















































RYTOVY SUBOR TERCHOVSKA, DOTKNUTE UZEMIE — SP.NA DUR, DSP, AD PRILOHA €. 1

POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE

DOKUMENTACIE NA UZEMNE ROZHODNUTIE (DUR),
DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE v podrobnosti
DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY(DSP),
VYKON AUTORSKEHO DOZORU (AD)

PREDMET ZAKAZKY:
BYTOVY SUBOR TERCHOVSKA, DOTKNUTE UZEMIE

Podelacdy a poziadavky na vypracovanic iy
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e druh

» dizka

+ stavebnik
* popis

rekonstrukcia

cca 52m (v zmysle situdcie — siete v zaujmovom tzemi)
hl. mesto SR Bratislava

prekiadka rozvodu nizkeho napatia NN za Géelom
vysadby stromovej aleje pozdiz Banselovej ulice

SO 14 Rekonstrukcia verejnej kanalizacia Banselova

e druh

» zatiatok
» Koniec

e dizka

o sftavebnik

* popis

rekonstrukcia

" koncova kanalizatna Sachta na Banselovej ulici

krizovatka Terchovska — Ban$elova (novo-navrhovana
kanalizatna sachta pre pripojku Bytového suboru
Terchovska — nutna koordinacia s projektantom Bytového
sliboru Terchovska)

cca 65m (v zmysle situacie — siete v zaujmovom tzemi)
hl. mesto SR Bratislava / Bratislavska vodarenska
spolocnost a.s.

BVS preverila vek a stav verejnej kanalizacie na ulici
Banselova. Kanalizacie je stard v havarijnom stave. Je
pozadovana jej rekonstrukcia. V projekte Bytovy subor
Terchovska od planovanej kanaliza¢nej odbocky do
ulice Terchovska

SO 15 Chodnik Banselova (juzna strana)

s druh

e dizka

* Sirka

s stavebnik
s popis

¢ povrchova Gprava

Podilady @ poziadavky na vypracovane

rekonsétrukcia

cca 100m

v zmysle architektonickej studie, najmenej 2,0m

hl. mesto SR Bratislava

chodnik veduci zo severo-vychod na juho-

zapad pozdiz Banselovej ulice

prevedenie s asfaltovym povrchom v zmysle technického
listu asfaitovania
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4.3

Sposob a lehoty prerokovania

projekt dotknutého Gzemia bude suCastou Uzemného konania projektu Bytovy subor
Terchovska;

objednavatel bude v priebehu vykonavania diela zvoldvat rokovania min. dva razy za
mesiac podla poziadaviek objedndvatela za Gasti projektanta Bytového siboru
Terchovska. Sucasne bude zhotovitel min, dva razy za mesiac informovat
objednavatela o priebehu prac;

konkrétne poziadavky budd konzultované na pravidelnych pracovnych stretnutiach
s projektantom ,Bytového suboru Terchovska®;

koneény navrh Sirky chodnikov a cyklochodnikov navrhuje zhotovitel a odsuhlasuje
objednavatel;

trasovanie chodnikov a cyklochodnikov musi byt navrhnuté tak, aby spifialo principy
navrhovania a realizacie debarierizanych opatreni pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach (TP 048).
Cyklochodniky navrhnut v zmysle Technickych podmienok Navrhovanie cyklisticke;
infradtruktary (TP 085),

odsUhlasenie skladby oddielov/objekiovej skladby s objednavatelom;

vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za GCasti objednavatels;
prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie so vsetkymi dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov (vlastnikov) budlcich objektov (zabezpeluje
objednavatel),

pozaduje sa Ucast projektanta na Uzemnom konani a konaniach k stavebnym
povoleniam, pripadne inych rokovaniach, slvisiacich s predmetnou stavbou, aj po
uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatel k tomu vyzve;
prerokovanie u spravcov sieti a s dotknutymi subjektmi;

zapracovat vSetky opodstatnené poziadavky a podmienky z rozhodnuti, vyjadreni
zabezpelenych pocas spracovania a prerokovania dokumentacie;

kompletizacia vSetkych vyjadreni a stanovisk dotknutych orgénov a organizacii pre
potreby Gzemného konania a stavebného konania — v sade €. 1 dokladovat' originaly
vyjadreni;(inziniersku Cinnost' zabezpedluje objednavatel)

m) hlavny inZinier projektu je povinny podpisat a potvrdit kompletni dokumentaciu

peciatkou odbornej spbsobilosti;

Prilohy
- Priloha 1; Situacia 1:500 s vyznacenim dotknutého dzemia
- Priloha 2: Specifikacia beténova dlazba
- Priloha 3: Technicke listy Bratislava
- Priloha 4:; Terchovska manual povrchov
- Priloha 5: Zépis zo stretnutia so zastupcami BVS
- Priloha 6: Manual verejnych priestorov

Pralidady a npoZiadavky na vworacovanie IV



Priloha ¢. 2  Zakladné nalezitosti dokumentacie na
Uzemné rozhodnutie (DUR)
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podrobnosti riadenia bezpelnosti pozemnych komunikacii, vyhodnotenie navrhov a
odporudani z posudenia
» ostatné doklady.

E. PRIESKUMY
Prisskumy Zhotovitel pouzije z projektu Bytovy subor Terchovska.

¥, ROZPOCET

Vykaz vymer - bilancie hlavnych stavebnych objemov a nakladov. Akceptuji sa agregované
poloZky.

Orientaény rozpocet nakladov — objemovy prepocet v zakladnych objemoch, samostatne pre
kazdy stavebny objekt,

Cena verejnej prace v zmysle vyhldsky MVRR SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon
€. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zdkona &. 260/2007 Z.z. (spolu s ocenenim
slavebnych objektov a prevadzkovych stiborov — rozpocet).

G. ZABER POZEMKOV
Podklad pre majetkovopravne vysporiadanie - situécie zaberu pozemkov v M 1:500.

H.  VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
« Vypracovanie projekiu vplyvu stavby na Zivotné prostredie bude dodané
objednavatelom
» Zhotovitel sa zavazuje byt saéinny pri spracovavani zameru na zistovacie konanie
podla zakona €. 24/2006 Z.z.

Pocet vyhotoveni dokumentacie

I*oéty vyhotoveni DUR, ktoré zhotovitel odovzda objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny, su
nasledovné:

tast A, B,C, D, G 6x vyhotoveny v tlaCi a 6x na CD (PDF, dwg)

tast F 2x originaly dokumentu vyhotoveny v tlagi a 6x na CD (PDF)



Priloha ¢. 3  Zakladné nalezitosti dokumentdcie na
stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti
dokumentdacie na realizaciu stavby (DSP
v podrobnosti DRS)
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» bude vo forme Ganttovho diagramu vypracovaneého v softvéri Microsoft Project (format

sho mpp), s jasne vyznalenou kritickou cestou, ktord budu vytvarat prisiuéné
ner ;jj technologické mifniky SO a/alebo PS;

5ho + je to odporuCany postup vystavby jednotlivych stavebnych objektov musi byt
om spracovany v podrobnostiach, ktore jasne definuju odporicany postup vystavby a musi
nej byt Cleneny na jednotlive technologicke Casti objektu;

« pri komunikaciach musi byt' Clenenie minimalne na: vykopy, nasypy, vylepSovanie —
sanaciu podlozia nasypov, definovanie doby konsolidacie nasypov, konstrukéneé vrstvy
; vozovky a prislugenstvo.

ou E A, kumulativnu krivku nakladov (S-krivka)

n. ,; « v eur, bude vychadzat z ¢asového sledu zhotovenia jednotlivych SO a PS (tak ako
budu planované v grafickom harmonograme vystavby) a nim prislachajucim
odhadovanym nakladom. Na horizontalnej osi S-krivky bude zhotovitelom navrhnuta
l.ehota vystavby Diela (v mesiacoch) a na vertikalnej osi budl odpovedajice
odhadované kumulované naklady za prisludny mesiac;

+ zhotovitela upozoriiujeme na dbkladné a precizne spracovanie S-krivky na zaklade

08, realnosti postupu vystavby Diela, nakolko od Zhotovitela Diela sa bude poZadovat
kaz dodrzanie S-krivky nakladov.

kaz 5. stanovenie technologickych mifnikov

5ho « na SO a PS nachadzajlcich sa na kritickej ceste;

L] ‘ « zhotovitel DP na zaklade navrhovanych postupov vystavby a stanovenej kriticke] cesty
int vystavby navrhne minimalne 5 technologickych milnikov pre objekty na kritickej ceste.

V technologickom milniku Zhotovitel zadefinuje termin kedy musi byt ukontena
niektora ast' objektu a/alebo technolégie tak, aby postup vystavby moho! plynule
pokraovat. Naprikiad:
- stanovit’ termin ukonéenia prekladok inZinierskych sieti na kritickej ceste
- stanovit' terminy ukonéenia vysokych nasypov, aby bola dodrzana navrhovana doba
konsolidacie;

o pripadne iné dbleZité terminy ktorych dodrzanie je nutne na kvalitné zhotovenie diela.

. doklady o prerokovani

ch Polet vyhotoveni dokumentacie

Podty vyhotoveni DSP, kioré zhotovitel odovzda objedndvatelovi v rémci dohodnutej ceny, su
nistedovne:

‘ tast A, B, C, D, G, H, | — 6 vyhotoveni v tlaéi a 6x na CD (PDF, dwg)

do : fanl B : — 2 xoriginaly dokladov a 6x na CD (PDF)

ych

vat
ysti

vat
I
sich
1aju
ela.

ych

475 Sirlaind ndlezitosti DSP v podrobnosii DRS 575



Priloha ¢.4  Rozsah prac autorského dozoru (AD)
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ROZSAH PRAC AUTORSKEHO DOZORU (AD)

IRozsah prac autorského dozoru bude pre stavbu ,,Bytovy subor Terchovska, dotknuté
wzemie”.

Autorsky dozor vykonava v etape realizacie stavby odborny autorsky dohlad nad
ugkulodnovanim stavieb podla projekiovej dokumentacie overenej stavebnym Uradom v
slavebnom konani.

Y riimei vykonu autorského dozoruje nevyhnutné zabezpecit nasledovné Cinnosti:

L

kontrolovat, &i sa realizacné projekty zhotovuji v stlade s projektom pre stavebné
povolenie, poskytovat vysvetlenia projekiov;

informovat’ objednavatela o zistenych odchylkach realizaCnych projektov oproti
projekiu pre stavebné povolenie a navrhovat opatrenia na ich odstranenie;
odsUhlasovat' riesenia detailov;

informovat’ bezodkladne objednavatefa, ak zmeny realizaénych projektov oproti
projektu pre stavebné povolenie maju dopad na podmienky stavebného povolenia a
upozornit na potrebu poziadat 0 zmenu stavby pred jej dokonéenim;

posudzovat opravnenost' poloziek vykazov vymer a technickych $pecifikacii;

ucast' na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby;

vyjadrovanie sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutocnostou zistenou pri
zemnych pracach;

v pripade odchylok, prijimanie navrhov dopinkovych rieSeni za (éasti geotechnika
informovat objednavatela a zhotovitela a navrhovat opatrenia a zucastriovat sa pri ich
odsuhlasovani;

vyjadrovat sa k pripadnym zmenam v stavebnych a technologickych postupoch
vyplyvajucich zo zistenych skuto€nosti navrhovat’ opatrenia a zG¢astiovat' sa pri ich
odsUhlasovani;

zuCasthovat' sa rokovani za Ulelom rieSenia pripadnych problémov v ramci
vypracovania realizacnej dokumentécie, navrhovat opatrenia a zG&astiiovat' sa pri ich
odsuhlasovani,

zabezpecCenie suladu realizatnej dokumentacie s dokumentaciou na stavebné
povolenie (zabezpedenie bude potvrdené zodpovednym pracovnikom AD na obale a
na kazdej prilohe realizanej dokumentacie);

vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitefa na zmeny dokumentacie na stavebné povolenie
Zz technického a technologického hladiska, na zaklade predbezného slhlasu
objednavatela zucastiovat sa pri ich odsthlasovani;

vyjadrovat' sa k navrhom zhotovitela na prace nad rozsah dokumentacie na realizaciu
prac (naviac prace) zucastnovat sa pri ich odsthlasovani;

uskutoéfiovanie koordinacie medzi realizalnymi dokumentaciami objektov stavby
(koordinacia bude potvrdena zodpovednym pracovnikom AD na obale a kazdej prilohe
realizanej dokumentacie);

uéast na kontrolnych diioch stavby, stanovenych skisok, na konaniach pre pred¢asné
uzivanie a kolauda¢nych konaniach;

utast' na odovzdani a prevzati stavby, alebo jej Casti, vratane dohodnutych alebo
vSeobecne zavaznymi predpismi stanovenych skisok a na kolaudaénych konaniach;
na poZiadanie objednavatela k ukonleniu stavby, pripadne stavebného objektu,
predloZit’ stanovisko z pohladu autorského dozoru;

na vyzvu objednavatela alebo z podmienck vyplyvajlcich zo spracovanej a schvélenej
D zdCastnit' sa na kontrole a preberani kondtrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii,
resp. konstrukénych prvkov, kioré st rozhodujace pri realizacii jednotlivych objektov
stavby;

s prac AD e, e T S i
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PRILOHA C. 4

v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych $pecialistov,
autorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko zi¢astnenym stranédm v dohodnutom
lermine stanovenom podia zioZitosti rieseni;

zaujat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom riedenia k pripadnym skrytym vadam
stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatelom,
vypracovanie novej projektovef dokumentacie z dévodu chyb a vad DP si zabezpedi
AD na vlastné naklady;

na poziadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednavatela predkladat
stanoviska k vadam stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo

objednavatelom.
Pazadovanad doba vykonu AD:;

» pocas trvania vystavby aZz do vydania kolaudacného rozhodnutia. PoZadujeme
pravidelné konzultacie v obdobi trvania zaruénej doby stavby.

Paasnat prie AD 3/3























































