

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

Bratislava 06. jún 2014

Váš list značky/zo dňa

naša značka:
289/06.06.2014
ObjMB012

vybavuje:

Vec: Objednávka projektových prác

METRO Bratislava a.s. ako objednávateľ si týmto si u Vás ako zhotoviteľa, objednáva zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:

Predmet objednávky:

- vypracovanie zmeny dokumentácie pre realizáciu stavby,

ktoré sa týkajú zmien stavby **Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám. (ďalej len „stavba“)** v rozsahu:

„Obratisko električkovej trate pri zastávke Jantárová ul. - Stavebný súbor 30 – Petržalka“.

Predmetné zmeny stavby budú nasledovné:

V súčasnom projekte sa navrhuje dvojkolajné obratisko bez možnosti pokračovať s výstavbou smerom na Janíkov dvor. V rámci zmeny stavby pred dokončením a na základe odporúčania EK - DG Regio a JASPERS sa nebude realizovať pri zastávke Jantárová ul. obratisko v Petržalke.

Na konci zastávky namiesto obratiska sa bude riešiť možnosť obojstrannej križovatkovej výhybky s odstavňou dvojkolajnou traťou v nevyhnutne dĺžke (cca 35 m) na presmerovanie budúcich nových obojstranných električiek aj so zmenou polohy sociálneho zariadenia DPB, ktoré sa bude riešiť dočasným objektom.

Cena:

Cena predmetu objednávky je 18.930,- Eur (slovom osemnásťtisíc deväťstotridsať eur) bez DPH. DPH bude účtovaná v zmysle príslušných právnych predpisov platných v čase dodania dokumentácie.

Cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní predmetu zákazky objednávateľovi. Splatnosť faktúry nastane 8. deň potom, ako objednávateľ obdrží od Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava finančné prostriedky určené na úhradu ceny predmetu tejto objednávky.

Termín dodania

Predmet objednávky bude dodaný do 17.06.2014.

Dodaním sa rozumie obojstranne písomne potvrdené odovzdanie a prevzatie predmetu objednávky objednávateľom.

S pozdravom

Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva

JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva



Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

METRO Bratislava a.s.

Muchovo nám. 12
852 71 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
289/06.06.2014 ObjM012

Naše číslo
770/14/1420-00

Vybavuje/finka
Ing. Micháliková/222

Dátum a miesto odoslania
12.6.2014, Bratislava

VEC: Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v BA, I. časť Bosákova ul. – Šafárikovo nám. – prijatie objednávky MB012

Potvrdzujeme prijatie Vašej objednávky č. MB012 zo dňa 6.6.2014 vo Vami navrhovanom rozsahu s nasledovnými spresneniami:

1. Predmet plnenia: **Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v BA, I. časť Bosákova ul. – Šafárikovo nám.** – Obratisko električkovej trate pri zastávke Jantárova ul. - Stavebný súbor 30 - Petržalka
2. Dohodnutá cena: 18 930,- € bez DPH
3. Termín dodania: 23.6.2014 v počte 6 paré
4. Splatnosť faktúry je 30 dní od termínu doručenia. Zhotoviteľ prehlasuje, že je obznámený so skutočnosťou, že objednávateľ zaplatí faktúru do 8 dní od prevodu finančných prostriedkov Hlavným mestom SR Bratislava na jeho účet. Najneskorší termín úhrady faktúry je však 31.12.2014.

Pre zmluvný vzťah založený prijatím tejto objednávky platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

S pozdravom

Alfa 04 a.s.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013
IČ DPH: SK2021835013
06

Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
a riaditeľ

