

Z m l u v a

**o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na realizáciu stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**

Článok I Zmluvné strany

Odobzdvávajúci:

Obchodné meno: **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**
Sídlo: **Olejkárska 1
814 52 Bratislava**
v zastúpení: Ing. Ľubomír Belfi
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO: 00 492 736
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu: 27-48009012/0200
DIČ: 2020298786
IČ DPH: SK2020298786

a

Preberajúci:

Obchodné meno: **METRO Bratislava a.s.**
Sídlo: **Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava**
v zastúpení : Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva
JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva
IČO: 35 732 881
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 4008094126/7500
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

Článok II Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je súčasťou dráhových zariadení špecifikovaných v bode 3 tohto článku zmluvy na účel realizácie stavby : „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“

2. Odovzdávajúci súhlasí s realizáciou stavby: „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie.“ (ďalej len Stavba)
3. Odovzdávajúci na základe výzvy stavebníka poskytne preberajúcejmu na účel realizácie Stavby majetok - časti dráh, ktoré budú priamo dotknuté stavbou, preberajúci ich preberie a prebratie potvrdí.
4. Stavba sa člení na objekty:

10-101-00 Električkový spodok v úseku Jesenského – Starý most
10-102-00 Električkový zvršok v úseku Jesenského – Starý most
10-601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Šafárikovo námestie
10-602-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ulica
10-603-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia električiek Štúrova ul. –Jesenského ul.
10-604-00 Preložka napájacieho vedenia Šafárikovo nám. – Štúrova ulica
10-605-00 Napájacie vedenie navrhovanej električkovej trate
10-606-00 Preložka ovládacieho kábla DP – Šafárikovo nám.
10-608-00 Ovládanie výhybiek – Štúrova ulica - Jesenského ulica
10-609-00 Ohrev výhybiek – Šafárikovo nám.
10-610-00 Ohrev výhybiek – Štúrova ulica – Jesenského ulica
10-617-00 Prípojka NN pre automat CL zastávka Štúrova
10-630-00 Ovládací kábel DP

Článok III **Realizácia Stavby**

1. Preberajúci realizuje Stavbu v rozsahu odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre jednotlivé objekty **na základe stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad**, zrealizuje prostredníctvom vybraného zhotoviteľa.
2. Preberajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú počas realizácie Stavby na prevzatých častiach dráh podľa objektivej skladby projektovej dokumentácie. V prípade poškodenia prevzatej časti dráhy opravu vykoná DPB, a. s. na náklady preberajúceho v prípade, že poškodenie bolo spôsobené preberajúcim, resp. jeho dodávateľmi. Poškodenia spôsobené prevádzkou MHD znáša DPB, a. s..
3. Realizáciu Stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ vybraný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a to prostredníctvom spoločnosti, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prác na dráhach, ak ich nemá sám zhotoviteľ.
4. Preberajúci je povinný zabezpečiť si počas stavby u odovzdávajúceho technický dozor až do doby, kedy bude Stavba uvedená do prevádzky.

Článok IV

Doba realizácie Stavby

1. Doba realizácie Stavby je doba uvedená v stavebnom povolení.
2. Preberajúci oznámi odovzdávajúcemu začiatok a ukončenie prác na objektoch uvedených v bode 3. Článku II v lehote do 60 dní po uzatvorení zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom stavebných prác.

Článok V

Odobzkanie a prevzatie Stavby

1. Na vyzvanie preberajúceho odovzdávajúci na základe preberacieho protokolu preberie riadne dokončené úpravy objektov.
2. Súčasťou preberacieho protokolu bude :
 - a) dokumentácia skutočného vyhotovenia
 - b) digitálne zameranie skutočného vyhotovenia spracované v Microstation (koncovka DGN) podľa priložených požiadaviek DPB, a. s.
 - c) východisková správa o revízii elektrického zariadenia v origináli
 - d) osvedčenie o spôsobilosti elektrického zariadenia vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy v origináliPreberací protokol aj s prílohami bude vyhotovený 2 x.
3. Bezodkladne po vydaní kolaudačného rozhodnutia preberajúci doručí odovzdávajúcemu:
 - a) kolaudačné rozhodnutie - 2x
 - b) zápis o odovzdaní a prevzatí časti stavby s obstarávacou cenou objektov dráhy bez DPH v členení podľa položiek uvedených v stavebnom povolení.

Článok VI

Záručná lehota

1. Záručná lehota na vyvolané úpravy objektov dráhy podľa hore uvedených objektov stavby je min. 36 mesiacov a začne plynúť dňom prevzatia vyvolaných úprav objektov dráhy, ak nebude so zhotoviteľom stavby dohodnutá vyššia záručná lehota.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si dohodli zastupovanie vo veciach technických v rozsahu tejto zmluvy:
 - a) za odovzdávajúceho: Ing. Karol Kollár, ved. odd. správy PTZ, mobil 0903 731 283
 - b) za preberajúceho: Ing. Viliam Maladi, stavebný dozor, mobil 0908 937 400.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len písomnými dodatkami po dohode zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
 - Príloha č.1- Záväzná stanovisko a podmienky pre realizáciu stavby DPB, a. s., č. 330/2000/2011

-Príloha č.2- Výpis z obchodného registra preberajúceho

4. Dokumentácia k stavebnému povoleniu hore uvedenej stavby musí byť v jednom vyhotovení u správcu pevných trakčných zariadení (PTZ).
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých preberajúci dostane dve vyhotovenia a odovzdávajúci dve vyhotovenia.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Nadobudnutie účinnosti dňom vydania stavebného povolenia na Stavbu si zmluvné strany dohodli podľa ust. § 47a ods. 2 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť

METRO Bratislava a. s.

Ing. Ľubomír Belfi
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva