Imluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov, § 65 a nasl. z&kona &. 185/2015 7.z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich
predpisov, zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
z&konov v zneni neskorsich predpisov a v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na
zakazku na poskytnutie sluzby — zhotovenie projektovej dokumentdcie na stavbu
+R12 Lamaéska radidla - Hodoninska (Na barine - Zdhorskd Bystrica)”

11

27

22

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Adresa pre doru¢ovanie posty:

Lapisand v:

Statutarne zastUpenie:

G0
DIC:
IC DPH
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Objednévatel™)

ZHOTOVITEL:
Sidlo:

Pravna forma:
Lapisand v:

Statutdme zastUpenie:
ICO:

DIC:

IC DPH:

BIC:

[BAN:

(dalej len ,Zhotovitel™)

(dalejlen ,zmluva")

Cldanok I.

Imluvné strany

METRO Bratislava a.s.

Primacidlne nédm. 1, 811 01 Bratislava
Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava
Obchodny register Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sa, vlozka &: 1575/B

Ing. Zuzana Kolman Sebestovd, predsednicka
predstavenstva

JUDr. Veronika Lahkd, clenka predstavenstva
35732881

2020268910

SK2020268910

CEKOSKBX

SK78 7500 0000 0040 0809 4126

DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62, Zilina 010 01
spolocnost s rucenim obmedzenym
Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd.:
Sro, vl. &. 19637/L

doc. Ing. Martin Pitonak, PhD., konatel
36848 751

2022 463 652

SK2022 463 652

TATRSKBX

SK72 1100 0000 0026 2586 5062

Clanok I1.

Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ndvrh Zhotovitela na poskytnutie sluiby -

zhotovenie projektovej dokumentdcie na stavbu uvedeny v bode 2.2.1.

Vychodiskové Udaje:

2.2.1 Ndzov stavby: ,R12 Lamaéskd radidla - Hodoninska (Na barine - Zdhorské
Bystrica)” (dalej len ,Cyklotrasa R12")

222  Miesto stavby: Usek medzi Z&horskou Bystricou (Pri Vapenickom potoku)
a Lamadskou cestou (okruind krizovatka Lamagd) pozdlz cesty 1/2

Hodoninska.
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2.2.3 Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bralislava
Primacidlne nam. 1, 814 99 Bralislava

ZastUpeny: METRO Bratislava a.s.
Primacidlne nadmestie 1, 811 01 Bralislava

Clanok IIl.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok Zhotovitela, ze pro Objadndvalola zholovi dielo, ktoré
je Specifikované v tomto bode tejto zmluvy viatane bodu 3.2 lojlo zimluvy, toto dielo mu
odovzdd a udeli Objedndvatelovi sthlas na jeho pouzivanio v zimysle lojlo zmluvy bez
obmedzenia as odbornou starostlivostou vykond vielky znluvine dojodnané Cinnosti.
Objedndavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo od /holovitalo providal azaplatfit
Zhotovitelovi dohodnuty cenu za jeho vykonanio vo vyike asposobom uvedenym
v &lanku V. a Vi tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzujo vo viastinhom mono, na vlastnd
zodpovednost a na viastné ndklady vypracoval a dodal pro Objodndvalola projektovy
dokumentdciu pre Uzemné rozhodnutie (DUR) na stavbu Cykloliasa K12 v mieste stavby
$pecifikovanom v bode 2.2.2 tejto zmluvy, v rozsahu a za podimlonok dohodnutych v tejto
zmluve ajej priloh tvoriacich jej neoddelitelny sucasl a objodndavalalovi odovzdaf bez
technickych a pravnych chyb:

Dokumentdciu pre Uzemné rozhodnutie v rozsahu a s obsahorm podic Prilohy ¢ 1 Zdkladné
ndlezitosti dokumentdcie pre Uzemné rozhodnutio (dale) len DUR"). Fillohy ¢ 2 Opis
predmetu zdkazky, Prilohy &. 3 Situdcia s vyznacenim stavabinych objeklov a Prilohy &, 6 -
Podklady dodané Objedndvatelom.

Objedndvatel za U&elom plnenia predmetu zmluvy dodd Zholovilelovi v elektronicke;
podobe:

e Predredlizacné polohopisné a vyskopisné zamaranio miloslo sleviy
e Vyjadrenia o existencii inZinierskych sieti

e Technické mapy mesta Bratislava

e Dendrologicky prieskum

(spolocne dalej len ,Podklady dodané Objedndvatelom”) I'odklady dodané
Objedndvatelom tvoria Prilohu &. 6 tejto zmluvy. Zmluvnd sticny ake apilujo, 2o Priloha €. 6
nebude v flacenej forme ale len v elektronickej forme na pillozanom €D

Zavéznou podmienkou pre riadne splnenie predmelu tojlo zmluvy, ko podmienuje jeho
prevzatie Objedndvatelom je aj dodrZanie podmionok uvedanych v prilohdeh tejto
zmluvy a daldie $pecifikacie diela. Zavéznou podmicnkou pro tacdne splnonio predmetu
tejto zmluvy, ktord podmiefuje jeho prevzatie  Objodndavalalom o q dodrZanie
podmienok vykonania diela vyplyvajicich z pisomnych pokynoy  Objodnévatela
udelenych Zhotovitelovi po uzatvoreni tejto zmluvy vzliahujucich s kb plieniu predmetu
tejto zmluvy (najmé& k upresneniu podmienok vykonania diala ajeho fpacilikacii), pricom
Zhotovitel vyhlasuje, Ze takéto pisomné pokyny Objodndvalali uddalana holovitelovi po
uzatvoreni tejto zmluvy budU pre Zhotovitela rovnako zaviine ako dojodnania tejfo
zmluvy a zavézuje saich v celom rozsahu dodrziaval.,

Zhotovitel je povinny dodaf dokumentdciv podla bodu A1 fohlo Cldnku zmluvy 8 ks
tlacené paré + 3x naviac sprievodnd sprava spolu s koordinadnou situdciou a 1 ks v
elektronickej podobe (PDF, DWG, DOCX, XLSX).
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Cldnok IV.
Terminy plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, ze riadne avcas vykond, vypracuje, prerokuje o odovzdd
Objednavatelovi predmet zmluvy vrozsahu aobsahu podla Elanku lll. tejfo zmluvy
v termine do 90 (devatdesiat) dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Termin zhotovenia diela bude spineny:

a) riadnym  vypracovanim,  prerokovanim s Objedndvatelom,  obojstrannym
odsUhlasenim @ odovzdanim komplexnej dokumentdcie uvedenej v Elanku lil.,
bod 3.1 Objedndvatelovi a jej protokoldrnym prevzatim v lehote uvedenej v bode 4.1
tohto &lanku,

a zdroven

b) dielo sa ma tiez za dokonceneé ak vykazuje iba drobné vady nebrdniace pouZitiu
predmetnej Casti diela k svojmu Ucelu.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany odovzddavaci a preberaci protokol,
ktory bude obsahovat zoznam odovzdanej dokumentdcie, budy v niom uvedené osoby
opravnené za obe zmluvné strany k odovzdaniu a prevzativ diela, podpisy tychto osdb
(za Objedndavatela bude podpisany osobou poverenou vo veciach technickych aza
Zhotovitela osoba uvedend na projektovej dokumentdcii ako zodpovedny projektant),
ddtum odovzdania, namietky Objedndvatela voci rozsahu aobsahu odovzdanegj
dokumentdacie a spdsob a termin ich zapracovania do diela. V pripade, Ze pri odovzdani
a prevzati diela buduy zistené drobné vady a nedorobky, nebraniace riadnemu pouZitiu
predmetu diela, Objedndavatel je povinny dielo prevziaf, pricom Zhotovitel sa zav&zuje
zistené vady a nedorobky odstranit v lehote najneskdr do 15-tich dni od ozndmenia
sUpisu vad a nedorobkov, pokial sa zmluvné strany nedohodny inak. O odstrdneni vad
a nedorobkov zmluvné strany spisu ,zapis o odstraneni vad a nedorobkov”, v ktorom
Zhotovitel potvrdi Objednavatelovi ich odstranenie.

Pokial budlU prace oneskorene zacaté alebo prerusené z dévodov mimo zavinenia
Zhotovitela, predizuje sa o dobu existencie takychto prekdzok mimo zavinenia Zhotovitela
doba plnenia Zhotovitela vo fdze plnenia predmetu zmluvy v ktorej existovala takato
prekdzka. Zhotovitel je povinny noftifikovaf (e-mailom) Objedndvatelovi domnienku vzniku
takejto prekdzky.

Dodrianie terminu plnenia je zdvislé od riadnej a v&asnej sucinnosti oboch zmluvnych
strdn dohodnute] v fejto zmluve. Po dobu omedkania pri poskytnuti sucinnosti jedne;j
zmluvnej strany nie je v omeskani v plneni zavazku druhd zmluvnd strana.

Cldanok V.
Cena

Imluvné strany sa dohodli na cene za dielo podla cenovej ponuky, ktord je sicastfou tejto
zmluvy ako Priloha &. 4. Cena je urCend vzmysle § 3 zdkona NR SR &.18/1996 Z.z
o cendch v zneni neskoriich predpisov v sUlade s vyhldskou MF SR &.87/1996 7. z., ktorou
sa vykondva zdkon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskordich predpisov, aje
zavaznd. Cena je uvedend v eurdch. Do ceny sU premietnuté len ekonomicky oprdvnené
ndklady a primerany zisk a obsahuje vietky naklady znotovitela na vykonanie diela.

Cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH 23 200 Eur
20% DPH 4 640 Eur
Cena celkom vratane DPH 27 840 Eur

Slovom: Dvadsatsedemtisicosemstostyridsat Eur
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V pripade, 7e Objedndavatel v priebehu pinenia predmaolu rmluvy znlzi rozsah predmetu
zmluvy vylo&enim niektorej Casti z predmetu zmluvy, jo Objoc Indivatol povinny zaplatif len
cenu primerane znizeny o rozsah nerealizovanej casti predmaeltu zmluvy a jeho cenu podia
tejto zmluvy.

V pripade rozpracovanosti projektovej dokumentacio bu o skulocny rozsah predmetu
zmluvy vy$pecifikovany a uhradeny po vzéjomnom odsuhlasent obos I zimluvnych strén.

Okrem dohodnutej ceny za dielo nema Zhotovitel ndrok na nahracu ikychkolvek daldich
ndkladov, ktoré vynalozil na vykonanie diela, pokial z fefto zmluvy novyplyva povinnost
Objednavatela takéto ndklady Zhotovitela uhradif.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Objedndavatel uhradi Zhotovitelovi cenu podia radne vypracovaného, sthlasne
prerokovaného a Objedndvatelom prevzatého Protokolu o vyholoveni diela,

Zhotovitel vystavi a doru&i Objednavatelovi faktiru za vykonana a dodans Dielo v dvoch
rovnopisoch po prevzati Protokolu o vyhotoveni diela.

Faktura musi maf vietky ndlefitosti podla § 74 zakona ¢, 222/2004 7.z o dani 7 pridane;j
hodnoty v zneni neskoriich predpisov, vratane uvedonia nazvu slaviy podia éléanku [l bod
2.2.1. tejto zmluvy. V pripade zmeny sadzby DPH sa uplalnl pil faklurdicli sadzba DPH
platné v dobe uskutoénenia zdanitelného plnenia.

Imluvné strany sa dohodii, ze lehota splatnosti faklury o 30 dni odo dnia jej
preukdzatelného dorucenia Objedndvatelovi.

V pripade, ak faktira nebude obsahovaf ndlezitosti uvodona v b [ 6.3 tohto &lanku
zmluvy, alebo ak odporuje dojednaniam zmluvnych shicn, jo Chje Indivatel opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie a/alebo opravenio & pliamnyinl vyhradami. Novd
lehota splatnosti zaéne plynut preukdzatelnym dorucenim doplnans ti/clobo opravenegj
faktury Objedndévatelovi.

Imluvné strany sa dohodli, Ze 10 % z Ceny za DUR tvorl zhichiing, kKloid jo Objednavatel
opravneny zadrzaf za Ucelom zabezpecenia z&vézku hotovitela tadne a veas plnit si
povinnosti podia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodll, 2o Objadndvalel je opravneny
uspokajit jednostrannym zdpoctom zo zadrzného svojo naroky viidl Dlola alebo jeho
casti, vratane vad, ktorych odstrdnenie bude poliobhng pie  vydanie prislusného
rozhodnutia stavebného Uradu, ako aj vzniknuté naroky na ndhiadu veniknutej skody.

74driné bude vytvorené tak, Ze Objednavatel zadil zlakiury s DUR vystavenej
Zhotovitelom 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Zadiné v suime po rapodcitan narokov
Objednavatela bude vydané Zhotovitefovi do 30 dnl po na lobudnull pravoplatnosti
Uzemného rozhodnutia, najneskdr viak do 12 mesiacov od provzalia Protokolu
o vyhotoveni Diela.

Clanok VII.
Vzdjomné spolupdsobenie a zdvazky zmluvnych shian

Zhotovitel sa zavézuje podas celej lehoty vykondavania diela dodiziaval vietky platné
vieobecne zavazné prévne predpisy, vieobecne zavizng narladania SN platné v dobe
plnenia predmetu tejto  zmluvy Zhotovitelom aind lochnlcké  pradplsy  sovisiace
s vykonanim diela alebo vztahujice sa na dielo a jeho vykonanio /holovitel sa zavazuje
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pocas celg) lehoty vykondvania diela postupoval vsllade so zadanim zdkazky
a podmignok v sulade s prilchami tejto zmluvy.

Ihotovitel je povinny pri pineni predmetu fejfo zmluvy postupovat s odbornou
starostlivosfou. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmiuvy hdgjit zduimy
Opjednavatela podia svojich ngjlepdich znalosti a schopriosti.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani sveojej Cinnosti spolupracoval s Objedndvatelom,
stavebnikom, zhotovitelom projektove] dokumentdacie Cyklofrasa R12, ako gj s prisiusnym
stavebnym Oradom o dotknutymi orgdnmi 3tatne] sprdvy | samospravy a s ostatnymi
dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prisluiny stavebny Orad alebo pravne predpisy a ich
pripomienky zapracoval v pripade potreby do diela. Na tento Ucel je Zhotovitel povinny
prerokovaf dielo vo vliastnem mene, na vliastnd zodpovednost a na viastné ndklady so
vietkymi detknutymi subjekimi, organizdciami a spravcami technicke} infradtruktiry.

Ihotovitel sa zavézuje postupovaf pri plineni predmetu tejto zmluvy s cielom maximdine;
hospoddrnosti a ekonomicke] vyhodnosti cetkového ndvrhu projektove] dokumentdcie
stavby Cyklotrasa R12 v sulade so zadanim zdkazky o podmienok v sdlade s prilohami
tejto zmluvy,

Zhotovitel sa zav&zuje bezodkladne informovat Objedndavatela o vietkych skutocnostiach,
ktoré oy mohli Objednévatelovi spésobit finanénu alebo ind ujmu, o prekdikach, ktoré by
mohli  ohrozit fermin stanoveny  tfoute  zmluvou  aoeveniualnych  chybdch
a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objednavatelom, v lehote do 15 dni od
odovzdania podkladov Objednavatelom, a to za predpokladu, Ze Zhotovitel mohol fieto
skutoCnosti zistit pri vynaloZent odborne) starostlivosti. Zhotovitel je povinny upozomit
Objednéavatela na nevhodnl povahu veci alebo podkladov prevzatych od
Objednéavatela alebo pokynov danych mu Objednavaielom, ak Zhotovitel mohol t0to
nevhodnost zistif pri vynaloZzeni odbomnej starostlivosti. Zhotovite! pouZje nevhodné
podklady prevzaté od Objednévatela a zapracuje nevhodné pokyny a pripomienky
Objednévatela len na zdklade piscmnehe ozndmenia Objedndvaiela, Ze na svojich
pokynoch napriek Zhotovitelovmu upozormeniy trva.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze je oprdvneny (spdsobily) vykondvat &innost,
ktord je predmetom zmluvy Gje pre t0to Sinnost v plnom rozsahu naleZite kvalifikovany,
Ihotovite! vwhlasuje, Ze je obozndmeny so vietkymi skutodnostomi ddielitymi pre Uspeiné
zvladnutie vietkych zmluvne dojednanych &innosti @ so vietkymi podkiadmi potrebnymi
pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Objedndavatel sa zavdzuje, Ze poCas spracovania projektovej dokumentdcie poskytne
Znotovitefovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spodivailce naimd
v odovzdan!  doplhujdcich  Odajov, upresneni  podkladov, vyjadreni  a stanovisk
Objedndvatela a dotknutych subjekiov {naimd vyjadrenia UZastnikov konani, spravcov
sieti a dotknutych orgdnov), ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia zmiuvy a budd
suvisief so stavbou Cykicotrasy R12. Toto spolupdscbenie poskyine Objedndvaiel
Zhotovitelovi v primeranej dobe od vyZiadania s prinlicdnutim na ich povahu, resp. po ich
ziskani objedndvateiom vrémci vykonu inZinierskej Cinnosti s prinkkadnuiim na povahu
pozadovaného spolupdsobenia. V osobitnych prinadoch je moiné cbojstranne dohodnit
individudiny termin.

Objednavatel je opravneny dielo priebeZne konfrelovad, bez ohladu na 1o, kde prebiehai
oréce na jeho zhotoveni. Zhotovitel sa pre fento GCel zavézuje predioZif na poiZiadanie
Chjedndvatela 1x digitdinu verziv Objednévatelom pozadovaného predmetu zmluvy
{ieho Casti} vo formdte DWG a PDF zodpovedajicu stupriu rozpracovancsti k ddtumu
vyZiadania Objedndvatelom. Tato kontrola viak Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
vady anedostatky diela alebo zodpovednosti za dodrianie vietkych pofiadaviek
dokumeniacie podia tejto zmluvy.
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Zhotovitel sa zavézuje informovatl Objedndvatela o slave rozpracovaného Diela na
pravidelinych poraddch, ktoré bude Zhotovitel organizoval priebezne podia potreby,
spravidla v dvojtyzdriovych intervaloch, pripadne v kraliich Intervaloch ak  vznikne
potreba ich uskuto€nenia. Zhotovitel a Objedndvatel sa dohodll, o pravidelné porady
mo&zu byt uskutoCnené taktiez formou konferenénych hovorov/video konferencii, pokial
takato forma nie je prekdzkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to
v danom pripade vhodné, Zhotovitel pre tento Ucel pradioll Objedndvatelovi 1x digitdinu
verziu Diela alebo jeho Casti vo formdte .dwg alebo DI zodpovedajicu  stupriu
rozpracovanosti k datumu prislusnej porady a v rozsahu preberane) problematiky, a to
minimdlne 2 dni pred driom prislusnej porady. Ak o vyZadule povaha prejedndvane] veci
pre riadny priebeh prerokovania predmetu rokovania, uskulodnl sa na poziadanie
Objedndvatela osobné stretnutie k prerokovaniu vecl. Zholavitel sa zavéizuje zapracovaft
pisomne pokyny Objedndvatela udelené Zhotovitelovi po kalde porade podla tohto
bodu, resp. udelené Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, ako «f dallie pisomné pokyny
Objedndavatela udelené Zhotovitelovi pocas trvania teflo Zmluvy

Lhotovitel sa zavazuje, Ze dopracuje opodstatnenéd pripomienky Objedndavatela udelené
Ihotovitelovi podla tejfo  zmluvy apodmienky « pilpomienky  z prerokovania
dokumentacie s dotknutymi  UCastnikmi - a dotknutymi orgdnmi do  terminu  pinenia
predmetu zmluvy. Zhotovitel je povinny zapracoval podmienky o pripomienky stavebného
Uradu, dotknutych orgdnov 3tatnej spravy asamaospidvy o ostalnych dotknutych
subjektov, aich pripomienky, ktoré vzidu pocas Gzemného konania (pripadne inych
administrativnych  konani spojenych s realizaciou stavby Cykloliasy R12) a zapracovat
/doplnif do diela (ako aj spracovat vyjadrenie, z akych ddvodov niekloré nezapracoval).
Odmena za takéto prepracovanie alebo doplnenie o zahimuld v zmluvne dohodnutej
cene uvedenej v Clanku V. tejto zmluvy. Ak bude navyie nuinég dielo z vyiiie uvedeného
dévodu prepracovat alebo doplnif v Uzemnom konani, Idde o vadu diela a Zhotovitel je
povinny tUto vadu odstrdnit.

Ihotovitel sa zavdzuje, Ze sa zOCastni rokovani poliebnych vidmei spracovania
projektovej dokumentdcie. Zhotovitel je opravneny svoju Ucast nahradif zodpovednou
poverenou osobou (napr. schvdleny subdoddavatel, alobo fpeciallsta danej profesie), ale
Zhotovitel je vidy povinny zabezpecit Ocast odborme kvallflkavanych oséb k predmetu
konkrétneho rokovania.

Dielo ako ani vysledok &innosti podia tejto zmluvy nie o fhalovilel oprévneny poskytnut
inym osobdm ako Objedndvatelovi, stavebnikovi s vynilimkou tyeh poskytnuti, ktoré su
potrebné pre vyhotovenie diela (napr. poskylovanie  podkladoy profesijnym
subdoddvatelom).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade Objedndvatelom pradiotenych Hadosl zAujemcov vo
verejnom obstardvani na uskuto&nenie prac o vywvellenie  sifaznych podkladov
(projektovej dokumentdcie, vykazu vymer) zaile odpovede na poladované otazky
bezodkladne (t.j. najneskdr do 2 pracovnych dni) tak, aby lch veraliy obslardvatel mohol
preukdzatelne ozndmit vietkym zaujemcom v zmysle § AN sdikona ¢ 343/2015 7.z
o verejnom obstardvani (dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani”)

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najmé viastnyimi kapaciiami, Zhotovitel méze
poverif vykonanim Casti diela qj iny pravny subjok!l, || svolich subdoddévatelov. Pri
vykonavani Easti diela inym subdoddavatelom md Zholovilal ravnak zodpovednost, ako
keby dielo vykondval sém.

Zhotovitel je povinny vsulade s§ 41 ods. 3 zakona o vereinom obslardvani najneskor
v Case uzavretia tejto zmluvy uviest Udaje o vietkych zndimych subidoddvateloch, Udaje
O osobe opravnenej konaf za kazdého subdoddvaltola v omahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia. Zoznam subdoddavalelov tvarl neaddelileng prilochu . 4
tejto zmluvy.
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V pripade zmeny subdoddvateia je Zhotovitel povinny tUte zmenu Objedndavatelovi
piscmne ozndmit ¢ uviest o nom vietky ddagje v zmysle bedu 7.15 teifo zmiuvy. Imenou
subdoddvatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za pinenie zmiuvy. Zhotovitel je
oprévneny plnit zmluvu alebo jej cast nim navrhnutym novym subdoddavatetom, ak ho
Objedndvatel pisomne schvdli. V pripade, ak Objednévate! do 7 pracovnych dni odo
dnina, v ktorom mu  Zhotfovitel! poskyine vietky Odaje o© navrhovanom novom
subdoddvatelovi podia bodu 7.15 tohto &ldnku zmluvy, pisomne Zhotovitelovi neozndmi,
&i schvaluje alebo zamieta ndvrh nového subdoddvatela, plafl, Ze nového subdoddvatela

schvdlil,

Nahradeny subdoddavate! must spliiat aj vietky zdkonné poziadavky ato aj vo vziahu
kzdkonu o verejnom obstardvani. V pripade, ak na vykon d&innostt diela, kiord
subdoddvatel zabezpecCuje bolo vo versinom obstardvani, kiorého vysiedkom je tato
zmiuva, poZadovane akekolvek oprdavnenia, cerfifikdty alebo iné doklady, je Zhotovitel
povinny suCasne s pisomnym ozndmenim podla bodu 7.16 tejfo zmiuvy predlodif gj
dotknuté doklady, ktorych driitelom je navrhovany subdoddvaiel.

Zhotovitel ako qj jeho subdoddévatel sU povinni na O&ely poskytnutia riadnej su&innosti
potrebnej na uzavretie zmluvy a pocas trvania zmiuvy byt registrovani v registri partnerov
verejného sektora, ak im tato povinnest zo zdkona &. 315/2016 1. z. o registi partnerov
verginého sektora v zneni neskoriich predpisov (dale) len ,zdkon o registri partnerov
verejného sekfora“) vyplyva,

Ihotovitel nie e opravneny previest akékolvek zdvazky a pohladavky vyplyvajice z tejto
zmluvy na fretiv osobu, ako ani préva a povinnosti vyplyvajice Zhotovitelovi.

Zhotovitel nie je oprdvneny bez udelenia predchddzajiceho pisomného sthiasu
Objedndvatela zriadit v prospech tretej osoby zdloiné préavo k pohladdvke, ktord mu
vznikne na zdklade tejio zmluvy.

Imivvng strany sa budd o vysledkoch svojich &innosti vo veciach, ktoré majd vplyv na
plnenie predmetu tejfc zmluvy informovat e-mailom bez zbyiodného odkladu.

Zhotovitel sa dalej zavézuje gf po skonceni fejto zmluvy spolupracoval a komunikovaf
s projektantami pre dalSie stupne projektovej dokumentdcie stavby Cyklofrasa R12.

Clanok Viil,
Laruénd doba a zodpovednost za vady

Ihotovite!  zodpovedd za  spravnoesf,  Uplnost  aredlizovatelnost vypracovangj
dokumentdcie podla  zdkona & 50/1976 Ib. o Uzemnom pléanovani a stavebnom
pariadku (stavebny zdkon) v zneni neskoriich predpisov. Zodpovedd za to, Ze predmet
zmluvy bude zhotoveny podla poedmienck tejto zmluvy aZze minimalne pocas zaruénei
doby bude maf viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Iarucnd doba na dielo je 5 rokov. Z&rucndG doba zadina plyndf od prevzatia Protokolu
o vyhotoveni diela. Tento zévézok prechdédza o na pripadného prévneho ndstupcu

Ihotovitelq,

ZaruEnd doba neplynie v pripade, ak Objedndvate! nemdie dielo pouiival s ohfadom na
jeho vady, ktorych odstrdnenie uplainii u Zhotovitela, ako aj po dobu ich odstraRovania.

Zhotovitel zodpovedd za to, ie dielo podlc tejto zmiuvy bude vvkonané podia
podmienck, vrozsahu, kvanfiie a kvalife vymedzensg] v iegjio zmluve, Dielo podia fejto
zmluvy, ma vady, ak bolo vykenané v rozpore s platnymi vieobecne z4vaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami alebo v rezpore s dohodou Imluvnych sirdn, alebo v
rozpore s touto zmluvou, alebo pokynmi Objedndvatela, alebo v rozpore s podmienkami

7
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vyplyvajicimi z pravoplatnych rozhodnuti stavebného uradu ako aj inych orgdnov
verejnej spravy alebo zavdznych podmienok zhotovenia diala,

Zhotovitel zodpovedd za vietky vady diela, ktoré dielo vykazujo v Case odovzdania diela
Objedndavatelovi a po celu zarucnu dobu podla tejlo zmluvy

Ak Objedndavatel po prevzati diela alebo jeho casti zishi, 2o diolo vykazuje vady, je povinny
ozndmif tUto skuto&nost Zhotovitelovi, ato najneskdr do  uplynutia zdruénej doby
vztahujucej sa k dielu podla tejto zmluvy.

Imluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vyskytu vad diela jo Zholovitel povinny odstrdnif
takéto vady na svoje ndklady. Zhotovitel sa zavéizuje vady odshdanit bez zbytoéného
odkladu, najneskdr  vlehote 10 kalenddarnych dnl od dorucenia ich ozndmenia
Objedndvatelom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak

Ak Zhotovitel neodstrdni vady v termine podia tejlo zimluvy, alobo ak ich neodstrani
spravne, pripadne ich neza¢ne odstranovat v dohodnulom lormine alebo je vzhiadom ku
vietkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v pozadovanom lormine  neodstrdni, je
Objedndvatel opravneny odstranit ich sém alebo dal ich odstranit frefou osobou, a to na
ndklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavizuje o jo povinny takto vynaloZené
ndklady Objedndvatelovi uhradif. Nahrada taklo venlknulych ndkladov mézie byt
vykonand nasledovne:

a) zapodéitanim zadrzaného 10 % z ceny diela podla clanku VI bod 6.7 tejto zmluvy,
a/alebo

b) vystavenim faktiry na sumu zodpovedajucu sume Objedndvalolom vynalozenych
ndkladov so splatnosfou 10 dni odo dna dorucenia Zholovilalovi

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobond pouilim podkladoyv prevzatych od
Objedndvatela, ak na ich nevhodnost upozornil Objadndvalela a ton na ich pouiiti trval.

Clanok IX.
Imluvné pokuty a ndhrada ikody

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diola (aproll zavazku uvedenom
v Eldnku IV, tejto zmluvy), Objedndvatel je oprdvnony  uplalnil sf voci Zhotovitelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdy ) zacaly don omeftkania Zhotovitela a
Zhotovitel sa zavazuje zmluvnu pokutu Objedndvaltolovi zaplalif

V pripade omeskania Zhotovitela s odstréanenim vdad diola jo Objodndvatel opravneny
uplatnif voé&i  Zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vyike 50, Lur za kazdy af zacaty den
omeskania Zhotovitela s odstrénenim akejkolvek vady o Zholovilal s zavazuje uvedeny
zmluvnu pokutu Objedndavatelovi zaplatif.

V pripade porusenia povinnosti Znotovitela podla Clanku VIE bado 720 tejto zmluvy je
Objedndvatel oprdvneny uplatnit si voci Zhotovitolovi  snluvin pokulu vo vyske 100%
z celkovej hodnoty istiny pohladdvky, na ktord Zhotovilol oz suhlosu abjodndavatela zriadil
zdloZné prdavo a Zhotovitel sa zavézuje uvedent zmluvnu pokulu Objodndvatelovi zaplatit.

V pripade, ak Objedndvatelovi vznikne povinnost uhradit clan 2 piridane) hodnoty v zmysle
ust. § 69b zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridano) hodnoly, vinlkne Objednavatelovi
ndrok na zmluvnld pokutu vo vyske 130 % wvylky danovel povinnosti, ktord takto
Objedndavatelovi vznikla. Tuto zmluvnU pokutu je Objodndvalal apidvneny zapodcitaf s
existujucim alebo buducim zé&vazkom voci Zhotovitelovi a 1o a) 2 Indho existujiceho alebo
budiceho zmluvného vzfahu.
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V pripade, ak Zhotovitel porusi svoiu povinnost podla eldnku X bod 12.4 tejto zmiuvy, tzn.
nebude maf k Dielu, jeho sOcastiam a prisluienstvu vysporiadané autorske pravo v zmysle
Autorského zdkona, je Objedndvatel oprdvneny upiatnif vedi Zhotovitelovi zmluvnG pokutu
vo vyske 5.000,- Eur a Zhotovitel sa zavdzuje Objedndvatelovi uvedeny zmluvnd pokutu
zaplatif.

V pripade, ak Zhotovitel poruli svoju povinnost podia &ldnku VI bod 7.18 tejto zmluvy, tzn,
nesplni s svoju registraéndg povinnost, je Objedndvaiel oprdvneny uplatnit vodi
Thotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5.000,- Eur o Zhotovitel sa zavizuje Objednavatelovi
uvedeny zmiuvnd pokuiu zaplatif,

V pripade omeskania Objedndavatela so zaplatenim fakilry zaplati Objedndvatel z diznej
Clastky ceny bez DPH Urok zomedkania vo vyske stanovenei vieobecne zGvdznym
pravnym predpisom.

Objedndavatel st uplaini vod&i Zhotovitelovi zmiuvnl pokutu vo vyike 3.000,- Eur v pripade,
ak vznikny dévody odstipenia od zmluvy podia  cldnku X. bod 10.3 o k odstUpeniu od
zmluvy neddjde a Zhotovitel sa zavzuie Objedndavatelovi uvedeny zmluvnld pokutu
zaplatif.

Vramet uplathovania zmluvnel pokuty opréavnend strana vyhotovi osobitn0 fakiory,
v ktore] uvedie presny dovad vystavenia fakiiry s odvolanim sa na prisluiné ustanovenie
zmluvy.,

Laplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia  zévazku
zabezpeleného zmluvnou pokutou.

Objedndavatel je opravneny pozadovat ndhradu skody spdsobeny porusenim kiorejkolvek
z povinnost, na ktoré sa vzfahuje zmluvnd pokuta, ato g vrozsahu prevysujGcom
dojednand zmluvnld pokutu  a Zhotovite! sa zavazuje vzniknutl Skodu Objedndvatelovi
uvhraditf.

Clanok X.
Imena zavazku a odstipenie od zmiuvy

V pripade, Ze sa Zhotovitel dostane do ometkania s dokoncenim diela podia tejio zmiuvy
o viac ako 30 dni, je Objedndvatel oprdvneny odstupif od tejto zmiuvy vo vzfahu k Casti
diela, skiorej dokondenim je Ihotovite! v omeikani alebo vrozsahu zosidvajiceho
nesplneného predmetu fejto zmivvy a zabezpelit dokontenie diela sam dlebo inym
Lhotovitelom na ndklady Zhotovitela, Cbjedndvatel uplatni ndrok na ndhradu takto
vzniknutel Skody aje oprdvneny zapoditaf tito cClastku vodi pripadne] pohladdvke
Ihotovitela,

Podsiainym porusenim zmluvy na strane Zhotovitela je taktieZ vadné plnenie diela, na
kforé bol Thotovitel pisomne upozorneny, aktore v lehote 10 dni odo diia doruCenia
upozornenia vadnosti plnenia Zhotovitel neodstranii.

Objednavatel je opravneny odstUpit od tejto zmluvy, najmé ak:

a}  Zhotovitel podstatne porudi niektorG zo svojich povinnosti podia fejto zmluvy, pricom
poruienie zmiuvy je podstaine za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 zdk. &.
51371991 I, Obchodny zdkonnik v zneni neskordich predpisov (daiej len ,Obchodny
zdkonnik"),

b) ide o taxativhe ddvody uvedené v tomio Cidnku X. bodoch 10.1 a 10.2 tejfo zmluvy,

c)  Ihotovitel porud niektord zc svojich povinnost!i podla teffo zmiuvy inym nez
podstatnym spdsobom ¢ fakéto porusenie nenapravi ani v dodatocne) primeranei
lehote na ndpravuy,
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d) Zhotovitel stratil spésobilost vyZzadovanut zékonom o verejnom obstaravani  alebo
stratiliné préavne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie lejto zmluvy,

e) vramci kontroly verejného obstardvania zakazky, klore) vysledkom je tato zmluva,
bolo kon3tatované poruienie zdkona,

f)  na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend restrukturalizacia alebo
Zhotovitel vstUpi do likvidacie, prervdi alebo Inym  spdsobom  skond&i Svoju
podnikatelsky Sinnost,

g) pravoplatnym rozhodnutim Profimonopolného  Gradu SR bolo kondtatované, 7e
Lhotovitel sa pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom [o 1a1o zmluva, dopustil koltzneho
spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym sposobom  ovplyvnil
vyber vitazného uchdadzaca, o tym naruiil alebo ohrozil h nspoddarsku sufaz, pokial tak
konal vedome,

h) Jje spineny niektory z dévodoy na odstupenio od zmluvy podia § 19 zdkona
o verejnom obstardvani,

i) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od zmluvy podla ustanoveni zakona
o registri partnerov verejného sektorqa,

i) zddvodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Zhotovitel podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, bk

a)  je vomedkani s plnenim ktoréhokolvek terminu podia tejlo mluvy

b) bezdévodne preruii vykondavanie diela na dobu presah JUCw 7 dni, pokial to nie je z
dévodu na strane Objedndvatela:

c) opakovane porud ktorUkolvek povinnost vyplyvajicu z Eldnku VI bodov £9: 710,
7.11, tejto zmluvy,

d) dielo md& neodstranitelny vadu;

e) porusi zékaz postUpenia Lhotovitelovych prév vy lyvajucich z tejto zmluvy na tretiu
osobu;

f) ak bol Zhotovitelovi pravoplatne ulozeny zdkaz Uc sl podia § 182 ods. 3 pism. b)
zdkona o verejnom obstardvani:

g) napriek pisomnému upozorneniu - Objedndvalela o vaddeh pinenia  pokracuje
v plneni s vadami. V rozsahu vad pinenia nie jo Objadndyvatel povinny vykonaf Uhradu
platby a oz do ich odstrénenia nie je v omeikani s platenim. Vyiku takto neuhradene;j
Ciastky stanovi Objedndvater vypoctom podla rozsahu vl plnenia v stlade s cenou
prislusného plnenia fejto zmluvy;

h)  porusi ktorukolvek povinnost vyplyvajicu z Eldnku VI bodoy /.4 dlebo 7.22 tejto
zmluvy,

Objedndvatel méze odstUpif od Casti zmluvy, klorou dotlo b podstalne) zmene pdvodnej
zmluvy a ktord si vyziadala nové verejné obstardivanio

Lhotovitel je opravneny odstUpif od tejto zmluvy v pripadoch, ak

a) Objednavatelje v rozpore s podmienkami tejlo zmluvy v ometkan s platenim ceny za
dielo o viac ako 60 dn,

b) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukoncond dielo pripravené na
odovzdanie.

OdstUpenim od zmluvy nie su dotknuté ustanovenia teflo /Miuvy o nahrade 3kody a
ustanovenia zmiuvy, ktorych G&innost ma vzhladom na lch ol ih protivaf aj po zdniku
zmluvy.

V pripade  uplatnenia ktoréhokolvek  z dévodov U dhujucich  Objedndvatelovi
odstUpenie od tejto zmluvy  podia tohto Elanku X, /mluvy Jo Objedndavatel opravneny
odstUpit od tejto zmluvy a zabezpedit dokoncenie diola sém alebo Inym zhotovitelom na
ndklady Zhotovitela., Objedndvatelovi zostavaju zachovanéd vielky licen®né prava podia

clanku XII. tejto zmluvy vratane vietkych prav na dokoncene dield



adlebo
Miuva,
favené
adlebo
SVOju
wé, e
izneho
ehyvnil
iaf tak
Gkonag

Jkona

eijez

7.10,

tretiu
M. b}
1ICuje
radu
enej
2 NOU

teffo

dnej

y Z{1

jle]

e
KL

OVi
Ny
ale
o

i

1.5

11.6

Clénok XI.
Ostatné ustanovenia

Veci uréené na vykonanie diela, ktoré so viastnictvom Objedndavatela, Zhotovitel po
pouziti najneskdr v den odovzdania diela vrati Objedndvatelovi.

Zhotovene diglo clebo jeho Cast sa stava viastnictvom Objednavateia diiom odovzdania
digia Objednavatelovi podia ustanoveni tejto zmiuvy,

Ihotovifel udefuie suhlos na vyuZitie predmetu zmluvy Hlavnhym mestom Slovenskej
republiky Bratislava ako stavebnikom projekiu Cyklotrasa R12, vrdtane akychkolvek
ordvnych ndstupcov Hiavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.,

Imluvné strany sa dohodli, Ze fechnicke ¢ odbome informacie, s kiorymi pocas plinenia
predmetfu zmiuvy pridu do styku, a o ktorych zmluvné strany vyhldsia, Ze sU predmetom
obchodného fajomstva  pokial spificjy podmienky legdine] definicie obchodného
tajomstva podia § 17 Obchodného zdkonnika, nebudl zmivvnymi stranami poskyinuté
frete} csobe.

Ihotovitel poveruje vedenim poskytnutia sluzby hlavného inZiniera projektu {dalg} ien
LHIPYY: ing. Tibor Bratko. HIP musi spifiat podmienky U&asti z verejného obstardvania,
ktorého vysledkom je tafo zmluva {podmienky vzmysle § 34 ods. 1 pism. g) z&kona o
verejnom obstarGvani — autorizovany architekt alebe qutorizovany stavebny inZinier]. HIP je
zodpovedny za  riadenie @ komplexny  keoordindciy  vietkych  projekianiov
asubdoddavatelov podielgjiucich sa na plneni predmetu zmluvy. HIP zabezpeluje d
komunik&ciu medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom, V priebehu plnenia tejto zmluvy je
moiné zmenif osobu HIP na zdklade predchddzajdceho pisomnéhe  sUhlasu
Objedndvatela. Zhotovitel je povinny pri zmene osoby povereng] vedenim poskytovania
sluzoy HIP preukdzat spinenie podmienck Ucast z verejného obstardvania, ktoreho
vysledkom je t&to zmiuva,

Imluvné strany sa dohodil, Ze pre potreby akejkolvek komunikacie podla tejto zmluvy
ustanovujd nizsie uvedené osoby ako kontaking oschy;

za Objednavatela: ing. Maridan Cief, tel, +421 948 199 134, e-mail: marian.cief@metroba.sk
za Zhotoviteta: Ing. Tibor Bratko, tel. +421 948 470 259, e-mail: bratko@dage.sk

Imluvné strany sU povinné navzdjom si pisomne ozndmif zmenu kontakinei osoby podia
spoiu s uvedenim novej kontaking] osoby bezodkladne po tom, ako ddjde k zmene
kontakinej osoby {e-mailovd notifikécia sa povaizuje na tieto U&ely za postadujicu).

Znotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v pinom rozsahu dodrZiava a
zabezpeCuje dodriiavanie vietkych aplikovatelnych pracovnoprdvnych predpisov v
oblasti nelegdineno  zamestndvania (dale] ien | Pracovneprdvne predpisy”), a to
predovietkym zakona ¢. 311/2001 7. z. Z&konnika préce v zneni neskoeriich predpisov a
dkona ¢, 82/2005 7. z. ¢ nelegding] praci a nelegdinom zamestnGvani a ¢ zmene a
dopineni niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel iymto vyhlasuje, Ze si
je pine vedomy vietkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov
vyplyvajs a zavdzuie sa ich dodriiavat pocas celej doby platnosti tejte zmluvy. Zhotovitel
sa zavdzujie ngaim& zamesindvat zamestnancov legdine a neporusoval fak zdkoz
nelegdlineho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpiscch.

Clénok Xli.
Udelenie licencie

Imiuvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v pripade, ak pri pineni predmetu iejtc zmluvy
vznikne autorské dielo alebo viac autorskych diel, s Ucinnostou od okamihu vyitvorenia
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12.2

12.3

12.4

akéhokolvek autorského diela v zmysle zdkona ¢, 185/2015 7.z, autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zdkon"), vziahujo sa na prisluiné dielo pravna
Uprava vzmysle Autorského zdkona a Zhotovitel udeluje tymto Objednavatelovi
bezodplatny, necbmedzent a vyhradnu licenciu na pouZite faklo vytvoreného diela/diel
na vietky v Ease uzavretia tejto zmluvy zname spdsoby poulitia diela, a to v suvislosti
s celym procesom realizécie stavby Cyklotrasa R12 podia bodu 2.2, cldnku II. tejto zmluvy
a moznostou ich ndsledného neruseného uzivania Objodndvalolom, alebo jeho pravnymi
ndstupcami, a Hlavnym mestom Slovenskej republiky Bratislava ako stavebnikom stavby
Cyklotrasa R12, alebo ktoré vyplyni z potrieb vykondvania cinnosti Objednavatela,
vratane spdsobov pouiitia diela v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorskeho zdkona,
najma nie viak vyluéne na ziskanie vsetkych povoleni a suhlasov orgdnov verejnej spravy
nevyhnutnych pre realizaciv stavby Cyklofrasa R12 podia bodu 2.2, Eldnku II. tejto zmluvy
(najmé stavebného povolenia a kolaudacného rozhodnulia k stavbe Cyklotrasa R12
podla bodu 2.2. &Elanku II. tejto zmluvy, ako podklad na vyber zhotovitela a realizdciv
zhotovenia stavby Cyklotrasa R12 podla bodu 2.2, clanku Il tejlo zmluvy, na zverejnenie
diela, dokon&enie diela, zmenu diela, spracovanio alobo prepracovanie diela, spojenie
diela s inym dielom, alebo iny zdsah do diela v neobmedzenom vecnom a uzemnom
rozsahu a na &as trvania majetkovych préav k dielu zholovilela podia Autorského zdkona.
Dielom sa povaiuje na Ucely uvedenej licencio ] casl diola, vidtane nedokoneného
diela. Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze viasinicke pidvo k veci, prostrednictvom
ktorej je dielo vyjadrené prindlezi Objednavatelovi,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky majetkové prava autora k dielu vytvorenému podia
tejto zmluvy je oprévneny vykondvaf vo svojom mene o na svoj Ucet Objednavatel.
Zhotovitel tymto zéroven udeluje Objedndvatelovi bozodplalne suhlas, aby pravo vykonu
majetkovych prév autora vrozsahu udelene| liconcie postupll tretej osobe a aby
Objedndvatel udelil sublicencie na pouzitie diela alebo jeho casli vo vy$sie uvedenom
rozsahu aj dalim osobdm, najmé viak Hlavnému mestu Slovenske] republiky Bratislava ako
stavebnikovi stavby Cyklotrasa R12.

Imluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel nio jo povinny udelend vyhradnu licenciu
VyUZit,

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vykonanim predmelu lejlo anluvy neporusi autorské ani iné
prava fretich osdb. Zhotovitel sa zavazuje vysporadal vielky pravne vzfahy s tretimi
osobami, ktoré sa budu podielat na vytvorenl diala v zimysle lojlo zmluvy tak, aby si tieto
osoby nemohli uplatiiovat voc&i Objedndavatelovi alobo akefkolvek tretej strane Ziadne
ndroky vyplyvajuce im z osobnostnych, autorskych a pilemyselnych ¢i inych obdobnych
prav v suvislosti s plnenim zavdzkov Zhotovitela podia lojlo zmluvy. V- pripade, ak si
akdkolvek tretia osoba, vratane zamestnancov /holovilola alebo  subdoddavatelov
Zhotovitela uplatni akykolvek narok proti Objedndvalalovi ¢ lilulu porudenia autorskych
prav, a/alebo prav priemyseiného alebo iného dutavinaho viasiniclva tejto tretej osoby
alebo akékolvek iné ndaroky v akejkolvek suvislosti s foulo zimluvou, Zhotovitel sa zavazuje:

a) bezodkladne zabezpedit na svoje viastné ndklady o vydavky od takejto tretej osoby
suhlas na pouZivanie diela alebo jeho casli v rozsahu uvedanom v lejto zmluve;

b) poskytnit Objedndvatelovi akukolvek a vielku ucinnu pomoc a uhradit akékolvek a
vietky opravnene vynalozené ndklady a vydavky, kloié venlkli/vznikni Objedndvatelovi
v sUvislosti s uplatnenim vy3sie uvedeného ndrokur lrelo) asolby

c) nahradit Objedndavatelovi skodu, ktord vznikne Objadndvalalovi v dosledku uplatnenia
vy$sie uvedeného ndroku tretej osoby, a to v rozahu jof vyiky, viatane 3kody, ktord
vznikne a Hlavnému mestu Slovenskej republiky  Bralislava alebo lretej osobe, na ktory
Objedndvatel postipil pravo vykonu majelkovych piav aulora vrozsahu udelengi
licencie a ktorej Objedndvatel udelil subliconciu na poulille diela alebo jeho Casti vo
vysiie uvedenom rozsahu.
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12.5 Imluvné strany sa dohodi, Ze Zhotovitel udeluje Objedndvatelovi, ako gj akymkoivek jeho
pravnym néstupcoem ako viastnikom alebo uZivatefom stavioy Cyklotrasa R12 podia bodu
2.2, Clanku Il tejfo zmiuvy  oprdvnenie bez sOhlasu Zhotovitela ake autora vykonat
akékolvek Upravy, opravy alebo udriZfiavacie prace nag stavbe, kiord je vyjadrenim diela
alebo jeho Casti a bola vyhotovena na zdklade proiekiove] dokumentacie vyhotovengj
Zhotovitelom na zdklade tejto zmiuvy, ktoré budy nevyhnuiné na jei udrianie v dobrom
stave a na zachovanie funkéného vyuZivania a nebudl znizovat architektonickd hodnotu

diela.

i2.6 Momentom odovzdania jednotlivych pineni predmetu zmiuvy majicich charakter
autorského diela Objedndavateiovi podla tejto zmluvy nadoblda Objedndvatel o vietky
majetkove prava k dielu vyplyvailce z Autorského zdkona. V pripade odstUpenia
Objedndvatela od fejto zmiuvy pred odovzdanim pineni predmetu tejto zmluvy majicich
charakier autorského diela Objedndvatelovi nadobdda Objedndvatel vietky majetkové
prava  kneodovzdang]  Casti diela vyplyvajuce z  Autorskéhe  zdkona  diom
predchddzajucim doruceniu odstUpenia Objedndvateia od teito zmluvy Zhotovitelovi,

12,7 Pouiitie pinenia predmetu tejto zmluvy zo strany Objedndvatela na Udely schvalovacich
konant alebe ing Oradné Ucely sa nepovaivje za porulenie autorskych prav, nakolko ide
o pouzitie v stlade s GCelom tejio zmiuvy.

12.8 Llicencia je vzmysie bodu 12.1 tohto &ldnku zmluvy bezodplatnd a zmivvné sirany sa
dohodli. Ze Ihotovitel nemd ndrok na odmenu za akékelvek budice pougitie diela
Objedndvatelom alebo trefou oscbou, na ktord bol vykon majetkovych prav k dielu
postupeny alebo jej bola udelend sublicencia, ato ngimd Hiavnym mestom Siovenskej
republiky Bratislavou ako stavebnikom stavby Cyklotrasa R12, ato ani po skonceni
platnosti a G&innosti tejto zmiuvy.

12.9 Ihotovitel sa podpisom tejto zmluvy zaviézuie redpektovat oprdvnenia Objedndvatela
Specifikované vtomto clanku Xl fejlo zmluvy, a siCasne sa zavdzuje zdriat sa
akychkolvek faokfickych alebo pravnych Ukonov, v désledky kiorveh by mehio déjst
k obmedrzeniu alebo zabrdneniv Objedndvatelovi vo vykone prév v zmysle tohto &ldnku
zmiuvy, alebo v ddsledku ktorych by mohli byt tieto prava akokolvek dotknuté.

12.10 Na poulitie podkladov pre vyivorenie autorskeého diela zo sirany Objedndvatela sa
vztahuju ustanovenia tohto Slanku zmiluvy.

12.11 Pre odstranenie pravnych pochybnesti je Zhotovitel povinny najneskdr v lehote do platich
{5} pracovnych dni odo diia splnenia predmetu tejto zmluvy dlebo ukendenia zmluvného
vzfahu zaioZeneho foute zmluvou odovzdat Objedndvatelovi akékolvek a vietky doviedy
existujlce podkiady sliZiace 7Zhotfovitelovi na vytvorenie autorskéhe diela debo jeho
akejkolvek Castt & uZ v pisomne], elektronicke] alebo akejkolvek hmoine zachytensi
podobe, vratane tych, ku ktorym Zhotovitel na Cbjedndvatela previedol viasinicke préave
vzmysie predchadzajucehe ustanovenia tohto &lanku  feffo mmiluvy, v aktudinom stupni

rozpracovanosti.

12.12 Licencia udelend touto zmiuvou je udelend na dobu trvania majetkovych autorskych préy
podla Autorského zdkona o viedy, ak tato zmluva zanikne alebo sa zrusi pred Uplnym
vykonanim diela Zhotoviteiom,

Clénok XlII.
Ochrana osobnych Gdajov

13.1 Iholovitel, ako dotknutd osoba berie na vedomie, 7e Objedndvatel ako prevédzkovatel
spracuva osobné Udaje na zdklade predzmivvnyeh o zmiuvnych vzighov za Gd&elom
uzatverenia fejto zmiuvy. Spraclvanie sa vykondva vsUlade s naradenim &. 2016/679
o ochrane fyzickych osdb prispracuvani oscbnych Udajov a o volnom pohybe takychio
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Udajov (GDPR) a zdkonom ¢&. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Osobné Udaje sa poskylujl len v pripade plnenia
povinnosti v z&konom stanovenych pripadoch orgdnom verejnej moci (najmd orgénom
¢innym v trestnom konani, stdnym exekitorom a pod,). Osobné Uddje sa uchovavaju po
dobu stanovenu v registratirnom pldne prevédzkovalela vedeného podia osobitného
zdkona. Dotknutd osoba si méze uplatnit pravo na pristup k osobnym Udajom, pravo na
opravu avymazanie osobnych Udajov, pravo na obmedzenie spracUvania, pravo na
prenosnost, pravo podat staznost Gradu na ochranu osobnych Odajov. BliZsie informdcie
tykajuce sa spracUvania aochrany osobnych Udajov s uvedené na  stranke
http://www.metroba.sk/¢g=content/zéasady-ochrany-osobnych-Udajov. Poskytnutie
osobnych uUdajov je zmluvnou poziadavkou. Neposkylnutie osobnych Gdajov md za
ndasledok nemoznost uzatvorenia zmluvy.

Cldnok XIV,
Lavereéné ustanovenla

Imeny fejto zmluvy je moiné vykonaf len formou radne zdévodnenych pisomnych
oCislovanych dodatkov kzmluve, potvrdenych oprdvnenymi  zdstupcami  oboch
zmluvnych strdn v sllade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstarévani.

K'ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavéizujl vyjadrit pisomne v lehote
do 14 dni odo dia doru¢enia navrhu dodatku druhe| sliane, Po 10 istd dobu je tymto
navrhom viazand strana, ktord ho podala.

Na pravne vzfahy osobitne neupravené toulo zmluvou sa vziahujl prisluiné ustanovenia
Obchodného  zdkonnika, podporne ustanovenia  zdkona ¢, 40/1964 Ib.  Obd&iansky
zakonnik v zneni neskoriich predpisov, zékona ¢, 1BL/2005 1.2, Autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov a ostatné vieobecne zaviinéd prévne prédpisy platné na Uzemi
Slovenskej republiky. Zmluvné strany vyluculs aplikdiciu 'ust, § 562 ods. 2 prvd veta
Obchodného zdkonnika na zmluvny vzfah zalozeny foulo zmluvou,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pre pripad organizacnych zmien na sliane Objedndvatela (alebo
pre pripad realizdcie stavby Cyklotrasa R12 podia bodu 2.2 Eldnku I, tejfo zmluvy
Hiavnym mestom Slovenskej republiky Bratislavou alebo pripadne inym subjektom) udeluje
suhlas Objedndvatelovi s postUpenim vielkych prav Objadndvatela vyplyvajocich mu
ztejto zmluvy a prevzatim vietkych zavézkov Objedndvalela z lejto zmluvy  na novy
ndstupnicky subjekt, pricom Zhotovitel sa zaviizujo poskylnul na tento U&el bezodkladne
po doruceni pisomnej vyzvy Objedndvatela poliabng sudinnost

Imluvné strany vyhlasuju, Ze ustanovenia Eldnku 1X, bod 2.1 a2 9.8. abod 9.11, &ldnku X.
bod 10.9 a &lanku XII. bod 12.1 az 12.12 zmluvy budi zaviizoval zmluvné strany i po zéniku
tejto zmluvy z akéhokolvek préavneho dovodu,

Imluvné stravy sa zavézuju riesit pripadné spory vyplyvajice z fejto zmluvy primame
formou zmieru. V pripade, Ze sa spor nevyriedl zmilerom, o oprdvnend ktordkolvek zo
zmluvnych strdn poziadat o rozhodnutie sporu pilsluliy vieobecny sod v Slovenskej
republike.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy sCasll alebo celkom neplatné alebo
strati 0Cinnost v désledku legislativnych zmien na tzeml Slovenske] republiky, nie je tym
dotknuta platnost alebo Ginnost ostatnych ustanovent zmluvy. Namiesto neplatného &i
neucinného  ustanovenia, resp. chybajiceho  ustanovenia  zmluvy vyvolaného
legislativnymi zmenami na Gzemi Slovenskej ropubliky, zmluvné strany sa zavézujy ho
nahradif ustanovenim platnym  zodpovedajucim  zimyslu o Ucelu tejto  zmiuvy (a
neplatného alebo nelcinného ustanovenia) a obsahovo najpodobnejsim ustanovenim
tak, aby nebolo ohrozené plnenie zmluvy, a o formaou plsomnédho dodatku k tejto zmluve.
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14.8

14.9

Imluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a U&innost
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv,. ato v sUlade
sustanovenim § 47a zdkona &. 40/1964 Ib. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskordich
predpisov a § Sa zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm v zneni

neskordich predpisov.

Imluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch s platnosfou origindlu, z ktorych po potvrdeni
dva prevezme Lhotovitel a dva Objednavatel.

14.10 Neoddelitelnu sicast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

14.11

Priloha &. 1 - Zakladné ndleZitosti dokumentdécie pre Uzemné rozhodnutie (DUR)
Priloha €. 2 - Opis predmetu zdkazky

Priloha ¢. 3 - Situdcia s vyznacenim stavebnych objektov

Priloha ¢. 4 - Ndvrh na plnenie kritérii a kritérium na vyhodnotenie ponuk
Priloha ¢. 5 - Zoznam subdoddavatelov

Priloha €. é - Podklady dodané Objedndvatelom.

Imluvné strany potvrdzujU svojim podpisom, Ze sUhlasia s celym obsahom zmluvy, budud
dodrziavaf vietky ustanovenia pocas jej platnosti, Ze tUto zmluvu pred podpisanim riadne
precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju uzavierajl podia ich pravej a slobodnej vole, nie
v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhd stranu.

Za Objedndavatela; Za Zhotovitela:

18, mAJ 2023 Vv [SRATISCAVE ysy 73.08. 2023

V Bratislave, did ..cooveevvveveeveeens NIRKATI2CAVE  dRa DT

Ing.’ZuzonO‘Kolmon Sebékstova ciocc“.s/h’]1 ;_‘M%%@ Pitondk, PhD.
Predsednicka predstavenstva Kondte s%o'l"

E Slovakia s.r.o.
METRO Bratislava a.s.

vJUDr. Verbnika Lahkd
Clenka predstavenstva
METRO Bratislava a.s.
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Priloha &. 1
R12 Lamacskd radidla - Hodoninska (Na barine - Z&dhorskd Bystrica) €. 01

ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE NA UZEMNE ROZHODNUTIE (DUR)

Dokumentdécia na Uzemné rozhodnutie (DUR), bude spracovand v zmysle UNIKA 2023, v sUlade
5 § 3 vyhldsky &, 453/2000 Z.z. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,
technickymi listami HL.m.SR Bratislavy z 05.05.2020, Principmi a standardmi priestorov chodnikov
v 1.02, Principmi a $tandardmi verejného osvetlenia v 1.01, Principmi a standardmi stipikov v
1.02, Principmi a §tandardmi stojanov na bicykle v 1.02, Principmi a Standardmi zelene v meste
v 1.02, TP 085 Navrhovanie cyklistickej infrastruktiry, TP 019 Technickych podmienok
dokumentécie stavieb ciest, STN a EN, pre stavibu R12 Lamaéskd radidla Hodoninska (Na
barine - Z&dhorskd Bystrica).

Dokumentdécia na Uzemné rozhodnutie (DUR) md tieto &asti:

Sprievodnd sprava

Technickd sprdva

Ekonomickd spréva

Vykresy

Doklady

Dokumentdcia meraé&skych prdc
Dokumentdcia pre majetkovoprdavne vysporiadanie
Prieskumy

Rozpocet

Zdber pozemkov

Vplyv stavby na Zivoiné prostredie

A-—TI@mMmoOONTP

Pozndmka: Mierky sU nastavené orientacne, v pripade potreby zhotovitel vzhladom na rozsah
stavby poZziada o odsUhlasenie zmeny mierok objedndvatela. K hlavnym kapitoldm A a B je
potrebné zapracovaf vietky informacie podla podkapitol, ktoré sU uvedené v TPO19 pre PD
DUR.

A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné Udaje

2. Idkladné Udaje, charakterizujUce verejnu prdacu (stavbu):
3. Clenenie stavby

4. SUhrnny prehlad a zdévodnenie

5. Vecné a casove vazby

6. Sulad s podmienkami Uzemnopldnovacej dokumentdcie

B. TECHNICKA SPRAVA
1. Charakteristika Uzemia a jeho vplyv na navrh stavby
2. Vhodnost pozemku
3. Poutzité mapoveé podklady
4, Sucasny stav
5. Zdkladné Udaje o stavbe
6. Podmienujlice predpoklady
7. Technické a organizacné rieSenie stavby
7.1 Ioznam objektov
7.2 Prehlad objektov podla predpokladanych viastnikov alebo sprdavcov
7.3 Suhrné poziadavky pre uZivanie oscbami s obmedzenou schopnostou pohybu
(z&kon ¢&. 532/2002 7. z.)
7.4 Hlavné zdasady ndvrhu organizdcie vystavby
7.5 Riesenie objektov podia objektovej skladby

Zakladné ndleizitosti DUR



Priloha &. 1
R12 Lamacskd radidla - Hodoninska (Na barine - Zadhorskd Bystrica) ¢. 01 il

Pre vietky objekty stavby sa uvadzaju zakladné Udaje, zdévodnenie objektu a jeho (N
umiestnenie, charakter, rozsah, jeho vézby na jestvujuci stav, prehladné UOdaje,
podmienujice predpoklady.

Mosty
Vseobecné ustanovenia k mostnym objektom.
Udaije o jednotlivych mostnych objektoch:
o Objekt ¢.
Identifikacné Udaje mosta:
ndzov mosta,
katastrdine dzemie,
okres, kraj,
predpokladany spréveca,
bod krizenias ..., 0
stanicenie na ...,
uhol krizenia,
vy3ka priechodového prierezu,
bod (dalS§ieho) krizenia s ..., atd.
ZAkladné Udaje o moste (podla STN 73 6200:1975) \
charakteristika mosta (Il Triedenie mostov),
dizka premostenia (&1.60),
dizka mosta (él. 61),
Sikmost mosta (&l. 65, lavd - pravad),
Sirka vozovky medzi obrubnikmi (&1.69),
Sirka chodnika (verejného - sluzobného),
Sirka mosta medzi zdbradliami (&1, 71),
vyska mosta (&l.74),
stavebnd vyska (&l. 75)
plocha mosta (dizka premostenia ndsobend Sitkou medz zabra lliami),
zatazenie mosta,
Pozndmka: Pre mosty s presypdvkou, lavky a Iné nelyplcké mostné objekty je nutné
zdkladné Udaje prispdsobit.
Zdévodnenie mosta a jeho umiestnenie:
* UcCel mosta a poZiadavky (podklady) na jeho umlestnenle,
charakter prekdzky a prevadzanej komunikdicie
Uzemné podmienky,
geologické podmienky,
navrhy mostnych objektov so zddvodnenim ich dlzok '
popis konstrukcie mosta (névrh projektanta)
mostne vybavenie,
zvl&stne zariadenie na moste (ochranné, stdile, cudze)
Névrh sledovania deformdci:
e v priebehu vystavby,
e Vv priebehu prevadzky,
Podmienujuce predpoklady, suvisiace (dotknuld) objakly slaviy
RealizGcia mosta, postup vystavby.

Ostatné objekty
e Clenenie podla prisluinych spravcov,
e popis zakladného riesenia a rozsahu.

B.1 PREHLADNE TABULKY

Iakladné Udaje a rozsah cestnych objoklov, upray  lokoy, sinoprddovych «a
slabopridovych vedeni, potrubnych vedeni, bilancle hicviye b sl ivebnych materidlov,
zdberu PPF a LPF, humusu z trvalého a docasného aber romnych prédc a pod.
vyhodnotené podla objektov.

L~ o imralm 2t ot NUTD
axladne nalezitost DUR
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B.2

i

VYPOCET SMEROVEHO VEDENIA TRASY
SUradnice vedenia trasy — hlavné body a os po 50m.

EKONOMICKA SPRAVA

. Efektivnost navrhovanej verejnej préce:

¢ technickd a ekonomickd Uroven verejnej prdce;

¢ prehlad cerpania nékladov verejnej prdce, aktivacia investicii, financovanie
verejnej prdce z verejnych investicii spolu alebo Ciastoéne;

e ndroky na vydavky zo §tdtneho rozpoctu v priebehu pouzivania verejnej prace;

e uvedenie rizik a neistot,

Socidine Ucinky stavby

Rozpocet (vid cast G. Rozpocet)

VYKRESY

PREHLADNA SITUACIA

Navrhnutd trasa zakreslend do mapového podkladu obsahuje:

vykreslenie stavby vrdtane prisluinych objektov a staveniska;

vztahy navrhovanej vystavby a najmé inZinierskych sieti a inych rozvodov k vyslednej
zastavbe Uzemia a vztahov medszi inZinierskymi siefami a inymi rozvodmi navzdjom;
majetkové hranice objektov, doCasné arocné zdbery;

spdsob  krizenia inZinierskych sieti navzdjom ale i s ostatnymi, najmd inZinierskymi
objektmi, so zakreslenim potrebnej ochrany;

legenda objektov, inZinierskych sieti, oznacenia katastrdinych Uzemi;

stavba sa vyznadi osou, s vyznacenim zaciatku a konca Upravy, stanicenim a pripadne
daldimi podrobnostami v M 1:5000(mierku upresni projektant vzhladom na rozsah
stavby)

SITUACIA STAVBY

Situdcia sa vypracuje v mierke 1:2 000, pripadne mierku upresni projektant vzhladom
na rozsah stavby:

tergjsi stav Uzemia

vykreslenie stavoy

situdicia (koordinacny vykres) stavby na podklade katastrdine] mapy

ORTOFOTOMAPA

Zakreslenie situacie stavby do ortofotomapy v M 1:1 000 (mierku upresni projektant
vzhladom na rozsah stavby).

VIZUALIZACIE
Nevyzaduje sa

MOSTNE OBJEKTY

prehladny vykres kazdého mostného objektu (pddorys, pozdiiny rez, priecny rez) so
zakreslenim existujucich alebo prelozenych inzinierskych sieti,
perspektivny pohlad mostov

OSTATNE STAVEBNE OBJEKTY A DEMOLACIE

popis objektov navrhnutych demoldcii s uvedenim parcelnych &isel a popisnych &isel
objektov s uvedenim vilastnika objektu, sUradnice GPS, farebnd fotodokumentdécia;
situdicia buracich préc s legendou;

prehladné vykresy dalsich délezitych objektov.

PREHLADNE VYKRESY DALSICH DOLEZITYCH OBJEKTOV

1&kladné ndalezitosti DUR
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E: DOKLADY

o zdznamy z prerokovani dokumentdacie v priebehu o] spracovania azdaverecného
prerokovania s dotknutymi organmi a organizaciami $tatnej spravy, samospravy,
sprédvcami  dotknutych komunikdacii ainZinierskych sieti a ostatnymi dotknutymi
subjektami;

o stanoviskd vietkych dotknutych organizacll, spraveov dotknutych komunikdacii
inZinierskych sieti a ostatnych dotknutych subjeklov;

o zAverecné odsUhlasenie navrhnutého riefenia vyvolanych investicii so spravcami
tychto objektov a ich sthlas s prevzatim vybudovanych objektov do svojej spravy;

e doklady osved&ujuce pravny vztah k nehnuteostiam (napr. képia katastrainej mapy
so zakreslenim stavby, situdacia Sirsich vzfahov zakreslend do katastrdinej mapy,
potvrdzujica sucasny stav);

o doklad o odbornej spdsobilosti spracovatala stavebne) a technologickej Casti.

F. DOKUMENTACIA MERACSKYCH PRAC
Fel Geodeticky elaborat — Ucelovda mapa
E2 Podklady pre geometricke pldany

G. DOKUMENTACIA NA MAJETKOVOPRAVNE VYSPORIADANIE

G.1 Geometrické plany - zabezped| METRO Bralislava as.

G.2 Podklady na uzatvéranie ndjomnych zmliy (docasné zdbery a zdbery do
jedného roka)

G.3  Geometrické plany na vyznacenio vocnadho bromena (inZinierske siete)
- zabezpedi METRO Bratislava a.s,

G.4  Vykupné elaboraty — zabezpedi METRO Bralisiava a.s,

G.5  Situdcia dotknutych pozemkov M 111 000

G.6  Ioznam dotknutych parciel

H. PRIESKUMY
Pre projekt sa pousijy len relevantné studie a zhotovilal zabozpodl ielevantné prieskumy, kioré
sU vzhladom na rozsah projektu potrebné v zmyslo Tochnlckych podmienok dokumentacie

stavieb ciest (TPO19).

1. DOPRAVNO-INZINIERSKY PRIESKUM

2. ORIENTAGNY INZINIERSKO-GEOLOGICKY A HYDROGEOLOGICKY PRIESKUM
dodd objedndvatel pocas vypracovavania diela  (InZinlerskogeologicky  prieskum,
prioha &. 2 PoZiadavky na orientacny o podiobny inZinierskogeologicky a
hydrogeologicky prieskum pre dokumentdciu na tzemné rozhodnutie (DUR) a pre
dokumentaciu na stavebné povolenie (DSP) jo uvadand v sulaznych podmienkach, Cl.
VIl. Zoznam sufainych pomocok)

3. PEDOLOGICKY PRIESKUM

4.  PRIESKUM BIOTY

4.1 INVENTARIZACIA A SPOLOCENSKE OHODNOTENIE BIOTOPOV EUROPSKEHO A

NARODNEHO VYZNAMU

4.2 INVENTARIZACIA A SPOLOCENSKE OHODNOTENIE DREVIN RASTUCICH MIMO LESA -

ZABEZPECI METRO BRATISLAVA A.S.

HLUKOVA STUDIA

EXHALACNA $TUDIA

KOROINY A GEOELEKTRICKY PRIESKUM

ARCHEOLOGICKY PRIESKUM

SEIZMICKY PRIESKUM

PYROTECHNICKY PRIESKUM

PRIESKUM ZIVOTNEHO PROSTREDIA

= =000 N Oy

- O

[Gkladné ndlezitosti DUR
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I, ROZPOCET
Eného Prehlad ndkladov na redlizéciu stavby bude vypracovany v samostatnej prilohe, ktord je
pravy, ddvernym dokladom pre obstardvatela (vid predmetnd tabulka)
wtymi
Cena
Jclha Pol. Ndazov polozky tD)F?Ii ?2? Cen[o€s]DPH
veami [€]
Y, Q) Priprava verejnej préce
mapy 1. ndklady na inZiniersko — technicky
napy, pomoc (expertizy, konzultdcie)

2. ndklady na technické a
environmentdine studie
3, ndklady na Uzemnopldnovaciu
dokumentdciu
4.  ndklady na dokumentdaciu pre
Uzemné rozhodnutie
5.  ndklady na dokumentdciu pre
stavebné povolenie
6. ndklady na dokumentdciu na
y do ponuku
7.  ndklady na prieskumné préce
8.  ndklady na geodetické préce pri
spracovani projektovej
dokumentdcie
9. ndklady na autorsky dozor
10.  ndklady na znalecké posudky pre
majetkovoprdvne vysporiadanie

b) [Stavebnd cast

toré 1. ndklady na realizéciu stavebnych
Jcie objektov vratane ndkladov na
geodetické prdce zabezpecované
zhotovitelom, néklady na demoldacie
existujucich stavebnych objektov,
technologickych a inych zariadeni
vratane odvozu a poplatku za

sklcidku
um, ’ 2. naklady na vypracovanie
a dokumentdcie
pre 3. ndklady na dokumentaciu
cl. skuto&ného zhotovenia stavby

4. ndklady na inZiniersku ¢innost
(vr&tane stavebného dozoru),
koordin&tora bezpec&nosti prace

A a koordindtora stavebnych prac

5. ndklady na geodetické prdce

\ - zabezpecované obstardvatelom

() Techn'ologickd cast (prevadzkove subory,
stroje a zariadenia), vratane uvedenia do
prevadzky

d) Zariadenie staveniska vratane pripojenia na
inZinierske siete

e) | Predpokladané vyvolané investicie

f) Vykup pozemkov, odvody za vynatie pddy
a pod.

7akladné ndalezitosti DUR
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1. ndaklady na vykup pozemkov a
objektov ur¢enych k likviddacii

2. ndklady na likviddciu porastov,
ndaklady suvisiace s vyrubom
drevin a ndhrady ich
spolocenskej hodnoty

3. odvody za trvalé a docasné
odnatie pddy z PP a vynatie z LP

4. ndklady na prendjom pozemkov/
zriadenie vecnych bremien

e)

Rozpoctova rezerva

h)

Iné investicie

Kapitdlové vydavky spolu

Cena verejnej prace v zmysle vyhlasky MVRR SR ¢, 83/2008 7. 7. klorou sa vykonava zdkon ¢&.
254/1998 1.z. o verejnych prdacach v znenl zdkona ¢, 260/2007 7.z (spolu s ocenenim
stavebnych objektov a prevadzkovych suborov - rozpad el

4

[dkladné ndlezitosti DUR

ZABER POZEMKOV

Majetkovoprdavne vysporiadanie

situdcie zdberu pozemkov v M 1:1 000;

képie mdép uréeného operatu s farebne odlitenym zdkresom tfrvalych a docasnych
zdberov pozemkov a zdberov do jedného roka s Elslami objektoy:

tabulkové spracovanie prehladu zaberov pozemkov podia viastnikov.

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
uviest vietky navrhnuté opatrenia na ochranu Zivaindho prostredia, napr. protihlukové
steny, vegeta&né Upravy, nahradnd vysadba, kanalizdcla, odiuGovade ropnych Iatok,
atd.; jednotlivé opatrenia ocislova;
oCislovany prehlad opatreni bude doplneny ndkladom na kazdé opatrenie a
celkovymi ndkladmi na opatrenia na ochranu 2ivoiného prostredia;
situdcia:
opatreni na ochranu Zivotného prostradia M 111 000, v klorej s zakreslené vietky
popisané opatrenia aj s ocislovanim,

j— . N e T Fa )
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OPIS PREDMETU ZAKAZKY

04/2023

[Gkazka zaddvand prostrednictvom zriadeného Dynamického ndkupného systému v zmysle §
58 a nasl. zakona ¢. 343/2015 1. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
z&konov a v zneni neskorsich predpisov

,Projektovd dokumentdcia v stupni DUR pre projekt: R12 Lamaéskd radidla - Hodoninska (Na
barine - Zahorska Bystrica)"

Predmetom zdkazky je vypracovanie dokumentdcie pre Uzemné rozhodnutie (DUR), zo
amerom navrhnut a zrealizovat segregovanu obojsmernt cyklotrasu.

Ciel projektu:

Hiavnym cielom je vytvorenie bezpe&nej cyklotrasy pozdiz Hodoninskej cesty, ktora prepoji MC
Lamad s obcou Zahorskd Bystrica. Dizka Useku je 3,5 km. Zaciatok cyklotrasy bude plynulym
napojenim na jestvujici cyklochodnik na ulici Pri Vapenickom potoku v MC Zdhorskd Bystrica.
Koniec trasy bude napojeny na existujucu star cestu 1/2, ktord je ukoncenim Hodoninskej ulice
v MC Lamag, té bude v rdmci stavby na konci zaslepend, t. z. Ze bude neprejazdnd pre motorové
vozidld. ( Pripadne pristupnd iba pre vozidld s povolenim prejazdu.)

Sucasny stav:

Usek komunikdcie medzi zdhorskou Bystricou a Lamacskou cestou je prietah cesty 1/2. V minulosti
bol vybudovany v extravildne v kategdrii C11,5, a ai neskér bol zatriedeny do infravildnu
a preklasifikovany podla Uzemného pdnu do kategdrie mestskej zbernej komunikdcii funkenej
triedy B1. V sucasnosti vécsina Ozemia nie je vyuzivand. V jeho susedstve sa nachdadzaju dolezité
komunika&né siele predovietkym dialnica D2. V predmetnom Useku hodoninske] cesty sa
nachddza viacoro krizovatiek z vychodnej strany komunikdcie, vjazd do v sUCasnosti Uz
nefunk&ného pricmyselného objektu, napojenie obytnej zony Oredianky, krizovatka Podkerepuiky
a Bratislavské krematorium.

Cyklotrasa:

Pozdiz cesty I/2 , bude navrhnuty chodnik pre cyklistov ,R12 Lamacskd radidla”, ¢o je v stlade
s Uzemnym plénom hl. m. SR Bratislavy, je potrebné uvazovat s vedenim cyklotrasy v oboch
smeroch na spolo¢nom pdése, pricom pruhy budy oddelené stredovou deliacou Ciarou. Navrh
bude riedit priechody pre cyklistov cez obsluiné komunikdcie obytnych zén a krematdria
napdjajice sa na cestu 1/2. V mieste Vapenického potoku, bude potrebné navrhnut Iavku pre
cyklistov.  Odvodnenie cyklotrasy bude pozdiznym aj priecnym sklonom do zeleného pdsu.
V deliacom zelenom pdse, ktory bude zdroven slUzZit ako vsakovacia a odparovacia priekopa,
budU umiestnend qj stoZiare verejného osvetlenia, ktoré budui zabezpecovat osvetlenie cyklotrasy
aj samotnej komunikdcie. Primémou Ulohou zeleného pdsu je separacnd funkcia od komunikdcie,
pre zabezpedenio bezpecnosti cyklistov.

Na konci Useku viavo lemuje navrhovand cyklotrasa suvisli lesny porast na lesnom pédnom fonde,
ktory je sucasfou biocentra Hrubd Ples a predstavuje okrajovu juzny Cast Pezinskych Karpdt. Preto
by bolo vhodné pokial to bude moiné, nezasahovat do lesného porastu.

Vzorovy rez novou navrhovanou konstrukciou
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Navrhované sirkové usporiadanie:
- jazdny pruh =2x35m

- vodiaca Ciara =2x025m

- spevnend krajnica =2x1,5m

- zeleny deliacipds =2,5-3,5m
- cyklisticky prun - =2x1,5m

Laciatok Useku: ulica Pri Vapenickom potoku
Koniec Useku: Napojenie na Hodoninsku ulicu ( okruznd kiizovatka Lamagé )
Dizka trasy: 3500 m

V ramci cyklotrasy je mozné rozdelenie cyklolrasy na elapy
Dokumentdcia musi obsahovat zakladné ndlezitosti DUR v zimysle prilohy &. 1.

Lavka cez Vapenicky potok:

V mieste Vdpenického potoku, bude potrebné navihnil astaticky posudif beténovy lavku
(prefervjeme  bezUdrzbovd  konsdtrukciu, tak aby bol ndvih  ¢o najekonomickejsi), pre
zabezpelenie bezpeéného prejazdu cyklistov, [avka bude laklie? navrhovand ako samostatny
stavebny objekt, aviak bude schvalovand ako neoddelilomd socast cyklotrasy. V rdmci
projektovej pripravy bude potrebné zabezpedil kordzny a selzmicky prieskum. Pri ndvrhu je nutné
mat na zreteli, aby spodnd stavba lavky nezasahovala do prietodného profilu koryta potoku.
Lavka je primdrne ur¢end na prejazd cyklistov, no o poliebnég uvazovat s prejazdom vozidla
Udrzby do 3,5t.

PD musi byt vypracovand v silade s normou SIN [N 4201 Projeklovanie mostnych objektov
a Vzorovych listov VL4 — mosty. Dimenzovaf podla platnych SIN TN

Dokumentacia musi obsahovaf zakladné ndalezitost DUK v znysle prilohy &. 1.

Verejné osvetlenie :
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Ak Sirkové usporiadanie cyklochodniku dovoli, tak osvetlenie riesit len 1 svietidlom na stoziari v
rolenom pdse vo vyike 10 m, prioritne bez vyloinika, smerovanym na hl. komunikaciu, tak aby boli
spinené normativne poziadavky pre osvetlenie pre danu friedu pre hl. komunikaciv ako qj
cyklochodnik,. V pripade, ze 3irkové usporiadanie nedovoli resp. nebudu splnené normativne
poziadavky pre osvetlenie s jednym svietidiom, tak osvetlenie riedit jednym stoZiarom so svietidiami
v dvoch Urovniach 10m (svietidlo orientované na komunikaciu) a ém (svietidlo na strmefovom
vylozniku pre cyklochodnik). SUcasfou projektovej dokumentacie musi byt o.d. qj svetelno-
lochnicky vypocet v zmysle STN EN 13201-3.

il vypracovani projektovej dokumentdcie Ziadame pouzivat Standardné prvky verejného
osvellenia v Bratislave (typy stoZiarov, svietidiel, elektro vyzbroje, kabeldze, ako qj ich spdsob
osadenia/uloZzenia).

Néavrh a redlizaciv VO poZadujeme vykonaf v sUlade s principmi a Standardami verejného
osvetlenia: https://manual.mib.sk/manual/osvetlenie/

Poziadavky na osvellenie:

[riedy osvetlenia podla STN EN 13201-2:
cestnd komunikacia M4
cyklochodnik v subehu s komunikdciou P5, samostatne vedeny Pé

Svietidld ulicné na stoZiar a vyloznik navrhnut regulovatelné s optikou podla svetelno-technického
vypoctu projektanta, farba svetla 3000K, so zvodovym kdablom.

Stoziare budy obojstranne Ziarovo zinkované, prioritne bez vyloznika, pripadne s vyloinikom V1T
/strmerfiovym wyloZnikom V1T-S (pre osvetlenie v 2-Urovniach), povrchovd Uprava novych
stoZiarov a vyloinikov RAL 7016, existujuce stoZiare v linii ocistit a natriet ndterom (1 x zakladny+2
x vrchny RAL 7016)/ pripadne vymenif za nové.

-Vietky kablové rozvody VO nachddzajuce sa pod komunikaciu pozadujeme uloZit do chraniciek,
-Vietky kdblové rozvody pozadujeme realizovat kdblom CYKY 4B x 10mm2 a uloZitich v celej dizke
do ohybnej dvojpldifovej korugovanej chranicky 450N HDPE d=63mm.

-Pre napojenie verajného osvetlenia potrebné vybudovanie novych RVO/odbernych miest.

Triedy osvetlenia podla zatriedenia: Zatriedenie miestnych komunikacii v HMB M4 a P3.
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NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Obechodné meno: DAQE Slovakia s.r.o.
Hldlo/miesto podnikania:  Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
ICO: 36 848 751

DIc: 2022 463 652

IC DPH: SK2022 463 652

Cenova ponuka na zakazku s nazvom: ,,Projektova dokumentacia v stupni DUR
pre projekt: R12 Lamacska radiala - Hodoninska (Na barine — Zahorska
Bystrica)“

Celkova cena za predmet

zékazky 23.200,00 4.640,00 27.840,00

Ak uchadzaé nie je platcom DPH, uvedie tuto skuto&nost’ ako sudast tohto navrhu a DPH
nevycisluje.

Platca DPH: ano — nie (nehodiace sa preskrtnite). V pripade neplatcu DPH tento vypini iba
ceny v EUR bez DPH.

Cena predmetu zakazky sa uvedie na zaklade viastnych vypoétov, pri¢om cena musi
zahitat véetky naklady spojené s poZzadovanym predmetom zakazky.

Uchadzaé vklada do systému ERANET tiato vyplnend, podpisani a naskenovani stranu
ponuky — Navrh na pinenie kritérii. Uchadzaé vlozi do systému ERANET aj sumu -
polozku (Celkova cena za predmet zakazky).

V Ziline dita 24.04.2023

--------------------------------- I’a-|.|.--|/-¢|.-¢4n-||p-|
doc. Ing. Martin Pitofik, PhD.

konatel spoloénosti DAQE Slovakia s.r.o.
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Zoznam subdoddvatelov
LHOTOVITEL: DAQE Slovakia s.r.o.
Sidlo: Pribinova 8953/62, Zilina 010 01
Pravna formar: spolo¢nost s rucenim obmedzenym
Lapisand v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd.:
Sro, VI. €. 19637/L
Statutarne zastipenie: doc. Ing. Martin Pitoridk, PhD., konatel
ICO: 36 848 751
DIC: 2022 463 652
IC DPH: §K2022 463 652
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062

bolu podpisani zdstupca uchddzaca tymto Cestne vyhlasujeme, Ze na realizacii zakazky
prodmetu zékazky: , Projektové dokumentdcia v stupni DUR pre projekt: R12 Lamacska radidla
Hodoninska (Na barine - Zdhorskd Bystrica)" vyhldsenej obstaravatelskou organizdciou
METRO Bratislava a.s., Primacidlne ném. 1, 811 01 Bratislava zverejnenim vyzvy na predkladanie
ponuk zadavanej s pouZitim dynamického ndkupného systému vrdmci systému ERANET,
i lorého ozndmenie o vyhldseni verejného obstardvania bolo zverejnené vo Vestniku verejného
obstaravania UVO &. 63/2022 diia 07.03.2022 pod zn. 15758-MUS:

X sa nebudu podielat subdoddvatelia a celU zdkazku uskuto&nime viastnymi
kapacitami;
[] sa budy podielaf subdoddvatelia, a ze u kaidého subdoddavatela nesmu

existovaf dévody na vyli¢enie podla § 40 z&kona o verejnom obstardavani.

Marealizacii zdkazky sa budu podielat nasledujici subdoddavatelia:

Obchodné meno a sidlo Predmet Podiel v %

subdoddvatela subdoddvok z predmetu zdkazky

vV lralislave, dna /90‘5\ 2023

podpis op?ﬁ ?{soby uchadza&a
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