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PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavizok:

a) zhotovitel'a, ze vykond dielo v rozsahu podla ¢lanku HI tejto zmluvy pre objednavatela a
odovzda ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v jegj prilohe/ach v
termine dohodnutom v €l. IV. bod 1. tejto zmluvy objednivatclovi v sidle objedndvatel'a,

b) objednévatela, Ze poskytne zhotovitefovi nevyhnuine potrebné podklady po potvrdeni zmluvy
oboma zmiuvnymi stranami,

c) objednavatel'a, Zze poskytne zhotovitetovi nevyhnutne potrebni siéinnost’ spoéivajicu v podani
informacii o technickom stave pozemkov, objcktov a pod., ak tymi disponuje,

d) objednavatela, Ze prevezme dielo bez vad a zaplat! zhotovitel'ovi za riadne zhotovené dielo cenu
za dielo podla &l. V. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dielo vykonat’ na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
termine podla pokynov objednavatela, STN, vieobecene zaviznych pravnych predpisov a odovzdat’
ho objednédvatel'ovi v termine dohodnutom touto zmiuvou.

C1L 11
DIELO

Dielom podia tejto zmluvy je .
Vypracovanie projektovej dokumentacie na stavbu:

Néazov stavby: RozSirenie Harmincovej na 4-pruh

Miesto stavby; Bratislavsky kraj, okres Bratislava V, k.G. Didbravka,
LV & 847 — p. € 2812/21, 2792/2 ,2727/27, 2727/9, 2727/13, 2727/49,
2725/8, 2725/45, 2725/34, 2725/21, 2725/38, 2725/42, 2725/24, 2725/36,
2725/6, 2725/41, 2725/40, 2725/22 )
LV ¢, 5920 -p. ¢.2727/17-26,2727/28-31, 2727/39-48, 2727/32-34,2727/36,
2727182, 2725/43, 2725/9, 2725/3
LV €. 6913 —p. €. 2725/5, 2725/7, 2725/25

LV & 6451 —p. & 2725/44
LV & 6308 —p. & 2725/10
LV & 1177 —p. & 2725/4

LV €. 1233 —p. & 2725/11, 2727737, 2727/81

LV €. 6083 —p. ¢. 2733/2, 2724/2, 2727/35, 2727/38

LV . 847:

Pozemky registra ,,)C* parc.¢. 2812/21, 2792/2, 2726/29, 2726/57, 2712/3,
2°725/38, 2725/40 a fast’ pozemku registra ,.,C* parc.¢. 2726/86

LV ¢. 5920:

Pozemky registra ,,C* parc.¢. 2726/16, 19, 21, 23-28, 30-34, 36-45, 48, 54
LV & 5149:

Pozemky registra ,,C* parc.¢. 2726/27, 2726/20, 2726/22

LV ¢&. 5253:

Pozemok registra ,,.E* parc.¢. 3097/300 ( ide o ¢ast’ spadajicu do pozemku
registra ,,C* parc.¢. 2726/18 evidovaného bez zalozené¢ho LV)

LV ¢ 5473:

Pozemky registra ,E* parc.&. 1351 , 1352 (ide o ¢asti spadajuce do pozemkov
registra ,,C* parc.¢. 2726/46, 2726/49 evidovanych bez LV)

LV ¢ 1233:

Pozemky registra ,,C* parc.¢. 2726/47, 2726/50

LV & 1177
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Pozemky registra ,.C* parc.C. 2726/55, 2726/56

1LV ¢, 2858:

Pozemok registra ,,C* parc.c. 2726/53

LV . 6083:

Pozemky registra ,,C* parc.C. 2726/51, 2726/52, 2728/2, 2728/3

Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne nim. 1, 814 99 Bratislava
Zastipeny: METRO Bratislava a.s., Primacialne namestie 1, 811 01 Bratislava

{d’alej len , Stavba™)
v rozsahu:

a) vypracovanie a dodanie dokumentacie na realizdciu stavby (dalej len ,,DRS%), vrozsahu
a spOsobom Specifikovanymi v prilohe €. 1 a 2 tejto zmluvy,

b) vykon odborny autorsky dohlPad projektanta (dalej len ,,AD*) vrozsahu a spdsobom
Specifikovanymi v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodat’ dokumentaciu podf'a tohto bodu tejto zmluvy vo formatoch .dwg, .pdf,
.doc alebo xIs podl'a PoZiadaviek na spracovanie dokumentacie uvedené v prilohe &. 4, pripadne
podla d’alsich pokynov objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani svojej €innosti spolupracovat’ s objedndvatelom, ako aj s
prisludnym stavebnym Uradom a dotknutymi organmi $tatnej spravy i samospravy a s ostatnymi
dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny tdrad alebo pravne predpisy a ich
pripomienky zapracovat’ v pripade potreby do diela. Na tento ucel je zhotovitel’ povinny prerokovat’
dielo vo vlastnom mene, na vlastn( zodpovednost’ a na vlastné naklady so vSetkymi dotknutymi
subjektami, organizaciami a sprdvcami technickej infrastruktary.

Zéaviznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy, ktora podmiefiuje jeho prevzatie
objednévatel'om je aj dodrZanie podmienok uvedenych v zmluve ako aj podmienok uvedenych v
prilohach tejto zmluvy. Zaviznou podmienkou pre riadne spinenie predmetu tejto zmluvy, ktord
podmieiuje jeho prevzatie objedndvatelom je aj dodrZanie podmienok vykonania diela
vyplyvajucich z pisomnych pokynov objednavatela udelenych zhotovitelovi po uzatvoreni tejto
zmluvy vztahujicich sa kplneniu predmetu tejto zmluvy (najmd k upresneniu podmienok
vykonania diela a jeho $pecifikdcii), priom zhotovitel' vyhlasuje, Ze takéto pisomné pokyny
objednéavatel'a udelené zhotovitel'ovi po uzatvoreni tejto zmluvy budd pre zhotovitela rovnako
zavazné ako dojednania tejto zmluvy a zavdzuje sa ich v celom rozsahu dodrziavat’. Zhotovitel je
povinny upozornit’ objedndvatela na nevhodnii povahu veci alebo podkladov prevzatych od
objednavatel’a alebo pokynov danych mu objednavatel'om, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, v opaénom pripade zodpoved4 za vzniknutt $kodu.

V pripade, Ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne iny tirad alebo
dotknuty organ bude pozadovat' doplnenie alebo prepracovanie predmetnych dokumentacii z
doévodov nesplnenia jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a Gplnost’ dokumentécie je zhotovitel
povinny tuto prepracovat’ alebo doplnit. Odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie je
zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene uréenej v &l. V. tejto zmluvy. Ak bude navy$e nutné dielo
alebo jeho Cast’ z vysSie uvedeného dévodu prepracovat’ alebo dopinit’ v jednotlivych konaniach,
ide o vadu diela (jeho ¢asti) a zhotovitel’ je povinny tito vadu odstranit’ bezodplatne.

Zhotovitel bude postupovat’ pri plneni predmetu tejto zmluvy s ciel'om maximaélnej hospodéarnosti
a ekonomickej vyhodnosti celkového architektonického a realizacného riesenia stavieb. Zhotovitel’
sa zavézuje pri zhotovovani diela venovat maximalnu pozornost Setrnosti vo&i Zivotnému
prostrediu; vyhotovenie stavby ktorou bude dielo vyjadrené by malo prebichat’ o najviac
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ekologicky, pokial’ moZno s minimalnym vyrubov zelene, minimalizovat’ odpad a pod. Zaroven je
zhotovitel' povinny postupovat’ pri realizacil projektovych prac tak, aby vznikla potreba
vysporiadat” prava k cudzim nehnutelnostiam v <o mozno najmensej miere, pricom bude
prednosine vyuzivat’ pozemky vo vlastnictve objedndvatela alebo Hiavného mesta SR Bratislava.

Objednavatel’ je opravneny dielo (jednotlivé Casti diela) priebezne kontrolovat’. Zhotovitel’ sa pre
tento Ucel zavizuje predloZit’ na poZiadanie objednavatel'a 1x digitalnu verziu objednavatel'om
poZzadovaného predmetu zmluvy vo forméte .dwg, .pdf, .doc alebo .xls zodpovedajicu stupriu
rozpracovanosti k datumu vyZiadania objedndvatel'om. Tato kontrola v§ak zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za vady a nedostatky diela alebo zodpovednosti za dodrZanie vietkych poZziadaviek
dokumentécie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje informovat’ objednavatela o stave rozpracovane] dokumentécie na
pravidelnych poradach v sidle objednavatela, ktoré bude zhotovitel' organizovat’ priebezne podla
potreby, spravidla v dvojtyzdiovych intervaloch, pripadne v kratsich intervaloch ak vznikne
potreba ich uskutoénenia. Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodls, Ze pravidelné porady mézu byt
uskutodnené taktie? formou konferenénych hovorov/video konferencii, pokial’ takéto forma nie je
prekdZzkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to v danom pripade vhodné,
zhotovitel pre tento tcel predlozi objednavatelovi Ix digitalnu verziu predmetu zmluvy vo formate
dwg, .pdf, .doc alebo .xls zodpovedajicu stupiu rozpracovanosti k datumu prislusnej porady
a v rozsahu preberang) problematiky, a to minimalne 2 dni pred dilom prislusnej porady. Ak to
vyzaduje povaha prejednavanci veci pre riadny priebeh prerokovania predmetu rokovania,
uskutoéni sa na poriadanie objednavatela osobné stretnutie k prerokovaniu veci. Zhotovitel' sa
zavizuje zapracovatl pisomné pokyny objednavatela udelené zhotovitel'ovi po kazdej porade podla
tohto bodu, resp. udelené zhotovitel'ovi podfa tejto zmiuvy, ako aj dalSie pisomné pokyny
objednavatela udelené zhotovitelovi polas plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ¢ sa zalastni rokovani potrebnych v rémci spracovania jednotlivych
stupiiov projektovej dokumentécie. Zhotovitel' je opravneny svoju tGcast’ nahradit’ zodpovednou
poverenou osobou {napr. schvaleny subdodéavatel’, alebo $pecialista danej profesie), ale zhotovitel
je vidy povinny zabezpelit' Ucast’ odborne kvalifikovanych oséb k predmetu konkrétneho
rokovania,

Zmluvné strany sa budd o vysledkoch svojich &innosti vo veciach, ktoré maju vplyv na plnenie
predmetu tejto zmluvy informovat’ e-mailom bez zbytoéného odkladu.

' CL1v
TERMINY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vykond a odovzda objednavatelovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
podla tejto zmluvy v nasledovnych terminoch:

a) DRS: do 60 (stovom: §est'desiat) kalendarnych dni od obdrzania pisomnej vyzvy objednévatela;
b) AD: pocas doby realizacie Stavby odo dna odovzdania staveniska do kolaudécie stavby
a odstrénenia vietkych kolaudaénych vad.

Do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni od uzavretia tejto zmluvy zhotovitel’ zvola rokovanie s
objednavatelom v sidle objednévatela a prerokujt zadanie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na vykonanie Diela z ¢LIV bodu 1 ods. a) tejto zmluvy

neplynie pocas prerokovavania DRS podla ¢lanku Il bodu 2 a 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny notifikovat’ (e-mailom) objednavatel'ovi domnienku vzniku takéhoto prerokovania.
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CLvV
CENA ZA DIELO

Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢l. IIL tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strén v
zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenédch zneni neskor§ich predpisov a v silade s vyhlagkou MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon o cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo vyske:

Celkové cena predmetu zmluvy predstavuje;

Cena bez DPH: , 48 640 Fur bez DPH
DPH 20%: 9 728 Eur
Cena celkom: 58 368 Eurs DPH

Cena celkom slovom: Pit'desiatosemtisictristoSest’desiatosem Eur

Cena za jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy je nasledovna:

a) Cena za DRS bez DPH: 46 720 Eur bez DPH
DPH 20%: 9 344 Eur
Cena za DSP celkom: 56 064 Eur s DPH
Cena celkom slovom: Pat'desiatSest'tisiciest’'desiatityri Eur

b) Cenaza AD bez DPH: 1 920 Eur bez DPH
DPH 20%: 384 Eur
Cena za AD celkom: 2 304 Eurs DPH

Cena cetkom slovom: Dvetisictristostyri Eur

Celkova cena predmetu zmluvy vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a zo diia 25.01.2022, ktora
tvori prilohu £. 5 tejto zmluvy.

V cene podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vietky naklady vynalozené zhotovitel'om v
stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Dohodnuté cena je maximélna.

V cene za dielo je zahrnutd aj cena (odmena) autorskych prav $pecifikovanych v ¢l X1 bod 5 tejto
zmiuvy.

V cene za dielo je zahrnuté aj cena za projekéné prace zhotovitel'a, ktoré budi spoéivat’ v zmene
diela na zadklade pokynov prislu§nc¢ho stavebného tradu v Gzemnom konani, stavebnom aiebo
kolauda¢nom konani, pripadne v inom konani, organu $tatnej (verejnej) spravy, samospravy, alebo
vyvolané nekvalitou, neuplnostou alebo vadou prac zhotovitel'a, architektov alebo
nepredvidateI'nymi okolnostami, vis major atd’.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdlohové platby ani platbu vopred objednavatel’ neposkytne.
Akékol'vek zmeny ceny diela, okrem zmien vyplyvajucich zo zmeny darovych pravnych
predpisov, musia byt' predmetom pisomného dodatku k tejto zmluve, inak na ne zhotovitel'ovi

narok nevznikne.

V pripade rozpracovanosti projektovej dokumentacie bude skutoény rozsah predmetu zmluvy
vyspecifikovany a uhradeny po vzdjomnom odsdhlaseni oboch zmluvnych stran.

. Objednavatel’ ma pravo jednostranne v priebehu plnenia predmetu zmluvy znizit’ rozsah predmetu

zmluvy vylicenim niektorej ¢asti z predmetu zmluvy. V takom pripade sa cena diela automaticky
upravuje a objednévatel’ je povinny zaplatit’ len cenu primerane znizend o rozsah nerealizovanej
Casti predmetu zmluvy ajeho cenu podla tejto zmluvy (resp. s prihliadnutim na mnoZstvo
nerealizovanych mernych jednotick, alebo rozsah nerealizovanych konov a materialov).
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CL V1
PLATOBNE PODMIENKY

Dielo podla ¢1. III bod 1 pism. a) tejito zmluvy bude zhotovitel' fakturovat’ za projektové
dokumentécie, a to po riadnom protokolarnom odovzdani a prevzati objedndvatel'om.

AD bude zhotovitel’ fakturovat’ Stvitroéne za prace vykonané v kazdom kalendarnom Stvrtroku
samostatne, poénic odovzdanim staveniska zhotovitelovi stavby, vo vyske zodpovedajicej
alikvotnej ¢iastke pre kvartal. V pripade predizenia doby vystavby (a teda doby vikonu AD) nad
predpokladani dobu dokonéi zhotovitel’ vykon AD bez ndroku na navysenie celkovej ceny za AD.
Fakturacie sa bud( realizovat’ na zaklade stpisu hodin potvrdeného spdsobom uvedenym v bode 3
tohto &lanku zmluvy.

Podkiadom pre Ohradu ceny za dielo bude faktira zhotovitela. Prilohou faktiry je jej vytGétovanie
spolu so stpisom dodaného predmetu plnenia (vyhotovenej dokumentacie, respektive v pripade
AD poétu hodin vykonaného AD), ktoré musi byt pisomne schvalené po vecnej stranke
objednavatelom, resp. jeho zastupcom pre veci technické. Zhotovitel’ je povinny faktiru vystavit’
v 2-och vyhotoveniach a doruéit’ ju na adresu objednévatela.

Faktura zhotovitel'a bude obsahovat tieto tdaje:

obchodné meno, sidio, ICO, DIC, IC DPH zhotovitel'a a udaje objednévatela,

¢islo zmluvy o dielo,

&islo faktary

datum uskutoénenia zdanitelného pinenta

datum vyhotovenia faktury podla zék. ¢. 222/2004 Z.z.

deni odoslania a den splatnosti faktury (podl'a zmiuvy)

oznadenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu zhotovitel'a, na ktory sa ma platit’ fakturovana suma
fakturovana suma bez uvedenia DPH; vyéislenie DPH

informaciu o zadrznom v zmysle odseku 6 tohto &lanku - ktoré predstavuje 20% z ceny diela
bez DPH v pripade dodania DRS

oznadenie diela podl'a zmluvy

e peciatku a podpis osoby opravnenej fakturovat’ v mene zhotovitela,

e v prilohe k faktire pisomné schvélenie vecnej stranky faktiiry objednévatel'om v zmysle tohto
bodu.

Objednavatel’ je povinny v Ichote do 30 dni od doru€enia faktiry dat’ prikaz k Uhrade na tdet
zhotovitel'a uvedeny v &L L tejto zmluvy. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vietky tdaje
uvedené v ustanoveni § 74 zdkona &. 222/2004 Z. z. alebo v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy,
objedndvatel’ je opravneny faktiru vrétit a pozadovat' odstranenie nedostatkov. Zhotovitel' je
povinny vystavit’ novd faktiru s tdajmi uvedenymi v ustanoveni § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. av
bode 4. tohto ¢lanku zmluvy. Dilom dorucenia novej opravenej faktiry obiednévatelovi 'zagne
plyaut’ nova 30 - diiovd lehota na vydanie prikazu k uhrade.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 10 % z ceny diela za dodanie DRS (bez DPH) je zadrzné.

Zadriné podla tejto zmluvy je objednavatel” opravneny zadrzat’ za u€elom zabezpedenia zdvizku
zhotovitel'a riadne a v&as plnit’ predmet tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dolodli, ze objednéavatel
je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zépoctom zo zadrzného svoje ndroky z vad diela, vratane
véd, ktorych odstranenie bude potrebné pre vydanie prisiusného rozhodnutia stavebného tradu.

Zadrzné podla bodu 6. tohto élanku zmluvy bude vytvorené tak, Ze objednéavatel zadrz{ z kazdej
faktary vystavenej zhotovitel'om na cenu diela 10 % z ceny diela bez DPH. Zadrzné v sume po
zapoditani ndrokov objednavatel’a bude vydané zhotovitel'ovi nasledovne - zadrzné z fakturovanej
ceny DRS do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia na Stavbu.
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PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Vykonanim diela zhotovitel'om sa pre udely tejto zmluvy povaZzuje véasné, bezchybné, podrobné a
upiné dokondenie diela. Riadnym odovzdanim dicla je pisomné potvrdenie objednavatela o
prevzati diela (preberacim protokolom). Riadnym odovzdanim diela prechidza zaroveid na
objednavatela nebezpecenstvo vzniku $kody na diele. Za poskodenie alebo znienie diela alebo
jeho Casti zodpoveda zhotovitel aZ do riadneho odovzdania diela objedndvatelovi; zhotovitel’ takto
zodpoveda aj podas omeskania s riadnym odovzdanim diela.

Zhotovitel' je povinny doruéit’ predmet zmluvy uvedeny v ¢él. 11l bod 1 pism. a) tejto zmluvy
v termine uvedenom v &l. IV bod 1 tejto zmluvy objednavatelovi bez vad a nedorobkov.

Ditom dorucenia diela (I vyhotovenie) do sidla objedndvatel’a sa zacina preberacie konanie. Polas
preberacieho konania je objednavatel’ povinny skontrolovat’ dielo aje opravneny oznamit
zhotovitel'ovi v lehote 20 pracovnych dni skutoénosti, Ze dielo ma vady a nedorobky. Zhotovitel’
sa zavdzuje ozndmené vady a nedorobky odstrdnit’ v lehote najneskér do 15-tich dni, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnu inak. O odstraneni vad a nedorobkov zmluvné strany spisu ,,zdpis
o odstraneni vad anedorobkov®, vktorom zhotovitel' potvrdi objednévatelovi odstranenie
identifikovanych vad a nedorobkov.

Ak objednavatel’ pofas preberacieho konania zisti, Ze predmet zmluvy nema vady alebo vady
uvedené v ,,zapise o odstraneni vad a nedorobkov™ boli skutoéne odstrénené, a dielo uz nema iné
vady, zhotovitel' vyhotovi preberaci protokol, ktory bude obsahovat’ zoznam odovzdanej
dokumentécie, budd vilom uvedené osoby opravnené za obe zmluvné strany k odovzdaniu
a prevzatiu diela, podpisy tychto osdb (osoby poverené vo veciach technickych) a datum
odovzdania.

Preberacie konanie je skoncené ditom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom
a zhotovitefom.

V pripade, ak objednéavatel’ v rémci preberacieho konania nezisti Ziadne vady diela, pripadne vady
boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitel'a na dodanie
kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku ditu podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa deri podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defi odovzdania diela zhotovitel'om objednavatelovi a sicasne aj za defi prevzatia diela
objednavatel'om od zhotovitela.

Predmet zmluvy podla ¢l. III bod 1. pism. b) tejto zmluvy sa povaZuje za splneny riadnym
vykonanim AD v dohodnutom rozsahu a obsahu podrla prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri vykonavani zavédzkov tejto zmluvy,
v zmysle ustanoveni tejto zmiuvy.

Zaruénd doba na jednotlivé fasti diela je S rokov. Zaru¢na doba zacina plynit odovzdanim
a prevzatim predmetu diela, alebo jeho &asti, a to pre kazdd odovzdani Cast’ diela samostatne.
Zéarugna doba na cast’ diela AD neuplynie skor, ako 3 roky od kolaudacie Stavby, pricom pokial
by doba zaruky na AD 3 rokov od kolaudécie Stavby presiahla celkovi dobu zaruky 5 rokov, vo
vzt'ahu k AD sa celkova doba zéruky primerane predlzuje tak, aby bola zachované doba zéruky AD
podla tejto vety. Tento zavizok prechddza aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitela.
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Ak objednavatel zisti po prevzati diela alebo ktorejkol'vek Casti diela vady diela alebo ktorejkol'vek
Casti diela (vady plnenia zhotovitel'a podta tejto zmluvy), je povinny oznamit’ vady diela (vady
pinenia zhotovitela podla tejto zmluvy) zhotovitefovi, a to najneskdr do uplynutia zaruénej doby
vzt'ahujlicej sa k prisludnej Casti diela podla ¢l. IIL bod 1 tejto zmluvy vyplyvajucej z tohto ¢lanku
zmluvy bod 2 (vratane pripadného predizenia zaruénej doby podla tohto ¢lanku zmluvy bod 2).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vyskytu vad diela (vad plnenia zhotovitel'a podia tejto
zmluvy), mé objedndvatel’ pravo poZadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ takéto vady na svoje
ndklady. Zhotovitel’ sa zavizuje vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskdr v lehote 15
kalendarnych dni od dorudenia reklamécie od objednavatela, ak sa s objednavatelom nedohodne
inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady (akikof{'vek vadu) v poZadovanom termine, alebo ak ich neodstrani
spravne, pripadne ich nezadne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vietkym
okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel je opravneny
odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tret'ou osobou, a to na ndklady zhotovitel'a, pricom
zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady objednévatel'ovi uhradit’.
Nahrada takto vzniknutych nakladov mébze byt’ vykonana nasledovne:

a) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny diela podl'a ¢l. V1 bodu 6. aZ 8 tejto zmluvy, pokial této
suma nebola objednavatel'om zaplatend, alebo

b) vystavenim faktiry objednavatef'a zhotovitelovi zodpovedajicej sume objednavatel'om
vynalozenych nékladov podla tohto bodu zmluvy so splatnost'ou 10 dni odo dila dorucenia
zhotovitelovi.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZzitim podkladov prevzatych od
objednavatel’a ak na ich nevhodnost’ upozornil objednavatel'a a ten na ich pouiti trval. Zhotovitel’
taktiez nezodpoveda za skryté vady v podkladoch, ktoré obdrzal od objednévatel’a, ak ich pri
postupe s odbornou starostlivost'ou nemohol identifikovat’ a upozornit’ na ne objednédvatela.

Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté néroky objednavatela na néhradu $kody alebo na
zmluvni pokutu. Zhotovitel’ zodpoveda objednéavatel'ovi za vSetky nezrovnalosti, rozdiely a vady
diela vypracovaného zhotovitefom a skutoéne nameranymi hodnotami (rozdielne hodnoty vo
vykaze vymer stavby a pozemkov, nespravne pouZitd technolégia) a hodnotami jednotlivych
poloziek rozpodtu odovzdaného objedndvatel'ovi.

o GLIX
SANKCNE USTANOVENIA

Zmluvné pokuty sa uplatnia v zmysle prislusnych ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade, Ze pocas plynutia zdrucnej doby alebo pofas realizacie diela zhotovovaného podla
spracovane] projektovej dokumentacie budt zistené nedostatky, vady projektovej dokumentécie
alebo chybajice ¢asti nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uZivanie diela ako celku a v désledku
uvedenych skutoénosti vznikne objednavatel'ovi finantna alebo materidlna skoda, je objedndvatel
opravneny uplatfiovat’ si nahradu tejto kody od zhotovitel'a v zmysle vieobecnych ustanoveni o
nahrade 3kody podlfa Obchodného zakonnika. Zhotovitel v takom pripade zodpoveda
objednavatelovi za $kodu, ktori zavini! nedostatonou kvalitou projektovej dokumentécie vo
vyske objednavatelom alebo trefou osobou skutotne vy¢€islenych nékladov potrebnych na
realizéciu chybajucich Qasti diela alebo nevhodne zvolenych postupov, ktoré museli byt
objednavatel'om vykonané za ucelom zabezpelenia uZivania diela ako celku (ktoré bolo
zhotovované podla projektovej dokumentacie na zaklade tejio zmluvy). Zhotovitel' je povinny
takto vyéislent $kodu uhradif objednavatelovi do 30 dni ode diia doruCenia pisomného
vyrozumenia objednavatela o vzuiku Skody, jej povahe a vyske.
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V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. XI. bodu 6 tejto zmluvy si objednavatel
uplatni vodi zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 % z celkovej hodnoty istiny pohladavky,
na ktori zhotovitel’ bez sithlasu objednédvatel'a zriadil zaloZné pravo.

Objednavatel si uplatni voci zhotovitel'ovi zmluvau pokutu vo vyske 3.000,- eur v pripade, ak
vzniknt ddévody odstupenia od zmluvy podla ¢l. X bod 3 tejto zmluvy a k odstipeniu od zmiuvy
neddide.

Zmluvna pokuta bude uhradend zmluvnymi stranami nezévisle na tom, & a v akej vy$ke vznikne
opravnenej osobe (strane) narok na nahradu $kody, ktor moZzno vymahat’ samostatne.

CL X
ZMENA ZAVAZKU A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, Ze sa zhotovitel' dostane do omeskania s dokonéenim diela {jeho dasti) podfa tejto
zmluvy o viac ako 30 dni, je objedndvatel’ oprdvneny odstupit’ od tejto zmluvy vo vztahu k Casti
diela, s ktorej dokonéenim je zhotovitel’ v omeskani alebo v rozsahu zostavajuceho nesplneného
predmetu tejto zmluvy a zabezpedit' dokondenie diela sam alebo inym zhotovitelom na naklady
zhotovitela. Objednavatel’ ma narok na nahradu takto vzniknutej $kody a je opravneny zapoéitat’
tuto ¢iastku voci pripadnej pohl'adavke zhotovitela.

Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitel'a je taktiez vadné plnenie diela (£asti diela), na
ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny, a ktoré v lehote 15 dni odo dila dorudenia upozornenia
vadnosti plnenia zhotovitel’ neodstranil.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) zhotovitel’ podstatne porus{ niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy, pri¢om
porudenie zmluvy je podstatné za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 zak. €. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,OBZ*),

b) sa jedna o taxativne dévody uvedené v tomto €l. X bodoch 1 a 2 tejto zmluvy,

¢) zhotovitel” porusi niektor zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
spdsobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatodnej primeranej lehote na ndpravu,

d) zhotovitel' stratil spdsobilost’ vyZzadovani zdkonom o verejnom obstardvani alebo stratil iné
prévne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

ey vramel kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tito zmluva, bolo
konitatované porusenie zakona,

) na majetok zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia alebo zhotovitel’ vstapi
do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatel’skd ¢innost’,

£) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konstatované, Ze zhotovitel’ sa pri
ziskani zékazky, ktorej vysledkom je tato zmiuva, dopustil koltzneho spravania alebo v pripade,
ak zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchidzaca, atym
narusil alebo ohrozil hospodarsku sut’az, pokial’ tak konal vedome,

h) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podfa § 19 zédkona o verejnom
obstardvani,

1) je spineny niektory z dévodov na odstiipenie od zmluvy podla ustanoveni zékona €. 315/2016
Z. 7 :

i}z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom,

Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) bezddvodne prerusi vykonavanie diela na dobu presahujucu 7 dni, pokial to nie je z dévodu na
strane objedngvatela;

b) porusi ktortkol'vek povinnost’ vyplyvajucu z ¢l. VII tejto zmluvy,

¢) diclo ma neodstranitelné vady;
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d) porusi zakaz postipenia zhotovitefovych prav vyplyvajucich z tejto zmluvy na tretiu osobu;

e) ak bol zhotovitel'ovi pravoplatne uloZeny zdkaz Uasti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zékona
0 verejnom obstardvani;

f) napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a o vadach plnenia pokrauje v plneni s vadami.
V rozsahu vad plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby aaz do ich
odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vy8ku takto neuhradenej ¢iastky stanovi objednévatel’
vypoétom podla rozsahu vad plnenia v stlade s cenou prislusného plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel’ mdze odstupit od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej zmiuvy
a ktord si vyziadala nové verejné obstaravanie.

V pripade, ak objednavatel’ odstipi od tejto zmluvy po riadnom vykonani Casti diela zhotovitel'om
bez vad v predchidzajicej faze plnenia predmetu tejto zmluvy a jeho protokoldrnom prevzati
objedndvatelom, odstipenie od zmluvy sa nedotyka takéhoto riadne vykonaného
a objednavatelom protokolarne prevzatého Ciastoéného plnenia predmetu tejio  zmluvy
v predchadzajicej faze plnenia predmetu tejto zmluvy, a odstipenim od zmluvy nezanikaji prava
apovinnosti zmluvnych strdn ztejto zmluvy vztahujGce sa k riadne vykonanému
a objednavatelom protokoldrne prevzatému Ciastoénému plneniu predmetu tejto zmluvy
v predchadzajicich fazach plnenia predmetu tejto zmluvy, s vynimkou pripadov, ak objednéavatel’
odstupi od zmluvy v celom rozsahu vratane ¢iastkovych plneni predmetu tejto zmluvy
objednévatefom prevzatych v predchadzajuicej faze plnenia predmetu tejto zmluvy, ak:
a) tato Cast’ plnenia predmetu tejto zmluvy nemé pre objednéavatela hospodéarsky vyznam bez
zvy$ku plnenia predmetu zmluvy, alebo v pripade,
b) ak neplnenie zdvizku ako celku znamené podstatné porusenie tejto zmluvy, alebo v pripade,
¢) ak z vadného plnenia predmetu tejto zmluvy zhotovitel'om vo vyssej fize pinenia predmetu tejto
zmluvy je zrejmé, ze aj objedndvatelom prevzaté Ciastotné plnenie predmetu tejto zmluvy
v predchadzajice] faze plnenia predmetu zmluvy ma vady.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripadoch, ak:

a) objednavatel je v rozpore s podmienkami tejto zmluvy v omeskani s platenim ceny za dielo
o viac ako 60 dni,

b) objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne ukonéené dielo pripravené na odovzdanie.

Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o nahrade $kody a ustanovenia
zmluvy, ktorych Ginnost’ méa vzhI'adom na ich obsah pretrvat’ aj po zaniku zmluvy.

V pripade uplatnenia ktoréhokol'vek z dévodov umoZiujtcich objednavatel'ovi odstiipenie od tejto
zmiuvy podl'a tohto ¢1. X zmluvy je objednavatel’ oprdvneny odstipit’ od tejto zmluvy vo vztahu k
Casti diela, s ktorej dokondenim je zhotovitel’ v omeSkani alebo pri plneni ktorej porusuje svoje
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy ako aj v rozsahu zostavajiceho nesplneného predmetu tejto
zmluvy a zabezpedit' dokoncenie diela sdm alebo inym zhotovitelom na naklady zhotovitela.
Objednavatelovi zostavaju zachované vietky licenéné prava vratane vietkych prav na dokonéenie
diela a zhotovenie stavby.

. axi

DALSIE DOJEDNANIA
Dielo je vlastuictvom zhotovitel'a az do diia riadneho odovzdania diela.
Dielo ani jeho Cast’, ako ani vysledok ¢innosti podla tejto zmluvy nie je zhotovitel' opravneny
poskytnit’ inym osobam ako objednavatelovi alebo nim splnomocnenej osobe, s vynimkou tych

poskytnuti, kioré si potrebné pre vyhotovenie diela (napr. poskytovanie podkladov profesijnym
subdoddvatel'om).
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Zhotovitel je povinny v stlade s § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani najneskér v fase
uzavretia tejto zmluvy uviest' Udaje o vietkych znamych subdodavatel'och, ddaje o osobe
opravnenej konat’ za kazdého subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Zoznam subdodavatel'ov tvori neoddelitel'ni prilohu &. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo osobne, resp. jeho zamestnancami. Zhotovitel’ méZe poverit’
vykonanim Sasti diela ini oprdvnent osobu len za splnenia podmienky, Ze zhotovitel’ zabezpeti od
opravnenej osoby jej pisomny sthlas na pouZitie diela v zmysle bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy s
predchédzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel' v takom pripade zodpoveda za
spracovanie ¢asti diela inou osobou v plnom rozsahu tak, ako keby ho vykonal sdm. Zhotovitel’ sa
zavdzuje zrealizovat’ dielo v stlade s platnymi pravnymi predpismi a osobami, ktoré st dielo, resp.
jcho jednotlivé &asti, opravnené dodat’ v zmysle svojej odbornej spdsobilosti. Osobami podla
predchéadzajucej vety sa myslia napriklad prislusni inZinieri pre posudzovanie vplyvu na Zivotné
prostredie, hlukovi Stadiu, geoldgiu a pod., ak zo zadania vyplyva, Ze ich pouZitie je potrebné.

Zhotovitel' udel'uje objedndvatel'ovi sihlas na pouzivanie diela najmi pravo na bezodplatni,
neobmedzen a vyhradnt licenciu na pouzite takto vytvoreného diela na vietky v Case uzavretia
tejto zmluvy zndme spdsoby pouzitia diela, a to v suvislosti scelym procesom realizacie
Jjednotlivych stavieb, ktorych sa predmet tejto zmluvy (projektova dokumentacia) tyka alebo ktoré
vyplyni z potrieb vykondvania &innosti objednédvatela alebo Hlavného mesta SR Bratislava,
zhotovitel’ poskytuje tieZz Hlavnému mestu SR Bratisiava, Primaciilne ndm. 1, 811 01 Bratislava.
Vietky majetkové prava autora k dielu vytvorenému podl'a tejto zmluvy vykonava vo svojom mene
a na svoj ucet v plnom rozsahu tiez Hlavné mesto SR Bratislava,

Zhotovitel’ nie je opravneny bez udelenia predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela
zriadit' v prospech tretej osoby zalozné pravo k pohladdvke, ktord mu vznikne na zéklade tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze technicke a odborné informacie, s ktorymi podas plnenia predmetu
zmluvy pridu do styku, aoktorych zmluvné strany vyhldsia, Ze su predmetom obchodného
tajomstva pokial’ spliiaji podmienky legélnej definicie obchodného tajomstva podia § 17 zakona

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny
zédkonnik®), nebudi zmluvnymi stranami poskytnuté tretej osobe.

Zhotovitel' poveruje vedenim poskytnutia sfuzby hlavného inziniera projektu (dalej len ,,HIP*):
Ing. Marian Kovécik. Zhotovitel sa zavidzuje zabezpelit' vykondvanie ¢innosti HIP osobou, ktord
uviedol vo svojej ponuke vo vergjnom obstardvani a pripadne aktualizoval v ramei poskytnutia
sucinnosti v rdmei vergjného obstaravania pred podpisom tejto Zmluvy. HIP je povinny najma:
koordinovat’ a riadit’ proces vyhotovenia diela podl'a ustanoveni tejto Zmluvy v mene zhotovitel'a;
zastupoval’ zhotovitel'a a zuCastiiovat’ sa na vietkych pracovnych rokovaniach s objednavatel'om,
vratane ncasti na zaverenom prerokovani. Zhotovitel' sa zaroveti zavizuje zabezpecit', aby
v pripade dofasnej nepritomnosti objednavatel’'ovi pisomne najneskér jeden defi vopred oznamenei
nepritomnosti HIP-a, zastupoval HIP ¢len pracovne] skupiny v pozicii zodpovedného projektanta
pre cestni Cast. V priebehu plnenia tejto zmluvy je mozné zmenit' osobu HIP na zdklade
predehadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri zmene osoby
poverenej vedenim poskytovania sluzby HIP preukdzat splnenie podmienock ucasti z verejnej
stiCaze, 7 ktorej vznikla tato zmluva. Zoznam projektantov vyhotovujucich dielo podia ustanoveni
tejto zmluvy tvori neoddelitelnu prilohu-€. 6 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v pripade objedndvatelom predlozenych Ziadosti zaujemcov vo
vereinom obstardvan! na uskutolnenie stavebnych prac o vysvetlenie sitaZznych podkladov
{projekiovej dokumentacie, vykazu vymer), ktoré vypracoval v silade s touto zmluvou o dielo,
zasle odpovede na pozadované otazky bezodkladne (t.j. najneskor do 2 pracovnych dni) tak, aby
ich verejny obstardvatel’ mohol preukézatelne oznédmit’ vietkym zaujemcom v zmysle § 48 zékona
0 verejnom obstaravani.
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10. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatefovi doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za
Skodu spdsobent pri vykone profesie, ktord by mohla vzniknit' v stvislosti s jeho vykonom
¢innosti alebo v sdvislosti s vykonom ¢&innosti jeho zamestnancov. Doklad o tomto poisteni tvord
prilohu & 9 tejto zmiuvy. Zhotovitel’ predio?i objednavatelovi doklad o poisteni profesijne;
zodpovednosti subdodavatelov (ktorych pouzije pri plneni predmetu tejto zmluvy) za Skodu
spdsobent pri vykone profesie, ktord by mohla vzniknut’ v stvislosti s vykonom ¢innosti pri pineni
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpedit' trvanie poistenia/poisteni podla tohto
bodu zmluvy v dohodnutej vyske podas celej doby trvania zmluvného vztahu zaloZeného touto
zmluvou, pri¢om vyska poistného plnenia musi byt minimalne v hodnote odmeny v zmysle tejto
Zmluvy o dielo.

, ) (‘;1. XI11
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Menit' alebo doplfiat’ text tejto zmluvy je mo?né len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
podpisané zastupcami zmluvnych stran.

2. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzujd vyjadrit’ v lehote 7 dnif od é
dorudenia ndvrhu dodatku. -

3. Pravne vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prislusné ustanovenia Obchodného
zékonnika a ostatnych prisluinych pravnych predpisov.

4. Zmluvné strany tymto vyhlasujui, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej a vaznej voli, uzatvaraju
ju dobrovolne, bez tiesne a na znak sihlasu s jej obsahom ju podpisuji.

5. Tato zmluva je vypracovana v §tyroch vyhotoveniach, po dvoch pre kazdu zo zmiuvnych strdn.

6. Neoddelitel'na stcast tejto zmluvy tvoria nastedovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Zadanie pre projektovi dokumentaciu

Priloha ¢.2  Dokumentdcia na realizéciu stavby — obsah a rozsah

Priloha ¢. 3 Vykon odborného autorského dohl'adu projektanta

Priloha €. 4 Poziadavky na spracovanie dokumentacie

Priloha ¢. 5  Cenové ponuka zhotovitela

Priloha ¢. 6  Zoznam projektantov

Priloha ¢. 7 Zoznam subdodavatel'ov Q

Priloha &. 8 Dokumentdcia na stavebné povolenie ,,Rozdirenic Harmincovej na 4-pruh;
spracované R-project, september 2021 (v elektronickej podobe na priloZenom
CD)

Priloha &. 9  Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti zhotovitela

Priloha &. 10 ,,Verejnoprospesna stavba cykiotrasy R32 a chodniku pre pedich v iseku Polianky-
Hramincova® s platnym UR z roku 2017 (UR) (v elektronickej podobe na
prilozenom CD)

Priloha €. 11 ,,Verejnoprospedna stavba cyklotrasy R52 a chodniku pre pesich v iseku Polianky-
Hramincova® s platngm UR z roku 2017 (DUR - situdcia) (v etektronickej podobe
na prilozenom CD)

Priloha & 12 ,,Cyklotrasa O6 Harmincova v tseku Polianky — M. S. Trnavského® (3ttdia,
Magistrat, 2020) (v elektronickej podobe na prilozenom CD)

Priloha ¢. 13 Vyjadrenia k DSP ,,Roz8irenie Harmincovej na 4-pruh” (v elekironickej podobe
na priloZzenom CD)

7. Pisomnosti podlfa tejto zmluvy sa doruduji priamo do podatelne adresdta, postou, inou
deru¢ovatel'skou sluzbou alebo e-mailom na adresy uvedené v &lanku L. tejto zmluvy.
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Priloha €. 2 Dokumentacia na realizaciu stavby —
obsah a rozsah
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3.3 POZDLINY REZ — M 1:500/100

Grafické spracovanie musi zodpovedat prislusnym STN a musi umoznovat jednoznaéné
rozliSenie zakreslenia novo navrhovanej stavby od vykreslenia existujuceho stavu a od
vyznacenia ostatnych Udajov, ktoré si sucast'ou dokumentacie.

aktu,

riest’ : 3.4 ORTOFOTOMAPA — M 1:5 000

1 na

wné Vykres obsahuje zakreslenie trasy a popis Hargasovej ulice a ostatnych novobudovanych

kov, objektov, Casti predchadzajuceho a nasledujlceho Useku s popisom charakteru stavby,

rubi, ;:‘ staniGenie cesty po 100 m, zadiatok a koniec Useku cesty, dopravné smery, hranice

: katastralnych Uzemi a ich nazvy, nazvy ulic, oznaCenie svetovych stran, nazov stavby.

Cesta bude zakreslena osou a hranami spevnenych pldch.
Farebnu skalu Ciar odsuhlasuje zhotovitef

/ych ‘ ortofotomapy s objednavatelom.

wych

tené {

: 3.5 ORTOFOTOMAPA — M 1:1 000

Vykres obsahuje zakreslenie trasy Harga$ovej ulice a osfatnych novobudovanych
objektov, ¢asti predchadzajuceho a nasledujuceho Useku s popisom charakteru stavby,
stani¢enie cesty po 25 m, zaliatok a koniec Useku cesty, dopravné smery, hranice
katastralnych Uzemi a ich nazvy, hranice pozemkov — stav KN-E a KN-C s &islami parciel,
nazvy ulic, oznalenie svetovych stran, hektarovd siet’ s udanim siradnic na jej dvoch
bodoch, nazov stavby. Cesta bude zakreslend osou a majetkovou hranicou.
Ciarkovane sa zakresluju aj doasné zabery. Farebnu $kalu &iar odsUhlasuje zhotovitel
ortofotomapy s objednavatelom.

yeh C.1 KOORDINAGNY VYKRES STAVBY — M 1:500
Vykres znazoriiuje vztahy navrhovane] vystavby a najmé inzinierskych sieti a inych
rozvodov K vyslednej zéstavbe Uzemia a vztahov medzi inZinierskymi sietami a inymi
rozvodmi navzajom. Zaroven si v nom vykreslené majetkové hranice oddielov/objektov,
doCasné a roCne zabery, vytyCovacia siet. Vo vykrese musi byt vyznaleny spdsob

anic i krizenia inZinierskych sieti navzdjom ale is ostatnymi, najmé inZinierskymi

enie : oddielmi/objektmi, so zakreslenim potrebnej ochrany. Taktiez sU vykreslené hranice
katastralnych Uzemi s ich nazvami a hranice intravilanu podla podkladov z katastra.
Vykres obsahuje podrobnu legendu.

wych

ajov B} .

C.2 DOPRAVNE ZNACENIE CELEJ STAVBY — M 1:500
gri:leij 1. Technicka sprava;
’ 2. Vykres trvalého a doCasného dopravného znadenia celej stavby v M 1:500;

3. Doklady.

sieti

i D. PISOMNOSTI A VYKRESY OBJEKTOV

U a Spracovavaji sa samostatne na kazdy stavebny objekt stavby, vychadzaju z DSP

&ho a doplhaju sa detaily vyplyvajuce z podrobného rieSenia, z podmienok rozhodnutia

o stavebnom povoleni, doplfiujlcich informacii, postdeni a expertiz.
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Priloha €. 3 Vykon odborného autorského dohladu
projektanta
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ROZSAH PRAC AUTORSKEHO DOZORU (AD)

Rozsah prac autorského dozoru bude pre stavbu Rozsirenie Harmincovej na 4-pruh.

Autorsky  dozor vykonava v etape realizécie stavby odborny autorsky dohfad nad
uskutotnovanim stavieb podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym dradom v
slavebnom konani.

V ramci vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit nasledovné cinnosti:

»

kontrolovat, Ci sa realizaéne projekty zhotovuju s projektom pre stavebné povolenie,
poskytovat vysvetienia projektov,

informovat' objednavatela o zistenych odchylkach realizainych projektov oproti
projektu pre stavebné povolenie a navrhovat' opatrenia na ich odstranenie ,
odsuhlasovat riedenia detailov,

informovat bezodkladne objednavatefa, ak zmeny realizaénych projektov oproti
projektu pre stavebné povolenie maji dopad na podmienky stavebného povolenia
a upozornit na potrebu poziadat o zmenu stavby pred jej dokonéenim,

posudzovat opravnenost poloziek vykazov vymer a technickych 8pecifikacii,

ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

vyjadrovanie sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri
zemnych pracach,

v pripade odchylok, prijimanie navrhov doplnkovych rieseni za OCasti geotechnika,
informovat' objednavatela a zhotovitela a navrhovat' opatrenia a zt¢asthovat' sa pri
ich odsuUhlasovani,

na vyzvanie objednavatela/zhotovitefa stavby G€ast pri preberani zakladovych dkar
vybranych objektov,

vyjadrovat sa k pripadnym zmenam v stavebnych a technologickych postupoch
vyplyvajlcich zo zistenych skutognosti, navrhovat opatrenia a zi¢asthovat sa priich
odsuhlasovani,

zu¢astiovat sa rokovani za Ucelom riesenia pripadnych problémov v rédmci
vypracovania realizacnej dokumentacie, navrhovat opatrenia a zu¢asthovat sa pri ich
odsuhlasovani,

poskytovat' vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby,
zabezpedenie suladu realizatnej dokumentacie s dokumentéaciou na stavebné
povolenie (zabezpelenie bude potvrdené zodpovednym pracovnikom AD na obale a
na kazdej prilohe realizatnej dokumentacie),

vyjadrovat' sa k ndvrhom zhotovitela na zmeny dokumentécie na stavebné povolenie
z technického a technologického hladiska, na zaklade predbeZného suhlasu
objednavatela, zuCastriovat sa pri ich odsthlasovani,

vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na prace nad rozsah dokumentécie na realizaciu
prac {naviac prace), zu¢astiovat sa pri ich odsthlasovani,

uskutoénovanie koordinacie medzi realizacnymi dokumentaciami objekiov stavby
(koordinacia bude potvrdena zodpovednym pracovnikom AD na obale a kazdej
prilohe realizaénej dokumentacie),

Ucast na kontrolnych driioch stavby, stanovenych skGsok, na konaniach pre
predéasné uzivanie a kolaudacnych konaniach,

U¢ast na odovzdani a prevzati stavby, alebo jej €asti, vratane dohodnutych alebo
véeobecne zavdznymi predpismi stanovenych skGsok a na kolaudadnych konaniach,
na poziadanie objednavatela k ukongeniu stavby, pripadne stavebného objekiu,
predlozit’ stanovisko z pohladu autorského dozoruy,

na vyzvu objednavatela alebo =z podmienok vyplyvajucich zo spracovane;
a schvalenej PD zucastnit sa na kontrole apreberani konstrukénych vrstiev,

Rozsah prac AD : ' 113
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e pri aj s geometrickym planom vzmysle usmernenia objednavatela, vnutornou
: organizacnou normou,
bnym + v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov,
ckymi autorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko zucastnenym stranam v
bnom dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti rieSeni,
» zaujat stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam
uca z ; stavby v lehote stanovene] stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatelom,
stav. = vypracovanie novej projektovej dokumentéacie z dévodu chyb a vad DP si zabezpedi
wuna o AD na vlastné naklady,
lo 24 « na poziadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednavatela predkladat
: stanoviska k vadam stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo
dozor objednavatelom,
iného

*ozadovana doba vykonu AD:
nysle « pocdas trvania vystavby az do vydania kolaudacného rozhodnutia a tiez po dobu
trvania zarucnej doby stavby.
aciou
rmeho
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