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Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich
predpisov, podla § 65 a nasl. zik. ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zékon v zneni neskorsich
predpisov, v silade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d'alej len ,,zikon o verejnom obstarivani”) a s platnym privnym poriadkom
Slovenskej republiky (d'alej len ,,Zmluva®)

Nazov:

Sidlo:

Adresa pre dorucovanie posty:
Zapisana v

Statutirne zastipenie:

Osoba opravnena konat’
vo veciach technickych:
1CO:

IC DPH:

IBAN:

SWIFT:

Tel

Email:

(dalej len ako ,,Objednavatel)
a

Nazov:

Sidlo:

Zapisana v:

Statutarne zastupenie:
Osoba opravnena konat’
vo veciach technickych:
1CO:

1C DPH:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Email:

(dalej len ako ,,Zhotovitel’*)

CL I
ZMLUVNE STRANY

METRO Brtatislava a.s.

Ptimacialne nam. 1, 811 01 Bratislava

Muchovo nam. 12, 852 71 Bratislava

Obchodny register Okresného sidu Bratislava I,
oddiel: Sa, vloZka ¢islo: 1575/B

Ing. Zuzana Kolman Sebestovd, pisomne povereny clen

predstavenstva
Mgr. Albin Mraz, ¢len predstavenstva

Ing. Marian Cief, projektovy mana%ér
35732 881

SK2020268910

SK78 7500 0000 0040 0809 4126
CEKOSKBX

+421 948 199 134

marian.cief@metroba.sk

Elena Horvathova DAK

Kuliskova 35, 821 08 Bratislava — RuZinov
Statistickom Grade

Elena Horvathova

Elena Horvathova

32096 429

SK1020174584

SKG8 0900 0000 0000 1160 1434
GIBASKBX

+421 905 607 701
dak@ivankanet.sk



CLII
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok:
a) Zhotovitel'a, Ze riadne a véas vykona dielo v rozsahu podla ¢l III tejto Zmluvy, Prilohy ¢ 1
a Prilohy & 2 tejto Zmluvy pre Objednivatela a odovzda ho zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve a v. sttaznych podkladoch vo verejnom obstaravani a v termine
dohodnutom v &. TV bod 1. tejto Zmluvy Objednavatelovi v sidle Objednévatela,
b) Objednavatela, Ze poskytne Zhotovitel'ovi nevyhnutne potrebni sicinnost’,
¢) Objednévatela, 7e prevezme dielo bez zjavnych vad a Ze zaplati Zhotovitel'ovi cenu za dielo
podla cl. V tejto Zmluvy,
d) Zhotovitel'a, Ze udeli Objednavatelovi sthlas na pouzitie diela (licenciu) uvedeny v ¢l. IX tejto
Zmluvy.
2. Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat’ na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
termine podfa pokynov Objednavatela, STN, vSeobecne zaviznjch pravnych predpisov a
odovzdat’ ho Objednavatelovi v termine dohodnutom touto Zmluvou.

CL 111
DIELO

1. Dielom podla tejto Zmluvy je :
Vypracovanie dopravno — ekonomickej $tidie, zo zamerom preukizania moZznosti zrealizovania
rozéirenia Lamaéskej cesty z pohladu stavebno-technického, ako aj ekonomického hladiska, podra
z4sad dopravného generelu Bratislavy https:/ /www.bratislava.sk/sk/uzemny-gencrel-dopravy.

2. Zhotovitel’ vykona Dielo v rozsahu:

a) Dopravno-ckonomické stadia (dalej len »DES%), bude spracovana so zohFadnenim moznosti
$irkového usporiadania v danom tzemi aj vzhPadom na vlastnictvo pozemkov v dotknutom
tzemi a jcho bezprostrednom okoli, s navrhom dopravného usporiadania v Styroch sekoch
U1, U2, U3, U4, vritane vy&islenia predpokladanych nikladov pre projektovi dokumenticiu a
realiziciu Gprav s rozdelenim na jednotlivé useky.

Vymedzené tseky budd navrhnuté s minimélnou $irkou v silade STN 73 6110 a TP 117 2 118.
(Odlisne od STN 73 6110, nezriadovat’ vodiace prizky pri obrubnikoch. Ziaduce $irky
jazdnjch pruhov na Lamadskej ceste, tam kde premivaji autobusy MHD (IDS), su 3,25 m
(minimalne vsak 3,0 m), inak 3,0 m.).

Névrhy Gprav je potrebné realizovat’ v stlade s MIB — Manual verejnych priestorov.

Planované useky rekonstrukcie:

Usek 1 (U1):

Lamadskd cesta od svetelnej krizovatky pri vyjazde z D2 smerom z centra — po svetelna
krizovatku Janka Alexyho

,

Usek 2 (U2):

Lamadska cesta od svetelnej krizovatky Janka Alexyho — po krizovatku pred zastaivkou MHD
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Pod nasypom

Usek 3 (U3):

Lamacska cesta: od krizovatky Janka Alexyho po viazd na 122

Usck 4 (U4):

Smerom k Lamadskej ceste: 2z IDubravky na ulici Janka Alexyho po vjazd na D2

(v zmysle grafického zndzornenia uvedeného v Prilohe ¢ 1 — Opis predmeru zikazky)

by DES bude obsahovat’ polohopisné a vyskopisné zameranie dothnutého tzemia so zakreslenim
inZiniesskych sieti.

¢y Zhotovitel' vyhotovi 6 siprav v tladene] forme a 1 x v digitalne] forme vo formate PDF a v
otvorenom formate DWG alebo DGN

d) Zhotovite! prerokuje ndvih DES v pricbehu %pi‘acov'vanja s Objednavatel'om min. 3 krat. Prvé
rokovanie zvold do 7 kalendamych dni odo dia ucinnosti Zmluvy. Zaverecné prerokovanie
zvold min. 15 kalenddrnych dni pred terminom dodania DES. Stéastou zéveredného
prerokovania bude piucntacm navrhovanych vartantnych rieseni 7qc;tupcom Objednavatela.
Zhotovite! predlo?f spracovani DES (2 dadené stpravy) na zavereéni kontrolu a odsuh]qfscmc

e) Po vykonani kontroly Diela a zapracovani pripadnych pripomienok Objednavatela pripravi
Zhotovitel' Protokol o odovzdani a plCV7at1 Diela (dalej len ,,Protokol), Zhotovite dodi
DS v podte vyhotoveni uvedenom v pfsm. ¢).

Objednavatel za tcelom pinenia predmetu zmluvy doda Zhotovitel'ovi v elektronickej podobe:
e Supis pozemkov dotknutych projektom ,,Lamadska cesta — rozéirenie®
o Zdriania vozidiel MHD v dscku vyjazd z D2 (vetva H4) — zastavka Pod nasypom

¢ Technické mapy mesta Bratslava, dotknuté projektom , Lamadska cesta - rozéirenie®
(spolocne dale) len ,Podklady dodané ObjednivatePom®). Podklady dodané
Objedndvatelom tvoria Prilohu & 5 tejto Zmluvy.

CLIV
TERMINY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje, Zze vykona a odovzda Dielo v rozsahu podla ¢l TIT tejto Zmluvy v termine
do 90 (devit'desiat) kalendarnych dni odo dila nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy podla
cl. XTH bodu (7) tejto Zmluvy.

Pokial’ bude Diclo vykazovat’ zjavné vady, chyby, nedostatky alebo nedorobky, Objednivatel’ mé
pravo rozhodntt’, & Diclo prevezme so zjavnymi vadami, chybami, nedostatkami alebo
nedorobkami alebo neprevezme., Ak Diclo prevezme, v Protokole urél lehotu na odstranenie
zjaviych vad, chyb, nedostatkov alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma Diclo zjavné vady, chyby,
nedostatky alebo nedorobky a aky maju vplyvy na predmet zmiuvy ajeho uzivanie rozhoduje
Objednavatel. Objednavate! je opravacny neprevziat’ Diclo, ktoré nie je vykonané riadne alebo
odovzdané vcéas podla podmienck uvedenych v Zmluve. V takom pripade Objedndvatel’ nie je
v omeskani s povinnost'ou prevziat’ Dielo. Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za vady Diela, kroré existovali v ¢ase odovzdania a prevzatia Diela
(skryté vady) a ktoré vyshi najavo neskor.



CLvV
CENA ZA DIELO

- Zmluvné strany sa dohodli na cene za Diclo podia cenovej ponuky, ktord je sticast’ou tejto
Zmluvy ako Priloha & 3. Cena je urcena na zaklade zakona & 18/1996 7. 2. o cenich v zneni
neskorsich predpisov a vyhladky MF SR & 87/1996 7. 7., ktorou sa vykondva zikon o cenich
nasledovne:

Cena celkom: | 20 500 IZUR bez DPH
DPI 20%: 4100 EUR
Cena celkom: 24 600 EUR s DPH

(slovom: dvadsat’$tyritisicest’sto) LUR s DPH.

-V cene podla bodu 1. tohto &anke Zmluvy st jednoznadne zahrnusé vsetky niklady vynaloZené
Zhotovitelom v sivislost s plnenfm predmetu tejto Zmluvy, vratane nakladov na dopravné
(cestovné), stravu, ubytovanie a stratu ¢asu, vratane nakladov na prepracovanic alebo doplnenie
Diela podla &L 11T a TV tejto Zmluvy, vratane ndkladov na koordinaént dinnost’, okrem nakladoy &
na  Objednavatelom naviac pozadované rozmnozenic dokumenticie, ktord Objednavate!
Zhotovitefovi zaplati na zdklade faktiry vystavenej na zéklade osobitnej objednavky. V cene za

Diclo je zahrnuta aj cena {odmena) za udelenie licencie - sdhlasu na pouzitie Dicla v zmysle &, 1X

tejto Zmiuvy.

Cena za vykonanie Diela je stanoveni dohodou ako cena konednd, ktord nemoine bez sthlasu
Objednavatel'a zvysie.

Okrem dohodnutej ceny za Diclo nema Zhotovitel narok na nihradu akychkol'vek niakladov, ktoré
vynaloZil na vykonanie Diela, pokial z tejto Zmluvy nevypljva povinnost’ Objednavatela takéto
naklady Zhotovitefovi uhradit’, Na zdklade ustanoveni tejto Zmluvy predstavuje cena predmetu
Zmluvy plad kompenziciu za tvorivii duevnt ¢innost” Zhotovitela ako autora Dicla, za daléiu
Cinnost’ Zhotovitela potrebnd k vytvoreniu Diela, ako aj za prace Zhotovitela, kioré nie sd
uvedené v zmluvaych dokumentoch, ale s potrebné pre riadne a véasné zhotovenic Diela
predpokladané touto Zmluvou. V cene Dicla je zahrnutd aj odmena za sGéinnost poskytnutd
Zhotovitelom Objednévatelovi podla elanku 11 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ neposkytne ZhotovitePovi zalohu.

CL VI .
FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Dielo podra ¢l Iitejto Zmluvy bude Zhotovitel fakturovat po riadnom odovzdani a prevzat
Dicla bez vad v jednej faktare,
- Podkladom pre dhradu ceny za Dielo bude faktira Zhotovitelz, Povinnou prilohou fakeiry bude
potvrdeny odovzdavaci a preberaci Protokol.
Zhotovitel' je povinny faktiru vystavit v dvoch vyhotoveniach a dorudit ju na adresu
Objednavatela. Fakiira Zhotovitel'a bude obsahovat’ tieto tdaje:

. oznacenic Objednavatela a Zhotovitela (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, 1C DPH),

° oznacenie [Diela,

. poradové disto faktiry,
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° datum vyhotovenia fakeiry, diram zdanitelného pluenia a ditum splatnost,

° oznacenie pefiazného tstavu a &slo Gétu, na ktorf sa ma platit’,

. fakeurovant suma,

. odtlacok pediatky a podpis osoby oprivaenej konat’ za Zhotovitel'a,
° prilohu - odovzdavaci a preberaci Protokol.

Al faktira nebude obsahovat’ viethy ndleZitosti stanovené platnymi pravaymi predpismi a vysdie
uvedené ddaje a prilohu, Objednavatel je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitelovi
vratit’. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit’ od dorudenia novel spravne vystavene a
dorucenej fakniry spolu s prilohou Objednavatelovi.

Splatnost” faktiry je do 30 dnfod dorudenia faktiry spolu s povinnou prilohou Objednavatelovi.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze Dicle podfa & III tejto Zmivy bude vykonané podla
podmicenok, v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmiuve a bude spésobilé k pousitiu na vl
svojho uréenia. Objednéavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady. Dielo ma
vady, ak bolo vykonané v rozpore privnymi predpismi a technickfmi normami platnymi v SR
alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto Zmluvou,

Zhotovite! zodpovedd za vady (i privne) Dicla, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, af ked vyjdu najavo a2 po odovzdani a prevzat! Dicla pocas zaruénej doby. Diclo
ma vady, ak Diclo, ktoré je stéastou predmetu Zmluvy, nezodpovedd rozsahu a kvalite
vymedzene] v tejto Zmluve alebo neboli vykonané v stlade s touto Zmluvou.

Ak Objednavatel zisti po prevzati Diela vady, je povinng oznimit’ vady Diela bez zbytocného
odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfa ich zistenia, ZhotovitePovi. Zmluvné
strany sa dohodl, Ze pre pripad vyskytu vad Diela mé Zhotovite! povinnost’ odstrénit’ takéto vady
Diela na svoje niklady. Zhotovitel' sa zaviizuje vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor
do piatich (5) dnf od dorucenia reklamécie od Objednavatela, 2k sa s Objednévatefom pisomne
nedohodne inak.

. Ak Zhotovitel' neodstrani vady v poadovanom termine, ak ich neodstréni spravne, pripadne ich

nezacne odstratovar v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku véetkjm okolnostiam zrejmé,
ze vady v poZadovanom termine neodstrini, Objednavatel je opravneny odstrinit ich sam alebo
dat’ ich odstranit’ tref'ou osobou, a to na néklady Zhotovitela, pricom Zhotovite! sa vyslovne
zavazuje a je povinny takto vynaloZené niklady ObjednavatePovi nahradif. Nahrada takto
vzniknutych nikladov méze byt vykonand vystavenim faktiry so splathost'ou 10 dni odo dna
dorudenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' nezodpovedi za vady, ktoré boli spésobené pouditim podliadov prevzatjch od
Objedndvatela 2 Zhotovitel' ani pri vynalofeni vietke] odbornej starostlivosti, vietkého silia
nemohol  zistit” ich nevhodnost’ a/alebo pouZitim nevhodnych podkladov prevzatych od
Objednavatel'a ak na ich nevhodnost’ upozornil Objednivatela a ten na ich pouzitf trval.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zédruéna doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov. Zarucéna doba
zatina plynit’ odo diia riadneho odovzdania a prevzatia Diela Objednvatelom (diiom podpisu
Protokolu).




Zaruka v rimei plynutia zaruénej doby sa vztahuje na vietky vlastost Dicla, najmi na jcho veeny
a obsahovu Uplnost’ a sprévnost’, zikonnost' priebehu a procesu jeho zhotovovania, technicka
a odborni bezchybnost’.

C1, VIII
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania Objedndvatela s Ghradou faktiry za Dielo ma Zhotovitel’ pravo na zékonay
urck z omeskania,

V pripade omeskania Zhotovitelz s odovzdanim Diela mai Objednavarel ndrok na zmluvnu

pokutu vo vyske 0,50 % z ceny Dicla s DPH uvedenej v &l V bode 1. tejto Zmluvy za kazdy aj
zacaty den omeskania.

-V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v Iehote uvedencj v ¢ VIT hode 3.

tejto Zmluvy je Zhotovitel povinnf zaplatt” ObjednivatePovi zmluend pokun: vo vigke 100,00
EUR za kazdi vadu a kazdy aj zacaty defi omedkania.

V pripade, z¢ Zhotovitel nedodrz{ povinnost’ uvedent v &. 11 bod 2. pism. d),je povinny zaplatit
Objednévatel'ovi zmluvni pokuti vo vy$ke 500,00 EUR.

V pripade nesplnenia/porusenia ktotejkolvek povinnost zhotovitel'a tykajice; sa subdodavatelov
alebo ich zmeny podla ¢l X tejro Zmluvy, je Zhotovitel povinng zaplatit Objedndvatefovi
zmluvmi pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy, ¢o ilen zalaty den 1){)1'u§011ia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane.

Zmiuvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny zaplati® Objednévatelovi zmiuvnd pokutu v
zmysle tohto clanku a to na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktord bude obsahovat
variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lchotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvni
pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je optavaeny svoju
splatni pohladivku titulom zmluvne] pokuty jednostranne zapoditat’ vodi akejkolvek splatne]
pohladédvke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnost splnenia zivizku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmiuvnej pokute nie je dotknuty nirok Objednévatela na nahradu $kody
sposobenej Zhotovitelom vo viske presahujicej viiku zmluvnej pokuty,

CL IX
LICENCIA

Zhotovitel' v stlade s § 65 a nasl. zakona ¢& 185/2015 7. z. Autorsky zakon v zneni neskori{ch
3 )

predpisov udelyje Objednavatel'ovi vo vzt'ahu k autorsky chrinenym ¢astiam Diela a k Diclu ako

celku v¥hradnd, trvall, neodvolatelnd a neobmedzend (¢o do miesta, spésobu a casu pouditia
J b > b

Diela) licenciu (Jalej len ,,Licencia®) na pouzitie Diela alebo jeho &ast, pricom ide najmi o pravo

pouzit’ Diclo, upravit’ ho a pozmenit’, pripadne spojic’ s infm dielom, a to v stvislost s celym

procesom realizacie stavby, krorej sa predmet tejto zmluvy tika alebo ktoré vyplynd z potrich
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vykonavania cinnost Objedndvatela alebo Hlavného mesta Slovenske] republiky Bratislava,
Zhotovitel' poskytuje Licenciu tiez Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava, Primacidlne
nam. 1, 811 01 Bratislava. VSetky majetkové prava autora k dielu vytvorenému podfa tejto Zmluvy

vykondva vo svojom mene a na svoj idet v plnom rozsahu tiez Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava,

Zmluvné strany tymro wzatvirajd licenént zmluva predmetom krorej je privo Diclo pouzit
sposobom podla tejto Zmluvy v neobmedzenom ¢asovom, Gzemnom a vecnom rozsahu. Udinky
licenne; zmluvy nastany diom kedy bude Dielo protokolime odovzdané Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednévatel je opravneny udelit’ tretej osobe sihlas (sublicenciu)
na pouzite Dicla v rozsahu licencie alebo je opravneny licenciu zmluvou postipir,

Veené prava, tzn. vietky nakresy, dokumenty a iné informacie vytvorené v suvislostl s plnenim
ravazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy budi vo viluénom vlastictve Objednavatela.

Odmena Zhotovitela za poskytnutie licencie je obsiahnutd v celkovej cene za vykonanie Dicla v
zmysle ¢l V tejro Zmluvy.

Licencia udelend touto Zmluvou je udeleni na dobu trvania majetkovych autorskych prav a) vtedy,
ak tito Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred dpluym vykonanim Diela Zhotovitelom.

Licencia udelend touto Zmluvou opriviuje Objednavatela pouzi¢ Dielo priamo (svojimi
zamestnancami) alebo prostrednictvom tretich osdb (dodévatelov).

Zhotovitel' stcasne udeluje sdhlas na spristupnenie Diela v pripade Fadosd o spristupnenie
dokumenticie podl'a zikona ¢ 211/2000 7. z. o slobodnom pristupe k informicidm a o zmene a
doplaeni niektorych zikonov (zdkon o slobode informaécif),

CLX
SUBDODAVATELIA

Zoznam subdodivatefov Zhotovitela zndmych v ¢ase uzavretia Zmiuvy je uvedeny v Prilohe &. 4 -
Zoznam subdodévatelov, ktord tvori neoddelitelni prilohu tejto Zmluvy.
El

Zhotovitel méze poverit’ vykonanim plnenia uréitej casti predmetu tejto Zmluvy len tych
subdodavatelov, ktorf s uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢ 4 tejio
Zmluvy v zneni neskorsich pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatefa alebo o doplnen{
nového subdodavatel'a,

Ak ma Zhotovitel povinnost’zapisovat’ sa do registra partnerov verejného scktora v zmysle zakona
€. 315/2016 7. z. o registti partnerov verejného scktora a o zmene a doplneni nicktorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zakon & 315/2016 7. z.), je povinny byt najneskds
ku diw uzatvorenia tejto Zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registrl partnerov
verejného sekrora.

Ak ma subdodévatel povinnostzapisoval’ sa do registza partnerov verejného sektora v zmysie
zdkona & 315/2016 7. z. je povinny byt najneskér ku diu uzatvorenia tejto Zmluvy a pocas celej
doby plnenia riadne zapisany v registri parterov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ ObjednivateTovi bez zbytoéného odkladu akikolvek zmenu
dajov v registri partnerov verejného sektora alebo vimaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho
subdedavatefoch v ktoromkolvek rade najneskor do 5 dni odo dita vykonania zmeny zapisanych
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udajov.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas pinenta Zmluvy:IK zmene subdodivatela moze dojst
len po pisomnom odsihlaseni ObjednavatePom na zdklade aktualizovania Prilohy <. 4 - Zoznam
subdodavatePov dodatkom k teito Zmluve. Zhotovitel’ je povinny najaeskdr 10 dni pred diom,
ktory predchadza diu v ktorom nastane zmena subdodavatel'a, plsomne ozndmit” Objednivatelovi
zamer zmeny subdodévatela s uvedenim identifikacnych ddajov  pdvodného aj noveho
subdodavatela, podiel subdodévky vo vztahu k tejto Zmluve, predmet subdodavky a udaje o
osobe opravnene] konat’ za subdodavatela v rozsahu meno 2 priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia. Ak novy subdodavatel mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, takfto subdodévarel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zékona & 315/2016 Z. z. Obdobne ako pii zmene subdodavatela postupuji zmiuvné strany aj
vtedy, ak potreba zabezpedit’ Cast’ plnenia tejro Zmluvy daldim subdodavatelom nastane u
Zhotovitel'a az po uzavretd Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet plnenia podla tejto Zmluvy vyluéne prostrednictvom
subdodavatePov podla tohto ¢lanku Zmlavy. Za plnenie subdodivatela zodpoveda Zhotovitel ako §
za plnenie vlastné a to v plnom rozsahu. Zhotovitel je dalej povinny vykonavat vietky cinnostd :
podla tejro Zmluvy, o plad aj pre pripady, ak tieto vykoniva prostrednictvom subdodavarcla, len

na to dostatotne odborme kvalifikovanymi osobami. Pokial Zhotovitel v procese verejného
obstardvania uviedol na preukdzanic splnenia akejkofvek kvalifikicie konkiétnu fyzickd osobu
(dalej len ,,Expert®), je povinny zabezpedit', aby v tomu zodpovedajicom rozsahu vykonaval
prislugné dinnost tento Expert a v pripade nemo?nosti vykondvania ¢innosti tymto Expertom, je
Zhotovitel povinny zabezpe&it nahradenic Experta inou osobou s prinajmensom rovnakou
lvalifikiciu, o ¢om bezodkladne pisomne upovedomi Objednavatela aj s prevkézanim kvalifikicie.
Takdto nédhradnd osobu je Objednédvatel’ z dévodov nedostatoénej kvalifikicie opravieny do 10-

tich dni od oznamenia odmietnut’ a Zhotovitel je za rovnakych podmienok povinny nahradit’
osobu Experta. V stvislosti s plnen{m tejto Zmluvy a vietkymi ¢innost’ami sa Zhotovitel zavizuje
postupovat’ v stlade s § 34 ods. 1 plsm g} zékona o verejnom obstardvani a § 41 ods. 1 pism. b)
zékona o verejnom obstardvani a je povinny zabezpedit’, aby vietcl subdodavatelia a Experti splfiali
podmienky v zmysle predmetnych ustanoveni, ktoré s zadefinované vo Vyzve na predkladanie
ponuk, a ticto dodrziavali pocas celého trvania Zmluvy.

Porudenie nicktore} povinnosti, ktord pre Zhotovitela vyplyva z bodu 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7 tohto %
danku, sa povaiuje za podstatné porusenic tejto Zmluvy a zakladd Objednavatefovi pravo “
odstipit’ od tejto Zmluvy.

) CL XI
DALSIE DOJEDNANIA

Zhotovite! je povinny pri vypracovavani Dicla postupovar s odbornou  starostlivostou,
zodpovedd za to, Fe bude zavizky z tejto Zmluvy plnit’ riadne a véas, podla ustanoveni tejto
Zmluvy 2 pogiadavick Objednivatela a podPa véeobeecne zdvidznych privnych predpisov a
technickych noriem.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa zucastni Uzemného (v pripade nevyhnutnej potreby), stavebného,
kolaudaéného konania a na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela | viethfch rokovani, stremutf
s verejnost'ou a pod.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke privo k Dielu prechadza na Objednvatela okamihom
¥ >
prevzatia Dicla Objednavatelom podla ¢l I tejto Zmluvy.
Dielo ani jeho ¢ast’ nie je Zhotovitel opravaeny poskytntt’ infm osobim ned Objednavatelov
-
alebo nim spinomocnenej osobe s vinimkou tych poskytnut, ktoré si potrebné pre vyhotovenie
dicla (naps. poskytovanie podkladov profesijnjm subdodivatelom). Porufenic teito povinnost sa
I ¥ ’ ¥

povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmiuvy zo strany Zhotovitela a zaklada Objednavatelovi
pravo na odstipenie od tejto Zmluvy.

- CLxIn
ZANIK ZMLUVY

- Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vietkjch prav a povinnost{ obidvoch zmluvaych strén,

a okrem dévodov a spdsobov upravenych osobitnymi pravoymi predpismi, a; pisomnou dohodou

zmluvnych strdn a pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou zo zmluvnych stran,

V pripade zdniku Zmluvy dohodou zmiuvnjch strin, tito zanika diom uvedenym v tejto dohode.

Pokial' nie je takjto dei v dohode upraveny, Zmluva zanikd diiom nadobudnutia d&nnosti

dohody. V tejro dohode sa upravia aj vzijomné ndroky zmluvnych strdn vzniknuté z plaenia

zoluvnych povinnost! alebo z ich porufenia druhou zmluvaou stranou ku diiu zaniky Zmluvy
dohodou.

Odstipenic od Zmluvy musi mat pisomni formu, musi byt” dorucené druhej zmluvnej strane

(ktord svoju povinnost’ porudila) a jeho Wéinky nastivaji difom dorucenia zmluvnej strane, ktora

svoju povinnost’” porusiia,

Objednavatel je opravneny okamZite odstipit’ od Zmluvy v pripade jej podstatného porudenia zo

strany  Zhotovitefa. Na dcely tejto Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy zo strany

Zhotovitela povazuje najmai:

a) ak je Zhotovitel vomeskani sradnym vykonanim Dicla, oproti terminu  odovzdania

dohodnutého v Zmluve o viac ako 30 kalendarnych dni,

b) ak Zkotovitel nevykonava Dielo s odbornou stagostlivoston, hoci ho Objednivatel pisomne
vyzval na vykonanie napravy,

¢) ak Zhotovitel' vykondva Dielo v rozpore s podkladmi, ktoré mu podla Zmluvy poskytol
Objednavatel  alebo  vrozpore s pokynom Objednivatela a naprick  pisomnej vyzve
Objednévatel'a neddjde k naprave,

d) ak sa preukdze, %c¢ Zhotovitel vrimci verciného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie Zmiuvy, predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nedplné alebo
skreslené Udaje,

¢) akje zrejmé, Ze z ddvodov na strane Zhotovitela Dielo nebude vykonané véas alebo riadne,

f)  ak Zhotovitel' nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela 7 inych dévodov ako dévodov
na strane Objednavatela alebo z ddvodov skutoénosti, ktoré Zhotovite! nemohol predvidat’
v case uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZend naledite] starostlivost, ktord mo#no od ncho
pozadovat’,

g ak Zhotovitel vstapil do likvidicie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany naveh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo ak existuje dévodnd obava, e ploenie zavizkov
zhotovitela podla tejto Zmluvy je vazne ohrozené.
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V pripade nepodstatného porusenia Zmiuvy st zmluvné strany opravnené od tejto Zmiuvy
odstipit po mérnom plynuti primeranc] lehoty (nie kratdc] ako 7 pracovnjch dni) uvedenc
v pisomnej vizve drube zmluvnej strany na odstrinenie konania, ktoré je v rozpore so Zmluvou
a pravaymi predpismi ako nisledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany nedohodnd inak,

primeranou lchotou podia prcdchédzajﬁccj vety je 7 pracovn}’»'ch dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Objcdnévatel’ okamzite odstapi od tejto Zmluvy z
dovodov podla tejto Zmluvy, eite pred odovzdanim Diela, nema Zhotovitel’ narok na poskytnutie
plnenia zvy$nej Cast ceny Dicla 7a uf vykonant a edte neodovzdany Cast’ Diela, a ani na uhradu
nakladov, ktoré mu vznikli v stvislosti s rakouto fast’ou Dicla.

Thotovitel mdde odstipit’ od tejto Zmluvy v pripadoch, als Objednéavatel neuhradi riadne a véas
fakeGru vystaveni Zhotovitefom a omedkanie Objedndvatefa trvd viac ako 60 dni. V takom
pripade nevznika Objednavatelovi narok na vratenie doteraz poskytnutych plneni.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenic ceny dovtedy vykonanych prac a vykonov na Diele
primerane pouZiji ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s pribliadnutim na pripadné naroky
7 vhd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy. Al ddjde k odstipeniu
od Zmluvy z dévodu na strane Zhotovitel'a, ma Objednavatel’ narok na nihradu nevyhnutnych
nékladov, ktoré mu vznikli v stvislosd s obstaranim nového Zhotovitel'a, ktor§ Diclo zrealizuje.

Qdstipenim od Zmluvy zanikaja vietky prava a povinnostl zmluvnych stran zo Zmbuvy oksem
prav a povinnost na ndhradu sposobenej Skody a uslého zisku, priv a povinnosti na dovtedy
uplatnené (resp. zdkonné) sankcie, prév a povinnosd vypifvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy
a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o poskytovani zéruky a zodpovednost za vady za Cast
Dicla, ktord bola do odstipenia dadne zrealizovana a odovzdana, a vietkfch daldich prav

a povinnost, ktoré podla véle Zmluvnych stran alebo podl'a ich povahy majl trvat’ aj po zaniku
tejto Zmluvy odstipenim.

10.V pripade odstipenia od Zmiuvy 2 ddvodu porudenia povinnosti Zhotovitela mi Objednavatel

narok na nahradu Skody spésobent najmé omeskanim realizécie Dicla oprod terminu ukondéenia
realizacie Dicla uvedeného v tejro Zmluve.

11.V pripade, ze déjde k odstipeniu alebo zru$enin zmluvy z dévodov na strane Objednavatela, bude

I3

Zhotovite! uplatiiovat’ u Objednavatel'a tihradu viastych nékladov vzniknurfch k dau zastaveria
alebo zrufenia pric. Rozsah rozpracovanostl vzijomne odsthlasia zastupcovia oboch zmbluvnych
SLran.

, ClL X111
7 AVERECNE USTANOVENIA

Pri pineni tejto Zmluvy sa radia zmluvné strany v prvom rade ]¢j ustanoveniami. Ostatné
skutoénosti neupravené v ustanoveniach tejto Zmluvy sa budd  spravovat prishudnymi
astanoveniami Obchodného zakonnika, Ob&ianskeho zakonnika a daldimi pravnymi predpismi
majicimi vzt'ah k predmetu tejto Zmiuvy.

Tato Zmluvu moino menit, & doplfiat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami za splnenia podmienok uvedenych v § 18 zékona o verejnom obstardvan{. Na
smenu v osobach dtatutarnyeh organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobich opravnenych
jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veclach nie je potrebné uzavretic
pisomného dodatku k tejto Zmluve. Na takato zmenu postacuje, ak dotknutd zmiuvnd strana teto
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5.

skutocnosti pisomne oznami druhej zmluvne] strane.

V pripade, kedy tito Zmiuva alebo zikon zakotvuje povinnost’ dorudoval’ pisomnost druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’ v listinnej podobe na adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy alebo
aktualizované adresy podPa pisomnych oznimeni alebo v¥pisov z vereine pristupnych evidencif
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporadend zasielka.

Listinnd zésiclka sa povaiuje za dorudent v deft jej prevzatia adresdtom, Listinna zdsielka sa
]

povazuje za dorucenti aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom vritenia zdsiclky

odosielatelovi a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté e ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré umoziujd zmluvnym
strandm spolu komunikovat' elektronicky e-mailom. Pisomnost dorudovani clektronicky sa
povazuje za dorucend okamihom prevzata (ak prevzatic druhd zmluvna strapa potvrdi), alebo

nasledujici pracovny defi po jej odoslani na e-mailovid adresa druhej zinluvnej strany uvedend v
zahlavi Zmluvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, ¢ Zhotovitel nesmic bez vopred daného pisomného sthlasu
Objednivatela postipit’ pohPadivku, ktord vznikne na ziklade tejto Zmluvy alebo v stvislosd s
touto Zmluvou tretej osobe. Tito dohoda o zdkaze postupenia pohladévky tvor prelézku pre
postipenie pohladivky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obdianskeho zdkonnika v platnom
Znent.

Zhotovitel' nesmie bez predchidzajiceho vopred dan¢ho pisomného sthlasu Objedndvatela
zriadit’ v prospech tretej osoby zaloiné pravo alebo inn Parchu k pohladévke, ktord mu vznikne na
zaklade tejto Zmluvy, 2 rovnako nesmie predat’, zat'aZit’, ani inym spésobom nakladat’ bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela s pohladavkou vzaiknutou nz zéklade tejto
Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti stanovene] tfmto bodom, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 20% z celkovej hodnoty pohl'adavky, na ktord
Zhotovitel bez sihlasa Objednavatels a v tozpore s tymto bodom zriadil zalozné privo alebo int
tarchu.

Ak je, alebo sa stane nicktoré ustanovenie tejro Zmluvy neplainé alebo netidinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmiuvy, ktoré ostivajs plamné a aéinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizujd dohodou nahradi’ nepiatné, resp. neldinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. uéinnym, ktoré najlepsie zodpovedd povodne zamy§Fanému ekonomickému ddelu
ustanovenia neplatného, resp. neudinného. Do tej doby platf zodpovedajiica Gprava vieobecne
ziviznych privnych predpisov Slovenske; republiky.

. Tato Zmluva je vypracovans v tyroch v hotoveniach, z ktorvch dve si ponecha Objedndvatel’ a
e vy 5 )

dve Zhotovitel. Tito Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranamia
acinnost’ diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v Centrdlnom  registri zmlav podia
ustanovenia § 47a ods. 1 Obdianskeho zdkonnika v spojeni s ustanovenim § 52 zakona & 211,/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni nicktorych zikonov (zékon o
slobode informdcif) v znenf neskorich predpisov.

NeoddelitePnit siicast’ tejto Zmiuvy tvoria nasledovné priiohy:

Cie

Priloha ¢. 1 Zadanie pre projektanta - Opis predmetu zakazky

2 Poziadavka na vypracovanie DES

Ne

Priioha

e

Priloha Névrh na plnenie kritérif na vyhodnotenie pomik - Cenova ponuka

3
Priloha & 4 Z.oznam subdedavatel ov



Priloha ¢. 5 Podklady dodané Objednavatelom.

9. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili a porozumeli mu, tito uzatvorili
slobodne a vazne, Ze sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj sthlas s obsahom Zmluvy potvrdzuju
svojim vlastnoru¢nym podpisom.

V Bratislave, dfia 0 3.0 7. 202 % L A e ik % PR & ) IS,

Za objednavatel’a
METRO Bratislava a.s.:

oot s pealinysen B e
Ing. Zuzana Kolman Sebestova
predsednicka predstavenstva

Mgt. Albin Mraz
clen predstavenstva

7Z.a zhotovitel'a
Elena Horvathova - DAK



PRILOHY

orili
Zuj

79

el

Priloha €. 1 Zadanie pre projektanta - Opis predmetu zdkazky

Priloha €. 2 PoZiadavka na vypracovanie DES

Priloha €. 3 Navrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk - Cenova ponuka
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelfov

Priloha ¢. 5 Podklady dodané Objedndvatefom — priloZené v elektronickej podobne na CD
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Priloha ¢. 1 Zadanie pre projektanta - Opis

predmetu zakazky



B.2 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

11/2022

/ikazka zadavani prostrednictvom ztiadeného Dynamického nakupného
systému v zmysle § 58 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a v zneni neskorsich predpisov

LAMACSKA CESTA - roz$irenie

Predmetom zakazky je vypracovanie dopravno — ekonomickej $tadie, zo zimerom preukazania
moznosti zrealizovania rozsirenia Lamacdskej cesty z pohl'adu stavebnotechnického, ako aj
ckonomického hladiska.

Udéel rozSirenia:

zvysenie kapacity cestnej komunikacie Lamacskej cesty,

zrychlenie prejazdu predmetnym Gsekom pre vozidla MHD a IAD,

vytvorenie lepsich podmienok pre chodcov, cyklistov a cestujucich MHD,

zlepsenie vizualnej podoby verejného priestoru Lamacskej cesty,

vymena zastaranych prvkov a krytu vozovky a chodnika za moderné prvky spolu s novym
povrchom cestnej komunikacie a zdruzeného chodnika (cyklochodnika),

Sucasny stav:

l.amacska cesta je kategorizovana ako cesta prvej triedy I /2 v MC Nové Mesto Karlova Ves a

I amac. Komunikicia vytvira zdkladné spojenie medzi centrom mesta a MC Lamaé s moznost’ou
|m|<|.xuwmn po Hodoninskej ulici smer MC Zahorska Bystrica a Devinska Nova Ves, resp. s
moznost'ou odbocenia na Harmincovu ulicu alebo na ulicu Janka Alexyho smer MC Dubravka

I amacska cesta zacina na krizovatke Patrénka, ako pokracovanie Brnianskej cesty, pokracuje pozdfz
miestnej casti Segnare a pozdl? zelezni¢nej trate ¢. 110 (Bratislava hl. st. — Kity — Bfeclav) po
mostny objekt ponad tito trat’, tu sa Lamacska cesta kondi, resp. pokracuje d'alej v smere MC
/Z.ihorska Bystrica a Devinska Nova Ves, ako Hodoninska ulica.

|.amacska cesta je frekventovana cesta a vyhl'adovo je predpokladany narast IAD. Pripravovany

projekt vystavby elektrickovej trate Dibravka — Devinska Nova Ves (I. etapa Dtbravka — Bory)
nadvizuje na vystavbu TIOP Lamacéska brana, ktory vytvori prestupny uzol medzi MHD a
7elezniénou dopravou na spojnici predizenia Saratovskej ulice a cesty I11/505 ¢im ddjde k narastu
spojov MHD medzi severnou ¢ast’ou MC Lamaé a ostatnymi miestnymi cast’ami.




Planované useky rekonstrukcie:

Usek 1 (U1):

Lamacska cesta od svetelnej krizovatky pri vijazde z D2 smerom z centra ~ po svetelnid krizovatku
Janka Alexyho

Usek 2 (U2):

Lamacska cesta od svetelnej krizovatky Janka Alexyho — po krizovatku pred zastavkow MHD Pod
nasypom
Usck 3 (U3):
Lamadska cesta: od krizovatky Janka Alexyho po vjazd na D2

Usck 4 (U4):

Smerom k Lamadskej ceste: z Ditbravky na ulici Janka Alexyho po vjazd na D2
( Vid* priichu ¢, 1 Rozdelenie dsekov)

Obsah §tadie:
Dopravno-ekonomick4 $tidia bude spracovand so zohPadnenim moznosti sitkového uspotiadania v

danom tzemi aj vzhPadom na vlastaictvo pozemkov v dotknutom dzemi a jeho bezprostrednom
okoli, s nivthom dopravaého uspotiadania v $tyroch usckoch U1, UZ, U3, U4,

Stadia bude obsahovat’ textovh a vikresovd ast.

Textova dast’:

Kompletna spriva pojednavajica o vietkjch Usckoch aspésobe ich realizicie. Ako samostatna
pritoha bude vyéislenie predpokladanych ekonomickych nakladov na projektové price a reahizaciu
stavby, rozdelena na jednotlivé useky.

Vykresova Cast’:

Celkova koordinaéna situdcia s navrhom rieSenia inZinierskych sieti { kanalizdcia, odvodnenie, verejné
osvetlenie, pripadné prekiadky tichto , alebo infch sieti.

Sudast’ou situicie bude naveh organizacie dopravy.

Iv)alcj $midia bude obsahovat Geodetické zameranie v M = 1:250 s vlozenou katastralnou mapou.
Overenie a zakreslenie priebehu inZinierskych sieti aich parametrov ujednotlivich providerov
4 SPraveov,

Vymedzené dseky budd navthauté s minimalnou Sirkou v silade STN 73 6110 a TP 117 a 118
(Odlidne od STN 73 6110, nezriadovat’ vodiace prizky pri obrubnikoch. Ziaduce §irky jazdnjch
pruhov na Lamaéskej ceste, tam kde premivajd autobusy MHD (IDS), s 3,25 m (minimalne vak 3,0
m), inak 3,0 m.)

Navrhy dprav je potrebné realizovat’ v stilade s MIB — Manual verejnych priestorov.

Kazda pridruZend profesia, bude obsahovat’ samostatne spracovanu situdciu, struénd technickd
sprivuy, ktorej si¢ast’ou bude orientaény odhad financnych nakladov. Cielom dokumentacie profesii
(NN, VO, kanalizdcia, CSS) je vytvorenie si presnej$icho obrazu o tom , akym sposobom je mozné
celf projekt rozdirenia Lamadskej cesty zrealizovat’ a urcenie predpokladanej hodnoty samotnej

zakazky.

VO — spracovana situicia s polohou napijacich kiblov, stoziarov, napojenie na jestvujice rozvody.

Technickd sprava. ( typ stoziarov, svietidiel)

Kanalizdcia - sitvicia s navrhnutim spésobom odvodnenia ¢asti dsckov |, & uz povichova al.

podzemna , polohy RS, napojenie na jestvujicu kanalizdciv. Technicka spriva.
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(S8 - Situacia, navth prvkov CSS, dopytové tla¢idla, detektorty, kootdinécia, pripadna demontaz al.

doplnenie existujicich stoziarov. Technickd sprava.

V ramci Dopravno - ekonomickej $tadie nepoZadujeme spracovanie dopravného prieskumu.

(sek 1 (U1): Lamagska cesta od svetelnej krizovatky pti vyjazde z D2 smerom z centra — po
gvetelni krizovatku Janka Alexyho

Usek U, 1 riesi zvyenie poétu jazdnych pruhov z dvoch na tti, z toho jeden BUS pruh, zdruzeny
chodnik pre chodcov a cyklistov, a to v celom vymedzenom tseku a nevyhnutni upravu zastavok
MID. S tym stvisi aj iprava cestnej svetelnej signalizacie na krizovatkach, doplnenie priechodov
pre cyklistov, Gprava umiestnenia stlpov verejného osvetlenia a vyriesenie odvodnenia komunikacie
1 zdruzeného cyklochodnika.

Cestnd komunikacia

V celom vymedzenom tseku navrhndt’ tri jazdné pruhy s minimalnu $irkou, v silade s STN 73 6110
2P 117 a 118, Jazdny pruh v smere do centra bude priebezny, priamy, spolo¢ny pre IAD, MHD a
ostatn( dopravu. V smere z centra navrhnat’ dva jazdné pruhy, z toho jeden BUS pruh, a to
pokracovanim BUS pruhu, ktory kondi pred krizovatkou pri vyjazde z D2.

Pri stavebnych pracach asfaltobetonovy povrch jestvujiicej komunikacie bude zrekonstruovany,
povich vyfrézovany a polozené dve noveé vrstvy asfaltobeténu so spojovacim postrekom. Rozsirenie
komunikicie bude navrhnuté s konstrukénymi vrstvami, zodpovedajicimi prislusnému

zatazeniu dopravy, prechidzajicej Lamacskou cestou, s navrhnutym odvodnenim. V miestach
sastavok MHD bude zrealizovany kryt technolégiou CRETEPRINT.

Zastavky MHD (IDS)

Uprava a rozsirenie cestnej komunikacie Lamacska cesta sa dotkne tieZ autobusovych zastivok
Sketlicova a Stn. Lamaé (zastivka na Lamacskej ceste pred krizovatkou s ulicou Janka Alexyho v
smere z centra, linky MHD ¢&. 30, 37,63 a 92). Zastavka Skerlicova v smere z centra bude bez zalivu.
/astavka Stn. Lama¢ na Lamadskej ceste v smere do centra (linky MHD & 30, 37, 63 a 92) zostane v
sticasnom zélive (BUS pruh sa v flom skonci). Na zastavkach sa budu robit’ iba nevyhnutné Gpravy,
Ltoré budd nutné v savislost s rozéirenim komunikacie a stavby zdruzeného chodnika pre chodcov
a cyklistov (vPavo od komunikicie v smere od centra). Pre zastivku MHD Sketli¢ova a Stn. Lamac v
smere 7 centra navrhnut’ novy spevneny povrch.

V smere do centra navthnit’ zastavku MHD Sketli¢ova v jazdnom pruhu oproti zastavke MHD
Skerlicova v smete z centra (zastavka bude vyznacena iba oznaénikom). Podmienkou je zachovanie
polohy zastavok v blizkosti nadchodu pre chodcov ponad Zeleznicnu trat’ v smere do miestnej casti
Segnare. V smere do centra v sicasnosti zastavka MHD Sketli¢ova nie je zriadena.

Chodci a cyklodoprava

V celom vymedzenom useku navrhndt’ viavo v smere z centra zdruZeny chodnik pre chodcov a
cyklistov v dostatocnej $irke (min. 3 m od obrubnika komunikécie). Doplnit’ priechody pre chodcov
a cyklistov na svetelnej krizovatke pri vijazde z D2 (ptepojenie s jestvujucim chodnikom smerom do
OC TESCO), priechody pre chodcov a cyklistov pri zastavke MHD Skerlicova, vratane stredového
ochranného ostrovéeka, pripadne bez ostrovéeka, ak by to s ostrovéekom sirkovo nevychadzalo,
uvedené je viak potrebné preverit’ pri vypracovavani dopravno-ekonomicke stadie. Doplnit’
priechody pre cyklistov na krizovatke Lamadska cesta — J. Alexyho. Bude upravena aj cestna svetelna
signalizacia na obidvoch svetelnych krizovatkach. Cyklisti buda smerovani smerom z centra po

I amaéskej ceste s pokracovanim priamo a popod most D2 na ulicu Janka Alexyho.




Usek 2 (U2): Lamaéska cesta od svetelnej kriZovatky Janka Alexyho - po ktizovatku pred
zastavkou MHD Pod ndsypom

U2, riedi zvySenie poctu jazdnych pruhov z dvoch na tri, z toho jeden BUS pruh, zdruZeny chodnik
pre chodcov a cyklistov, a to v celom yymedzenom dscku a nevyhnutni Gpravu zastavky MHD. §
tfm stvisi aj dprava cestnej svetelne) signalizdcie na krizovatke, doplnenie priechodov pre cyklistov,
dprava umiestnenia stipov verejného osvetlenia a vyrieSenic odvodnenia komunikécie a zdruzencho

cyklochodniku.

Cestna komunikécia

V celom vymedzenom useku st navrhnuate tr jazdné pruhy s minimdlnu $irkou, v silade s STN 73
6110 2 TP 117 a 118. Jazdny pruh v smere z centra, od krizovatky Lamacska cesta - Janka Alexyho,
bude priebezn, priamy, spolocny pre IAD, MHD a ostatni dopravu. V smere do centra (od
krizovatky za zastavkou MHID Pod nasypom (zastivka MHD Pod ndsypom nie je predmetom
rieenia) po svetelnd krizovatku Lamacska cesta ~ Janka Alexyho), navrhnit’ dva jazdné pruhy, z
toho jeden BUS pruh s ukoncenim pred svetelnou krizovatkou.

Pri stavebnych pracach asfaltobeténovy povich jestvujice] komunikacie bude zrekonstruovany,
povech vyfrézovany a polozené dve nové vrstvy asfaltobeténu so spojovacim postrekom. Rozsirenie
komunikacie bude navihnuté s kontrakénymi vestvami, zodpovedajicimi prislusnému zat’azeniu
dopravy, prechadzapicej Lamadskou cestou, s navrhnutym odvodnenim. V mieste zastavky MHD
bude zrealizovany kryt technolégion CRETEPRINT.

Zastavky MHD (1DS)

Uprava a roziirenie cestnej komunikacie Lamadska cesta sa dotkne te? zastavky MHD Stn. Lamac
na Lamadskej ceste v smere do centra (linky MHD ¢. 30, 37, 63 a 92), pricom zastavka MHD
zostane v stéasnom zdlive (BUS pruh sa v fiom skonéi). Na zastavke sa budi robit’ iba nevyhnutné
Gpravy, ktoré budu nutné v stvisiost s rozifrenim komunikicie a stavby zdruzeného chodnika pre
chodcov a cyklistov, ktory bude vedeny vPave od komunikécic v smere od centra. Zastavka Pod
nisypom bude modernizovani a upravend podia samostatného projektu.

Chodci a cyklodoprava
V celom vymedzenom Gseku navrhnat vlavo v smere z centra zdruzeny chodnik pre chodcov a

cyklistov v dostatoénej $irke (min. 3 m od obrubnika komunikécie). Doplnit’ priechody pre cyklistov
na svetelnej krizovatke Lamadska cesta — J. Alexyho. Bude upravend aj cestnd svetelna signalizdcia na
svetelnej krizovatke. Cyklisti budd smerovani smerom z centra po Lamadskej ceste s pokracovanim
priamo a popod most D2 na ulicu Janka Alexyvho.

Usek 3 (U3): Lamadska cesta: od kriZovatky Janka Alexyho po vjazd na diaPnicu D2

U3, ricsi zviéenie poctu jazdnych pruhov o jeden odbocovaci pruh pre odbocenie na dialnicu D2,
srudenie chodnika pod mostnym objektom viavo v smere od svetelnej krizovatky Lamadska cesta —
Janka Alexyho, rozdirenic jestvujiccho chodnika pre pesich na zdrufenj chodnik pre pesich a

cyklistov,

Cestna komunikacia

V celom vymedzenom tseku navrhndt” jazdné pruhy s minimalau $irkou, v silade s STN 73 6110 a
TP 117 a 118,

a to v smere z Dubravky z ulice Janka Alexyho na Tamadski cestu priamy smer s odbocenim vlavo
na Lamadski cestu na svetelnej keizovatke s pridanim odbocovacicho prubu s odbocenim vpravo na
1amadska cestu na svetelnej krizovatke lamadska cesta-Janka Alexyho;




dnik
). S

stov,
ného

TS
vho,

tné
re

ov a
stov
12 na
\nim

) a

na

A 1o v smere z Lamaéskej cesty jeden jazdny pruh v priamom smere s pokracovanim do Dubravky

na ulicu Janka Alexyho a s pridanim odbocovacieho pruhu na vjazd na dialnicu D2 s odbocenim
vI'avo a prednost’ou v jazde, s nabehovym klinom podla $irkovych moznosti pod mostnym
objektom D2.

P'ri stavebnych pracach asfaltobeténovy povrch jestvujicej komunikicie bude zrekonstruovany,

povrch vyfrézovany a polozené dve nové vrstvy asfaltobeténu so spojovacim postrekom. Rozsirenie
komunikicie bude navrhnuté s konstrukénymi vrstvami, zodpovedajicimi prislusnému zat’aZeniu

dopravy, s navthnutym odvodnenim.

Zastavky MHD (IDS)

V tomto tseku nedozna zmien ziadna zastavka.

Chodci a cyklodoprava
V celom vymedzenom tiseku navthnit’ zdruzeny chodnik vpravo v smere do Dibravky pre chodcov

o cyklistov v &irke zodpovedajicej prisluinym predpisom pri zohPadneni stiesnenych Sirkovych
pomerov pod mostnym objektom. Zaroven so zruSenim slepého a nevyuzivaného chodnika pod

mostnym objektom dialnice D2, vIavo v smere do Dubravky.

Usck 4 (U4): Smerom k Lamadéskej ceste: z Dubravky na ulici Janka Alexyho po vjazd na D2
U4, riesi zvySenie poctu jazdnjch pruhov o jeden odbocovaci pruh pre odbocenie na dialnicu D2,
rozéirenie jestvujiiceho chodnika pre pesich na zdruzeny chodnik pre pesich a cyklistov a nevyhnutné
upravy zastavky MHD.

V tejto alternative je rieSené izemie za mostnym objektom dialnice D2 v smere do Dubravky po
krizovatku ulice Janka Alexyho a Bagarovej.

Cestna komunikacia

V celom vymedzenom tseku navrhndt’ tri jazdné pruhy s minimélnu sitkou, v stlade s STN 73 6110
a'I'P 117 a 118, v smere od Dibravky navthnat’ dva jazdné pruhy, oba spolo¢né pre IAD, MHD a
ostatnt dopravu, z toho jeden priamy pre smer Lamacska cesty a druhy pre pravé odbocenie smerom
na diaPnicu D2. V pravom jazdnom pruhu sa bude nachadzat’ zastivka MHD Stn. Lamac pre linku ¢.
23 smer Lamac.

Pri stavebnych pricach asfaltobeténovy povrch jestvujicej komunikicie bude ztekonstruovany,
povrch vyfrézovany a polozené dve nové vrstvy asfaltobeténu so spojovacim postrekom. Rozsirenie
komunikicie bude navrhnuté s konstrukénymi vrstvami, zodpovedajicimi prislusnému zat'azeniu
dopravy, prechadzajicej ulicou Janka Alexyho, s navthnutym odvodnenim. V mieste zastavky MHD
bude zrealizovany kryt technolégion CRETEPRINT.

Zastavky MHD (IDS)

Vo vymedzenom Useku sa nachadza autobusovi zastivka Stn. Lamac v smere jazdy ku Lamacske;
ceste pre linku ¢ 23. Zastivka bude presunuta tak, aby bolo umozZnené¢ rozsirenie cesty pre
bezproblémové odbocenie vozidiel na najazd na dialnicu D2. Zastivka bude bez zalivu, v pravom

odboc¢ovacom pruhu na dialnicu D2.

Chodci a cyklodoprava
V celom vymedzenom useku navrhnat’ zdruZeny chodnik vpravo v smere do Dubravky pre chodcov

a cyklistov v sirke zodpovedajucej prislusnym predpisom.




Pozadované naleZitosti dopravno - ekonomickej Stadie:

- Sthinné dopravné ricsenie

- Geodetcké zameranie, overenie priebehu sietf
- Kanalizicia a odvodnenic komunikacie

- Verejné osvetlenic a rozvody NN

- Cestna svetelnd signalizacie

Na spracovani dopravno — ckonomickej $tadie sa budit podiel’at’ pracovnici s opravnenim
na jednotlivé profesie.

Objednévatel’ zhotovitel'ovi za uéelom plnenia predmetu zmluvy doda v elektronicke podobe:
e  Stpis pozemkov dotknutych projektom ,,Lamacska cesta - rozsirenie”
o Zdrrania vozidiel MHD v tseku vijazd z D2 (vetva H4) ~ zastivka Pod ndsypom
o Technické mapy mesta Bratistava, dotknuté projektom Jamadska cesta — rozsirenic™

G
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_PRILOHAC. 2

Rozsah prac pre vypracovanie Dopravno-ekonomickej Studie
LAMACSKA CESTA - rozsirenie

A. Sprievodna sprava
1. Identifikécia a popis
2. Zaujmova oblast
3. Vstupné udaje a podklady
4. Analyza vstupov
5. Navrhované varianty
j. Ekonomické posudenie
/. Zaver
(Vyssie uvedené nalezitosti su pozadované len pre Suhrnné dopravné riesenie,
dokumentacie pre ostatné profesie budu obsahovat struént technicka spravu
a ekonomické posudenie.)

—~

B. Vykresy
1.80hrnné dopravné riesenie
2 Geodetické zameranie, overenie priebehu sieti (situdcia zakreslené existujuce siete)
3 Kanalizacia a odvodnenie komunikacie ( situécia, rezy )
4 Verejné osvetlenie a rozvody NN ( situacia )
5.Cestna svetelna signalizacie ( situacia )

C. Podklady a prieskumy
1. Zakresy jestvujucich inzinierskych sieti
2 Technické mapy ( zabezpeci objednavatel)

A. SPRIEVODNA SPRAVA
1. Identifikacné udaje

1.1. Stavba

* nazov,

« charakter Cinnosti (novostavba, rekonstrukcia, dostavba...),
+ miesto (okres, VUC/kraj),

« zoznam dotknutych obci a k. u.,

« $pecifikacia ¢innosti (kategoria a druh cesty...),

1.2. Zakladné Udaje o navrhovatelovi

- nazov (meno), sidlo (adresa), ICO, DIC,

« nadriadeny organ,

« meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné kontaktné Udaje opravneného
zastupcu obstaravatela,

« meno, priezvisko, adresa, telefénne Cislo a iné kontaktné Udaje kontaktnej osoby, od
ktorej mozno dostat’ relevantné informacie o navrhovanej Cinnosti a miesto na
konzultacie.

1.3. Zakladné udaje o zhotovitelovi

« nazov (meno), sidlo (adresa), ICO, DIC,

« meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné kontaktné udaje opravneného
zastupcu spracovatela,

« meno, priezvisko, adresa, telefonne ¢islo a iné kontaktné udaje kontaktnej osoby, od
ktorej mozno dostat' relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti,

« lidaje o spracovateloch podkladov a prieskumov (meno, nazov, sidlo).

Rozsah prac AD 1/2



DOPRAVNO — EKONOMICKA STUDIA LAMACSKA CESTA - ROZSIRENIE o PRILOHAC.2

1.4 Zdbvodnenie $tldie
1.5 Predchadzajica dokumentacia stavby resp. kondtrukénych prvkov, ktoré sd
rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby;

2. Zaujmova oblast’ $tudie

2.1, Struény popis projekiu a jeho etap
2.2 Vymedzenie (zemia pre navrhované varianty a sposob jeho doterajsieho vyuzitia,

3. Vstupné Udaje a podklady a udaje pre navrh

3.1. Dopravno-inZinierske podklady:

» zdroje a ciele dopravy, vyhladové intenzity, dopravnoinZinierske Udaje cestnej siete
* analyza Uzemia z hiadiska cesty |. triedy (dopravno-inZiniersky prieskum, dopravna
infrastruktdra — diafnice, rychlostné cesty, cesty |, I1., 1ll. triedy, miestne komunikacie,
poiné cesty, MHD, autobusové a Zeleznitna doprava), nehodovost a pod.

3.2. Rozvojové dokumenty, UPD

3.3. Technické podklady - poziadavky na cesty, krizovatky, mosty, obsluzné zariadenia
a ich technické parametre.

3.4. Podklady odzemi - ¢lenitost, inZiniersko-geologické Udaje, hydrologické
charakteristiky, loZiskd nerastov, tazby, sii¢asné a budulce vyuzitie lizemia (zastavba,
priemysel, polnchospodérstvo, rekreatné zony, lesné a vodné hospodarstvo, chranené
Uzemia, ochranné pasma a pod.).

4. Analyza vstupov
4.1 Udaje o Usekoch
5. Navrhované varianty

Neobsahuje variantné riedenia

6. Ekonomické posudenie

8.1 Naklady na realizaciu (priprava, stavebné naklady, Gdrzba) pre sthrnné dopravné
rieSenie, pre vietky Useky osobitne.

8.2 Vyjadrenie ekonomickych nakladov na realizaciu (priprava, stavebné naklady) pre:
+ Kanalizaciu a odvodnenie komunikacie, pre vetky Useky osobitne.
¢ Verejné osvetlenie a rozvody NN, pre vietky Gseky osobitne,
o Cestnu svetelny signalizaciu, pre véetky Useky osobitne.

7. Zaver
Strucne zhrnutie celej $tudie, ktoré jasne zhodnoti realizovatelnost projektu Lamadska
cesta — rozsirenie z technického hladiska. Nasledne zadefinuje mnozstvo finan¢nych

zdrojov potrebnych na projekéntl a realizaén fazu, rozdelenych podla jednotlivych
usekov.

Rozsah prac AD - oo
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AMETRO

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Obchodné meno: Elena Horvathova - DAK

Sidlo/miesto podnikania: Kuli$kova 35, 821 08 Bratislava

ICO: 32096429
DIC: 1020174584
IC DPH: SK 1020174584

Priloha ¢. 3

Cenova ponuka na zakazku s nazvom: ,Lamacska cesta - RozSirenie "

Cena v Eur bez DPH CenavEurs
Nazov polozky DPH V Eur DPH
Celkova cena za predmet 20500.- 24600.-
4100.-
zakazky

Ak uchadzaé nie je platcom DPH, uvedie tlto skutoénost ako sucast tohto navrhu a DPH

nevycisluje.

Platca DPH: ano — aie (nehodiace sa preskrtnite). V pripade neplatcu DPH tento vyplni iba

ceny v EUR bez DPH.

Cena predmetu zakazky sa uvedie na zaklade vlastnych vypoctov, pricom cena musi

zahinat vetky naklady spojené s poZzadovanym predmetom zakazky.

Uchadzaé vklada do systému ERANET tuto vyplnend, podpisani a naskenovanu
stranu ponuky — Navrh na plnenie kritérii. Uchadzaé vlozi do systému ERANET aj

sumu — polozku (Celkova cena za predmet zakazky).

V Bratislave dna 01.12.2022

..................
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Zoznam subdodavatelov
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OO OOBRATISLAVA

Priloha ¢. 4

Zoznam subdodavatefov a podzhotovitefov
Zhotovitel:

Obchodné meno: Elena Horvathova - DAK
Hldlo/miesto podnikania: Kuliskova.30, 821 08 Bratislava
ICO: 320996429

DIC: 1020174584

IC DPH: SK 1020174584

Dolu podpisani zastupca uchadzaca tymto cestne vyhlasujeme, Ze na realizacii zakazky
predmetu  zakazky:,Lamacska cesta - RozSirenie“ vyhlasenej obstaravatelskou
organizaciou METRO Bratislava a.s., Primacialne nam. 1, 811 01 Bratislava zverejnenim
vyzvy na predkladanie ponuk zadavanej s pouzitim dynamického nakupného systému
vramci systtmu ERANET, ktorého oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo
zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania UVO ¢. 63/2022 dia 07.03.2022 pod zn.
15758-MUS:

sa nebudu podielat subdodavatelia a celt zakazku uskutocnime vlastnymi
kapacitami;

]

A sa budu podielat’ subdodavatelia, a Ze u kazdého subdodavatela nesmu
existovat dévody na vylucenie podla § 40 zakona o verejnom obstaravani.

Na realizacii zakazky sa budu podielat’ nasledujici subdodavatelia:

Obchodné meno a sidlo Predmet Podiel v %
P. & ICO
subdodavatel'a subdodavok z predmetu z?kazky
VOKA-VPU, s.r.o. N T 7,3%
Etavbérska 3 Vodohospodaske
| 21 07 Bratislava 369156471 pbjekty
FRISO s.r.0. 9,8%
Holicska 18
2 853 05 Bratislava 46679148 Rozvody NN, VO
Valbek SK, spol. s r.o. ' 31,9%
Eurovea Central 1
J Pribinova 4 17314669 |Geodetické prace
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V Hratislave, dna 14.12. 2022
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I lena Horvathova — $tatutarna osoba
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Mano, funkcia, podpis $tatutarnej os. uchadzaca



Priloha €. 5 Podklady dodané Objednavatelom









