
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov,  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na 

zákazku na poskytnutie služby –   
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie 

na realizáciu stavby „Križovatka Bosákova – Jantárova – Farského“ 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 OBJEDNÁVATEĽ: METRO Bratislava a.s. 

Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava 
Adresa pre doručovanie pošty: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava 
Zapísaný:  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 

oddiel: Sa, vložka č: 1575/B 
Štatutárne zastúpenie: Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka 

predstavenstva  
 Ing. arch. Ľubica Dubeňová, členka predstavenstva 
IČO: 35 732 881 
DIČ: 2020268910 
IČ DPH SK2020268910 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK78 7500 0000 0040 0809 4126 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

1.2 ZHOTOVITEĽ:  PROKOS s.r.o. 
Sídlo: Druidská 5/A,  851 10 Bratislava 
Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, 
 Oddiel: Sro, vložka č. 27962/B 
Štatutárne zastúpenie: Ing. Ondrej Májek, konateľ 
IČO: 35 849 657 
DIČ: 2020216803 
IČ DPH: SK2020216803 
BIC: TATRSKBX 
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2888 9176 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 
„Zmluvná strana“) 
 

 
Článok II. 

Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na poskytnutie služby – 
vypracovanie projektovej dokumentácie  a výkon odborného autorského dohľadu na 
stavbu uvedenú v bode 2.2. Zmluvy. Rozsah predmetu zákazky je daný súťažnými 
podkladmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky. 
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2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov stavby: „Križovatka Bosákova – Jantárova - Farského“  

2.2.2 Miesto stavby: Bratislava - Petržalka, 851 01 

2.2.3 Stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
 Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

Zastúpený: METRO Bratislava a.s. 
 Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava 
(ďalej len „Stavba“) 
 

2.3 Identifikácia pozemkov: Špecifikácia územia v súťažných podkladoch 
 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré je 
špecifikované v prílohách Zmluvy, toto dielo mu odovzdá a udelí Objednávateľovi súhlas 
na jeho používanie v zmysle Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná 
všetky zmluvne dojednané činnosti. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené 
dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 
a spôsobom uvedeným v čl. V a VI Zmluvy.  

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, 
s odbornou starostlivosťou, riadne a včas dodať dielo, ktorého zhotovenie je predmetom 
Zmluvy, a ktoré bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v prílohách Zmluvy. Dielom sa pre 
účely Zmluvy rozumie: 
a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti 

dokumentácie na realizáciu stavby (ďalej len „DSP/DRS“) na Stavbu, s obsahom, 
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve a podľa Prílohy č. 1 Základné 
náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na 
realizáciu stavby (DSP/DRS), Prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky a  Prílohy č.  6 
Podklady dodané Objednávateľom tejto Zmluvy v nasledovných častiach (fázach): 

 1. fáza: vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP 
 2. fáza: vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS 
b) vykonávanie občasného odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) odo dňa 

odovzdania staveniska Stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia s obsahom a v rozsahu podľa Prílohy č. 3 Rozsah prác odborného 
autorského dohľadu (OAD) tejto Zmluvy. 

3.3 Objednávateľ  za účelom plnenia predmetu zmluvy dodá Zhotoviteľovi v elektronickej 
podobe:  
 dendrologický prieskum 
 geodetické zamerania 
 vyjadrenia k existencií IS 
 zákresy IS 
 technické mapy  

(spoločne ďalej len „Podklady dodané Objednávateľom“). Podklady dodané 
Objednávateľom tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Zmluvné strany akceptujú, že Príloha č. 6 
nebude v tlačenej forme ale len v elektronickej forme na priloženom CD.  

3.4 Záväznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu zmluvy, ktorá podmieňuje jeho 
prevzatie  Objednávateľom je aj dodržanie podmienok uvedených v prílohách tejto 
Zmluvy a ďalšie špecifikácie diela, ako aj dodržanie podmienok vykonania diela 
vyplývajúcich z pokynov Objednávateľa udelených Zhotoviteľovi po uzatvorení Zmluvy 
vzťahujúcich sa k plneniu predmetu zmluvy (najmä k upresneniu podmienok vykonania 
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diela a jeho špecifikácii), pričom Zhotoviteľ vyhlasuje, že takéto pokyny Objednávateľa 
udelené Zhotoviteľovi po uzatvorení Zmluvy budú pre Zhotoviteľa rovnako záväzné ako 
dojednania Zmluvy a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.  

 
3.5  Zhotoviteľ je povinný dodať projektovú dokumentáciu podľa bodu 3.2 písm. a)  tohto 

článku Zmluvy vo formáte a v počte v zmysle Prílohy č. 1 Základné náležitosti 
dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby 
(DSP/DRS). 

 
 

Článok IV. 
Termíny a miesto plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykoná, vypracuje, prerokuje a odovzdá 

Objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy 
v nasledovných termínoch: 

a) DSP/DRS: 

aa) DSP/DRS v podrobnosti DSP do 52 (slovom: päťdesiatdva) dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác na DSP/DRS 
v podrobnosti DSP,  

ab) DSP/DRS v podrobnosti DRS do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác na DSP/DRS v podrobnosti DRS 

b) OAD odo dňa odovzdania staveniska Stavby až do nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. 

4.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie podľa bodu 3.2 písm. a) je pracovisko 
Objednávateľa na adrese: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava. Miestom vykonávania 
OAD podľa bodu 3.2 písm. b) je stavenisko určené na realizáciu Stavby. 

4.3 Termín plnenia diela je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním DSP/DRS 
v jednotlivých fázach podľa bodu 4.1 písm. a) Objednávateľovi s potvrdením prevzatia na 
Preberacom protokole v zmysle Prílohy č. 7 tejto Zmluvy a vykonaním odborného 
autorského dohľadu podľa bodu 4.1 písm. b) v zmysle Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN), 
pričom vykonanie OAD potvrdí poverený zástupca Objednávateľa na výkaze skutočne 
vykonaných hodín OAD.  

4.4 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo zavinenia 
Zhotoviteľa,  predlžuje sa o dobu existencie takýchto prekážok mimo zavinenia Zhotoviteľa 
doba plnenia Zhotoviteľa vo fáze plnenia predmetu zmluvy v ktorej existovala takáto 
prekážka. Zhotoviteľ je povinný notifikovať (e-mailom) Objednávateľovi domnienku vzniku 
takejto prekážky.  

4.5 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch Zmluvných 
strán dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej 
Zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá Zmluvná strana. 

 
Článok V. 

Cena za dielo 
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 

Zmluvy ako Príloha č. 4. Cena je určená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je 
záväzná. Cena je uvedená v eurách. Nárok na cenu za zhotovenie diela vzniká 
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Zhotoviteľovi za predpokladu riadneho a včasného zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ uzatvorením tejto Zmluvy potvrdzuje, že cena za zhotovenie diela je s ohľadom 
na všetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah primeraná. 

 
5.2 Celková cena predmetu zmluvy predstavuje: 

Celková cena bez DPH                                                                                              52 800,00 EUR 
20% DPH                                                                                                                        10 560,00 EUR 
Cena celkom vrátane DPH                                                                                       63 360,00 EUR 
Slovom: šesťdesiattritisíctristošesťdesiat eur  
 
Cena za jednotlivé časti diela je nasledovná: 
a) Celková cena za DSP/DRS bez DPH:                                                                50 300,00 EUR  

20% DPH                                                                                                                10 060,00 EUR 
Cena za DSP/DRS vrátane DPH                                                                         60 360,00 EUR 
Slovom: šesťdesiattisíctristošesťdesiat eur  

 
 aa) Cena za DSP/DRS v podrobnosti DSP bez DPH:                                     28 620,00 EUR 

          20% DPH                                                                                                        5 724,00 EUR 
          Cena za DSP/DRS v podrobnosti DSP vrátane DPH                              34 344,00 EUR 

                  Slovom: tridsaťštyritisíctristoštyridsaťštyri eur 
 
          ab) Cena za DSP/DRS v podrobnosti DRS bez DPH:                                     21 680,00 EUR 

          20% DPH                                                                                                        4 336,00 EUR 
          Cena za DSP/DRS v podrobnosti DRS vrátane DPH                              26 016,00 EUR 

                  Slovom: dvadsaťšesťtisícšestnásť eur 
 
b) Cena za OAD bez DPH:                                   2 500,00 EUR  

20% DPH                                                                                                                     500,00 EUR 
Cena za OAD vrátane DPH                                                                                 3 000,00 EUR 
Slovom: tritisíc eur  

 
5.3 Cena je maximálna, konečná a jednostranne nemenná. Zmluvné strany berú na vedomie, 

že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady na riadne zhotovenie diela a primeraný zisk 
Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty požadované 
podľa Zmluvy. V dohodnutej cene sú obsiahnuté aj všetky prípravné a vedľajšie úkony 
a činnosti Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela. 

5.4 V prípade, že Objednávateľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy zníži rozsah predmetu 
zmluvy vylúčením niektorej časti z predmetu zmluvy, je Zhotoviteľ povinný takúto zmenu 
rozsahu diela bez námietok prijať. Objednávateľ je v takomto prípade povinný zaplatiť len 
cenu primerane zníženú o rozsah nerealizovanej časti predmetu zmluvy.  

5.5 V prípade, že sa Zmluvné strany dohodnú na odovzdaní rozpracovanej projektovej 
dokumentácie, bude jej skutočne vykonaný obsah a rozsah písomne vyšpecifikovaný a na 
základe tejto písomnej špecifikácie a po vzájomnom odsúhlasení obidvoma Zmluvnými 
stranami bude určená primeraná cena za takto vypracovanú a odovzdanú projektovú 
dokumentáciu. 

 
Článok VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude uskutočňované priebežne, na 
základe fakturácie skutočne zhotovených a Objednávateľom prevzatých častí diela 
podľa čl. IV bodu 4.1 Zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ má nárok na úhradu za každú zhotovenú a dodanú časť diela takto: 

a) faktúru za DSP/DRS vystaví Zhotoviteľ nasledovne: 
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    1. fáza Vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP 

   Termín: po odovzdaní a prevzatí DSP/DRS v podrobnosti DSP na základe Preberacieho 
protokolu podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami 

   Suma:    50% z ceny podľa bodu 5.2 písm. a) bez DPH 

    

   2. fáza Vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS 

   Termín: po odovzdaní a prevzatí DSP/DRS v podrobnosti DRS na základe Preberacieho 
protokolu podpísaného obidvoma Zmluvnými stranami a po nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia, alebo po uplynutí 365 dní od 
protokolárneho prevzatia DSP/DRS v podrobnosti DRS Objednávateľom (pokiaľ 
dôvod prípadného nenadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 
nespočíva vo vadách DSP/DRS v podrobnosti DRS), podľa toho čo nastane 
skôr, pričom povinnosť Zhotoviteľa následného zapracovania prípadných 
zmien DSP/DRS vyplývajúcich z podmienok právoplatného stavebného 
povolenia zostáva zachovaná bez ďalších finančných nárokov Zhotoviteľa. 

   Suma:    50% z ceny podľa bodu 5.2 písm. a) bez DPH 

b) faktúru za výkon OAD za príslušný kalendárny štvrťrok od odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi Stavby vo výške zodpovedajúcej počtu zadefinovaných a povereným 
zástupcom Objednávateľa potvrdených hodín v rámci dohodnutého rozsahu OAD. 
Hodinová sadzba konkrétnych úkonov za výkon OAD realizovaných podľa čl. III bodu 
3.2 písm. b) tejto Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritérií. 

6.3 Faktúry v zmysle nárokov uvedených v bode 6.2. je Zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť 
najneskôr do 10 dní od vzniku nároku. 

6.4 Prílohou faktúry bude: 

a) Preberací protokol o prevzatí jednotlivých fáz vypracovania projektovej 
dokumentácie DSP/DRS  podpísaný povereným zástupcom Objednávateľa podľa čl. 
IV bodu 4.3 Zmluvy, 

b)  pri vykonaní OAD Zhotoviteľom vypracované mesačné výkazy skutočne vykonaných 
hodín OAD odovzdaných najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, potvrdených 
povereným zástupcom Objednávateľa  podľa čl. IV bodu 4.3 Zmluvy. 

6.5 V prípade, že poverený zástupca Objednávateľa odmietne potvrdiť Zhotoviteľovi 
Preberací protokol k projektovej dokumentácii alebo výkaz skutočne vykonaných hodín 
OAD, uvedie dôvody odmietnutia a oboznámi s nimi Zhotoviteľa. 

6.6 Zmluvné strany vyjadrujú súhlas so zasielaním elektronickej faktúry a jej príloh vo formáte 
pdf. Zhotoviteľ sa  zaväzuje odosielať Objednávateľovi elektronickú faktúru s prílohami vo 
formáte pdf formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu ekonomicke@metroba.sk. 
Toto platí bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ je registrovaný ako platiteľ DPH alebo nie. 
Objednávateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, ďalej vyhlasuje, že si je 
vedomý, že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto 
obchodné tajomstvo zachovávať. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 
71 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ nezodpovedá za 
poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri 
použití internetu. V prípade pochybností sa doručenie elektronickej faktúry považuje za 
doručenú po uplynutí troch dní od dňa preukázateľného odoslania dokladu 
Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť Zhotoviteľovi, že faktúra 
nebola doručená. 

6.7 Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane uvedenia názvu stavby podľa čl. II bod 2.2 
tejto Zmluvy a príslušné prílohy podľa čl. VI bod 6.4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny sadzby 
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DPH sa uplatní pri fakturácii sadzba DPH platná v dobe uskutočnenia zdaniteľného 
plnenia. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Zmluvy považuje 
deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa. 

6.9 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.7 tohto článku 
Zmluvy a/alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený faktúru 
vrátiť Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a/alebo opravenej 
faktúry Objednávateľovi. 

6.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa akékoľvek zálohové platby 
alebo preddavky na cenu za dielo alebo na prípadné práce naviac požadované 
Objednávateľom. 

6.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať voči splatným 
pohľadávkam Zhotoviteľa splatné pohľadávky, ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto 
Zmluvy Objednávateľ a to najmä ale nielen z dôvodu uplatnenia nároku na zmluvné 
pokuty, úroky z omeškania alebo škodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať voči 
pohľadávkam Objednávateľa žiadne svoje pohľadávky, ktoré má voči Objednávateľovi. 

6.12 V prípade sankcií za porušenie povinnosti vyplývajúcej z jednotlivých ustanovení tejto 
Zmluvy budú tieto sankcie predmetom samostatnej penalizačnej faktúry. 

6.13 Zmluvné strany sa dohodli, že 10 % z ceny za DSP/DRS tvorí  zádržné, ktoré je Objednávateľ 
oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa riadne a včas plniť si 
povinnosti podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený 
uspokojiť jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z vád diela alebo jeho časti, 
vrátane vád, ktorých odstránenie bude potrebné pre vydanie príslušného rozhodnutia 
stavebného úradu, ako aj vzniknuté nároky na náhradu vzniknutej škody. 

6.14 Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží z každej faktúry vystavenej 
Zhotoviteľom za jednotlivé fázy DSP/DRS 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Zádržné 
v sume po započítaní nárokov Objednávateľa bude vydané Zhotoviteľovi na základe 
žiadosti Zhotoviteľa do 30 dní od jej predloženia. 

6.15 Zhotoviteľ má nárok požiadať o vyplatenie zádržného po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na Stavbu alebo 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného 
povolenia, podľa toho, čo nastane skôr. 

 
 

Článok VII. 
Priebeh a spôsob odovzdania a preberania diela 

 
7.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch plnenia diela uvedených v bode 4.1 tejto Zmluvy 

Objednávateľovi dielo/časti diela bez vád t.j. dielo/časť diela, ktoré spĺňa kvantitatívne 
a kvalitatívne vlastnosti uvedené v Zmluve a jej prílohách a zároveň je v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami (STN a EN) a so 
zapracovanými pripomienkami Objednávateľa, dotknutých orgánov, správcov 
a stavebného úradu.  

7.2 Pred iniciovaním preberacieho konania Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na kontrolu 
a pripomienkovanie DSP/DRS v jednotlivých fázach v 1 vyhotovení (v tlačenej a digitálnej 
forme) najneskôr 12 dní pred termínom plnenia diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy.  
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7.3 Doba, od zaslania DSP/DRS na pripomienkovanie podľa bodu 7.2 do doby zaslania 
pripomienok Objednávateľom, sa nebude započítavať do doby plynutia lehôt 
Zhotoviteľa. Pokyny Objednávateľa smerujúce k dopracovaniu rozpracovanej 
dokumentácie budú v súlade s predchádzajúcimi pokynmi Objednávateľa, vznik 
objektívnej potreby ich dodatočnej zmeny však nie je porušením záväzkov Objednávateľa 
podľa tejto Zmluvy, ak ich zmena je nevyhnutná pre riadne splnenie predmetu tejto 
Zmluvy Zhotoviteľom.    

 
7.4 Dielo podľa čl. III bod 3.2 písm. a) Zmluvy sa považuje za spôsobilé na odovzdanie 

a protokolárne  prevzatie Objednávateľom, ak po kontrole podľa bodu 7.2 tohto článku 
Zmluvy na základe vyjadrenia Objednávateľa nevykazuje vady alebo nedorobky 
brániace riadnemu použitiu predmetnej časti diela k svojmu účelu. Objednávateľ zároveň 
vyzve Zhotoviteľa na odovzdanie diela podľa čl. III bod 3.2 písm. a) Zmluvy, čím sa začína 
preberacie konanie. Zhotoviteľ je povinný doručiť dielo Objednávateľovi najneskôr 2 
pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia. Preberacie konanie je 
ukončené dňom podpísania Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnými stranami. 

7.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo (alebo ktorúkoľvek  časť diela 
podľa čl. III bod 3.2 tejto Zmluvy), ak vykazuje  vady, chyby a nedostatky. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo na kontrolu vád, chýb a nedostatkov odovzdávaného diela 
(jednotlivých plnení podľa čl. III bod 3.2 tejto Zmluvy) pred ich prevzatím. Vykonanie 
kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela, 
ktoré existovali v čase odovzdania a prevzatia a ktoré vyšli najavo neskôr.  

7.6 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Preberací protokol v zmysle Prílohy č. 7 
tejto Zmluvy. V prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené drobné vady 
a nedorobky, nebrániace riadnemu použitiu predmetu diela, Objednávateľ je oprávnený 
dielo prevziať, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zistené vady a nedorobky  odstrániť v lehote 
najneskôr do 15-tich dní  od oznámenia súpisu vád a nedorobkov, pokiaľ sa Zmluvné 
strany nedohodnú inak. O odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany spíšu „Zápis 
o odstránení vád a nedorobkov“, v ktorom Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi ich 
odstránenie.  

 
Článok VIII.  

Vzájomné spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela v lehote do 15 dní po doručení 
písomnej výzvy Objednávateľa vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady 
a informácie, ktoré súvisia s vykonávaním diela. Objednávateľ je povinný všetky dostupné 
informácie poskytnúť Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty vykonávania 
diela dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, platné technické 
predpisy (STN a EN) a iné technické predpisy  súvisiace s vykonaním diela alebo 
vzťahujúce sa na dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty vykonávania diela 
postupovať v súlade so zadaním zákazky a podmienok v súlade s prílohami tejto Zmluvy.  

8.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou, hájiť záujmy Objednávateľa podľa svojich najlepších znalostí a schopností.  

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s Objednávateľom, 
stavebníkom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i 
samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad 
alebo právne predpisy a ich pripomienky zapracovať do diela. Na tento účel je Zhotoviteľ 
povinný prerokovať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 
náklady so všetkými dotknutými subjektmi, organizáciami a správcami technickej 
infraštruktúry. Všetky zmeny vyplývajúce z podmienok stavebného povolenia, prípadne 
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zmeny stavby pred dokončením je zhotoviteľ povinný zapracovať, pričom nejde o naviac 
práce a tieto prípadné zmeny sú zahrnuté v cene diela v zmysle čl. V tejto Zmluvy. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s cieľom maximálnej  
hospodárnosti a ekonomickej výhodnosti celkového návrhu projektovej dokumentácie 
Stavby v súlade so zadaním zákazky  a podmienok v súlade s prílohami tejto Zmluvy. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, 
ktoré by mohli Objednávateľovi spôsobiť finančnú alebo inú ujmu, o prekážkach, ktoré by 
mohli ohroziť termín stanovený touto zmluvou a o eventuálnych chybách 
a nekompletnosti podkladov odovzdaných mu Objednávateľom, v lehote do 15 dní od 
odovzdania podkladov Objednávateľom, a to za predpokladu, že Zhotoviteľ mohol tieto 
skutočnosti zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ je povinný upozorniť 
Objednávateľa na nevhodnú povahu vecí alebo podkladov prevzatých od 
Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ mohol túto 
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ použije nevhodné 
podklady prevzaté od Objednávateľa a zapracuje nevhodné pokyny a pripomienky 
Objednávateľa len na základe písomného oznámenia Objednávateľa, že na svojich 
pokynoch napriek Zhotoviteľovmu upozorneniu trvá. 

8.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, 
ktorá je predmetom zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami dôležitými pre úspešné 
zvládnutie všetkých zmluvne dojednaných činností a so všetkými podkladmi potrebnými 
pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.   

8.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie. Toto spolupôsobenie 
poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi v primeranej dobe od vyžiadania. 

8.8 Objednávateľ je oprávnený dielo priebežne kontrolovať, bez ohľadu na to, v akom štádiu 
prebiehajú práce na jeho zhotovení. Zhotoviteľ sa pre tento účel zaväzuje bezodkladne 
predložiť na požiadanie Objednávateľa 1x digitálnu formu Objednávateľom 
požadovaného predmetu zmluvy (jeho časti) zodpovedajúcu stupňu rozpracovanosti 
k dátumu vyžiadania Objednávateľom. Táto kontrola zo strany Objednávateľa  nezbavuje 
Zhotoviteľa zodpovednosti za vady a nedostatky diela alebo zodpovednosti za dodržanie 
všetkých požiadaviek dokumentácie vrátane termínov podľa tejto Zmluvy, ktoré existovali 
v čase odovzdania a prevzatia a ktoré vyšli najavo neskôr.   

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na 
pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať priebežne podľa potreby, 
spravidla v dvojtýždňových intervaloch, prípadne v kratších intervaloch ak vznikne 
potreba ich uskutočnenia. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že pravidelné porady 
môžu byť uskutočnené taktiež formou konferenčných hovorov/video konferencií, pokiaľ 
takáto forma nie je prekážkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to 
v danom prípade vhodné, Zhotoviteľ pre tento účel predloží Objednávateľovi 1x digitálnu 
formu Diela alebo jeho časti zodpovedajúcu stupňu rozpracovanosti k dátumu príslušnej 
porady a v rozsahu preberanej problematiky, a to minimálne 2 dni pred dňom príslušnej 
porady. Ak to vyžaduje povaha prejednávanej veci pre riadny priebeh prerokovania 
predmetu rokovania, uskutoční sa na požiadanie Objednávateľa osobné stretnutie 
k prerokovaniu veci. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať písomné pokyny Objednávateľa 
udelené Zhotoviteľovi po každej porade podľa tohto bodu, resp. udelené Zhotoviteľovi 
podľa tejto Zmluvy, ako aj ďalšie písomné pokyny Objednávateľa udelené Zhotoviteľovi 
počas trvania tejto Zmluvy. 

8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dopracuje opodstatnené pripomienky Objednávateľa udelené 
Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy a podmienky a pripomienky z prerokovania 
dokumentácie s dotknutými účastníkmi a dotknutými orgánmi do termínu plnenia 
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predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zapracovať podmienky a pripomienky stavebného 
úradu, dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a ostatných dotknutých 
subjektov, a ich pripomienky, ktoré vzídu počas konaní spojených s plnením tejto Zmluvy 
a/alebo realizáciou Stavby a zapracovať/doplniť do diela ako aj spracovať vyjadrenie, 
z akých dôvodov niektoré  nezapracoval. Ak bude navyše nutné dielo prepracovať alebo 
doplniť z dôvodu, že Zhotoviteľ nezapracoval všetky požiadavky z územného rozhodnutia 
a/alebo stavebného povolenia ide o vadu diela a Zhotoviteľ je povinný túto vadu 
odstrániť. Odmena za takéto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne 
dohodnutej cene  uvedenej v čl. V. tejto Zmluvy 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní rokovaní potrebných v rámci spracovania 
projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je oprávnený svoju účasť nahradiť zodpovednou 
poverenou osobou (napr. schválený subdodávateľ, alebo špecialista danej profesie), ale 
Zhotoviteľ je vždy povinný zabezpečiť účasť odborne kvalifikovaných osôb k predmetu 
konkrétneho rokovania. 

8.12 Dielo ako ani výsledok činnosti podľa tejto zmluvy nie je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť 
iným osobám ako Objednávateľovi, stavebníkovi s výnimkou tých poskytnutí, ktoré sú 
potrebné pre vyhotovenie diela (napr. poskytovanie podkladov profesijným 
subdodávateľom). 

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade Objednávateľom predložených žiadostí záujemcov vo 
verejnom obstarávaní na uskutočnenie prác o vysvetlenie súťažných podkladov 
(projektovej dokumentácie, výkazu výmer) zašle odpovede na požadované otázky 
bezodkladne (t.j. najneskôr do 2 pracovných dní)  tak, aby ich verejný obstarávateľ mohol 
preukázateľne oznámiť všetkým záujemcom v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

8.14 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže 
poveriť vykonaním časti diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 
vykonávaní časti diela iným subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako 
keby dielo vykonával sám.  
 

8.15 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr 
v čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje 
o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 5 
tejto Zmluvy. 
 

8.16 V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi 
písomne oznámiť  a uviesť o ňom všetky údaje v zmysle bodu 8.15 tejto Zmluvy. Zmenou 
subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zhotoviteľ je 
oprávnený plniť Zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, ak ho 
Objednávateľ písomne schváli. V prípade, ak Objednávateľ do 10 pracovných dní odo 
dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ poskytne všetky údaje o navrhovanom novom 
subdodávateľovi podľa bodu 8.15 tohto článku Zmluvy, písomne Zhotoviteľovi neoznámi, 
či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa, platí, že nového subdodávateľa 
schválil. 

8.17 Nahradený subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu 
k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti diela, ktorú 
subdodávateľ zabezpečuje bolo vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto 
zmluva, požadované akékoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, je Zhotoviteľ 
povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 8.16 tejto Zmluvy predložiť aj 
dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ. 

8.18 Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľ sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti 
potrebnej na uzavretie zmluvy a počas trvania zmluvy byť registrovaní v registri partnerov 
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verejného sektora, ak im táto povinnosť zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov 
verejného sektora“) vyplýva. 

8.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť akékoľvek záväzky a pohľadávky vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretiu osobu, ako ani práva a povinnosti vyplývajúce Zhotoviteľovi. 

8.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo k pohľadávke, ktorá mu 
vznikne na základe tejto zmluvy.  

8.21 Zmluvné strany sa budú o výsledkoch svojich činností vo veciach, ktoré majú vplyv na 
plnenie predmetu tejto zmluvy  informovať  e-mailom bez zbytočného odkladu.  

8.22 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje aj po skončení tejto zmluvy spolupracovať a komunikovať 
s projektantami pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie Stavby.  

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví 
tretím osobám a Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním činností, ktoré tvoria predmet 
tejto Zmluvy (ďalej len „Poistenie“), a to minimálne na poistné plnenie vo výške ceny diela 
v zmysle tejto Zmluvy a zabezpečiť, aby Poistenie trvalo najmenej do právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. Za tým účelom je Zhotoviteľ povinný najmä platiť poistné 
vyplývajúce z Poistenia riadne a včas a na žiadosť, najneskôr do 5 pracovných dní 
predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce úhrady poistného a trvanie Poistenia. 
Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie Poistenia najneskôr v deň 
uzatvorenia tejto Zmluvy.  

8.24 Objednávateľ je povinný bezodkladne od vzniku oznámiť Zhotoviteľovi každú poistnú 
udalosť, o ktorej sa dozvie počas plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť 
Objednávateľovi každú poistnú udalosť o ktorej sa dozvie, počas plynutia záručnej doby 
do 5 pracovných dní od jej vzniku. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa 
v lehote do 5 pracovných dní od zistenia poistnej udalosti o spôsobe jej riešenia.  

8.25 Poistenie zodpovednosti za škodu musí kryť aj: 
a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny, 

ktorá má povahu v činnostiach tvoriacich predmet tejto Zmluvy 
b) Zhotoviteľa a Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo 

zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku, ku 
ktorým došlo následkom realizácie stavby na základe dokumentácie vyhotovenej 
Zhotoviteľom a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, 
nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.  

 
Článok IX. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej 
dokumentácie podľa  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet 
zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto Zmluvy a že minimálne počas záručnej 
doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.  

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené tak, že na jeho základe je možné 
realizovať Stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou DSP/DRS. Za vadu diela 
z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa považuje každá zmena, pri ktorej odstránenie vady 
spočívajúce v zmene/doplnení výkresovej časti projektovej dokumentácie a/alebo výkazu 
výmer bude mať za následok naviac práce a/alebo navýšenie ceny realizovanej Stavby, 
a to výlučne z dôvodu nesúladu výkresovej dokumentácie a výkazu výmer a/alebo 
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neúplnosti projektovej dokumentácie. V prípade (i) vynechania projektovej práce pre 
ucelený stavebný objekt Stavby a/alebo ucelený súbor prác a dodávok v rámci jedného 
stavebného objektu, (ii) vynechania prác a dodávok v rozpočte, resp. výkaze výmer pre 
ucelený stavebný objekt Stavby a/alebo ucelený súbor prác a dodávok v rámci jedného 
stavebného objektu Stavby, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu podľa čl. X 
tejto Zmluvy. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa.  

9.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť od podpísania  
Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnými stranami. Tento záväzok prechádza aj na 
prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa. 

9.4 Záručná doba neplynie v prípade, ak Objednávateľ nemôže dielo používať s ohľadom na 
jeho vady, ktorých odstránenie uplatnil u Zhotoviteľa, ako aj po dobu ich odstraňovania. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto Zmluvy bude vykonané podľa 
podmienok, v rozsahu, kvantite a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve. Dielo podľa tejto 
Zmluvy, má vady, ak bolo vykonané v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami alebo v rozpore s dohodou Zmluvných strán, alebo v 
rozpore s touto Zmluvou, alebo pokynmi Objednávateľa, alebo v rozpore s podmienkami 
vyplývajúcimi z právoplatných rozhodnutí stavebného úradu ako aj iných orgánov 
verejnej správy alebo záväzných podmienok zhotovenia diela. 

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, 
zodpovedá za to, že výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah prác potrebných na 
uskutočnenie Stavby a je v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou projektovou 
dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej 
dokumentácie. 

9.7 Zhotoviteľ  zodpovedá za všetky vady diela, ktoré dielo vykazuje v čase odovzdania diela 
Objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až po odovzdaní a prevzatí diela, po celú záručnú 
dobu podľa tejto Zmluvy.  

9.8 Ak Objednávateľ  po prevzatí diela alebo jeho časti zistí, že dielo vykazuje vady, je povinný 
oznámiť túto skutočnosť Zhotoviteľovi, a to najneskôr do  uplynutia záručnej doby 
vzťahujúcej sa k dielu podľa tejto Zmluvy. 

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
takéto vady na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného 
odkladu, najneskôr  v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia ich oznámenia 
Objednávateľom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.   

9.10 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa tejto Zmluvy, alebo ak ich neodstráni 
správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku 
všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, je 
Objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na 
náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené 
náklady Objednávateľovi uhradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť 
vykonaná nasledovne: 
a) započítaním zadržaného 10 % z ceny diela podľa čl. VI  bodov 6.13 a 6.14 tejto Zmluvy, 

a/alebo 
b) vystavením faktúry na sumu zodpovedajúcu sume Objednávateľom vynaložených 

nákladov so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 

9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa, ak na ich nevhodnosť upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.  
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Článok X. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
10.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, Objednávateľ je oprávnený 

uplatniť si voči Zhotoviteľovi: 
a)  v prípade omeškania s odovzdaním jednotlivých fáz DSP/DRS, v lehote podľa bodu 4.1 

písm. a) zmluvnú pokutu vo výške  0,2 % z ceny jednotlivých fáz DSP/DRS podľa bodu 
5.2 písm. a) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania so splnením uvedenej 
povinnosti, 

b)   v prípade porušenia povinnosti vykonávať OAD v súlade s podmienkami uvedenými 
v tejto Zmluve zmluvnú pokutu vo výške  0,2 % z ceny OAD podľa bodu 5.2 písm. b) 
bez DPH, najmenej však 50,- EUR  za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek zmluvnej 
povinnosti Zhotoviteľa pri výkone OAD, a to aj opakovane. 

 
10.2 V prípade, že sa Zhotoviteľ nezúčastní porady a/alebo rokovania potrebného v rámci 

plnenia predmetu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každé jedno nezúčastnenie sa. 

10.3 V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle čl. 8, bod 8.13. riadnu súčinnosť a v prípade 
ak nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky Objednávateľa týkajúce sa diela, 
ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom 
obstarávaní pri výbere dodávateľa projekčných prác pre ďalší stupeň je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každú 
nedoriešenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov,   

10.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád diela je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť  voči  Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania Zhotoviteľa s odstránením akejkoľvek vady až do dňa, kedy vady budú 
odstránené a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvné pokuty zaplatiť. V prípade opakovaného 
porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť zmluvnú pokutu opakovane. 

10.5 Pri zistenej vade diela (projektovej dokumentácie) podľa čl. IX bodu 9.2 z dôvodov na 
strane Zhotoviteľa, pri ktorej odstránenie vady spočívajúce v zmene/ doplnení výkresovej 
časti projektovej dokumentácie a/alebo výkazu výmer bude mať za následok naviac 
práce so zvýšením ceny realizovanej Stavby, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny príslušnej časti diela. Celkový rozsah 
takto uplatnených zmluvných pokút nemôže presiahnuť 20 % ceny diela.  

10.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. VIII bodu 8.20 tejto Zmluvy je 
Objednávateľ oprávnený  uplatniť si voči Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 100 % 
z celkovej hodnoty istiny pohľadávky, na ktorú Zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa zriadil 
záložné právo a Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedenú zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť. 

10.7 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle 
ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednávateľovi 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130% výšky daňovej povinnosti, ktorá takto 
Objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený započítať s 
existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo 
budúceho zmluvného vzťahu. 

10.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa čl. XIII bod 13.4 tejto Zmluvy, tzn. 
nebude mať k dielu, jeho súčastiam a príslušenstvu vysporiadané autorské právo v zmysle 
Autorského zákona, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 5.000,- EUR a Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi uvedenú zmluvnú pokutu 
zaplatiť. 
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10.9 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa čl. VIII bod 8.18 tejto Zmluvy, tzn. 
nesplní si svoju registračnú povinnosť, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči  
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
Objednávateľovi uvedenú zmluvnú pokutu zaplatiť. 

10.10 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry zaplatí Objednávateľ z dlžnej 
čiastky ceny bez DPH úrok z omeškania vo výške stanovenej všeobecne záväzným 
právnym predpisom.  

10.11 Objednávateľ si uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR v prípade, 
ak vzniknú dôvody odstúpenia od Zmluvy podľa  čl. XI bod 11.3 a k odstúpeniu od Zmluvy 
nedôjde a  Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi uvedenú zmluvnú pokutu zaplatiť. 

10.12 V prípade uplatňovania zmluvnej pokuty Objednávateľ vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej 
uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. 
Faktúra môže obsahovať taktiež kumulatívne uplatnenie viacerých zmluvných pokút. 
Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní odo dňa doručenia faktúry Zhotoviteľovi.  

10.13 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia povinnosti 
zabezpečenej zmluvnou pokutou. 

10.14 Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenú porušením 
zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa v celom jej rozsahu (vrátane škody 
presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu) a Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknutú škodu 
Objednávateľovi uhradiť.  

 
 

Článok XI. 
Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy 

11.1 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto 
Zmluvy o viac ako 30 dní, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy vo vzťahu 
k časti diela, s ktorej dokončením je Zhotoviteľ v omeškaní alebo v rozsahu zostávajúceho 
nesplneného predmetu tejto Zmluvy a zabezpečiť dokončenie diela sám alebo iným 
Zhotoviteľom na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ uplatní nárok na náhradu takto 
vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči prípadnej pohľadávke 
Zhotoviteľa.  

11.2 Podstatným porušením Zmluvy na strane Zhotoviteľa je taktiež vadné plnenie diela, na 
ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený, a ktoré v  lehote 10 dní odo dňa doručenia 
upozornenia vadnosti plnenia Zhotoviteľ  neodstránil.  

11.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, najmä ak:   
a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy, pričom 

porušenie Zmluvy je podstatné za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 zák. č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“),   

b) ide o taxatívne dôvody uvedené v tomto čl. XI bodoch 11.1 a 11.2 tejto Zmluvy, 
c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy iným než 

podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej 
lehote na nápravu,  

d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní  alebo 
stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy,  

e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, 
bolo konštatované porušenie zákona,   

f)      na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené 
pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo 
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Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju 
podnikateľskú činnosť, 

g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že 
Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, dopustil kolúzneho 
správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil 
výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, pokiaľ tak 
konal vedome,  

h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 zákona 
o verejnom obstarávaní,  

i)      je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení zákona 
o registri partnerov verejného sektora, 

j)      z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom. 
 

11.4  Zhotoviteľ podstatne porušuje túto Zmluvu aj v prípadoch, ak: 
a)  je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu  podľa tejto Zmluvy 
b)  bezdôvodne preruší vykonávanie diela na dobu presahujúcu 7 dní, pokiaľ to nie je z 

dôvodu na strane Objednávateľa; 
c) opakovane poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z čl. VIII. bodov 8.9, 8.10, 8.11,  

tejto Zmluvy,   
d) dielo má neodstrániteľnú vadu; 
e) poruší zákaz postúpenia Zhotoviteľových práv vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretiu 

osobu; 
f)      ak bol Zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) 

zákona  o verejnom obstarávaní; 
g) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia pokračuje 

v plnení s vadami. V rozsahu vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu 
platby a až do ich  odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej 
čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenou 
príslušného plnenia  tejto Zmluvy; 

h) poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z čl. VIII bodov 8.4 alebo 8.22 tejto Zmluvy.  

11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej 
zmluvy a ktorá si vyžiadala nové verejné obstarávanie. 

11.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch, ak: 
a) Objednávateľ je v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy v omeškaní s platením ceny za 

dielo o viac ako 60 dní, 
b) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené dielo pripravené na 

odovzdanie.  

11.7 Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o náhrade škody a 
ustanovenia Zmluvy, ktorých účinnosť má vzhľadom na ich obsah pretrvať aj po zániku 
Zmluvy. 

11.8 V prípade uplatnenia ktoréhokoľvek z dôvodov umožňujúcich Objednávateľovi  
odstúpenie od tejto Zmluvy  podľa tohto čl. XI Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť 
od tejto Zmluvy a zabezpečiť dokončenie diela sám alebo iným zhotoviteľom na náklady 
Zhotoviteľa. Objednávateľovi zostávajú zachované všetky licenčné práva podľa čl. XIII 
tejto Zmluvy vrátane všetkých práv na dokončene diela. 

 
 

Článok XII. 
Ostatné ustanovenia 

12.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom Objednávateľa, Zhotoviteľ po 
použití najneskôr v deň odovzdania diela vráti Objednávateľovi. 
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12.2 Zhotovené dielo alebo jeho časť sa stáva vlastníctvom Objednávateľa dňom odovzdania 
diela Objednávateľovi podľa ustanovení tejto Zmluvy. 

12.3 Zhotoviteľ udeľuje súhlas na využitie predmetu zmluvy Hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislava ako stavebníkom Stavby, vrátane akýchkoľvek právnych nástupcov 
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.  

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia 
predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých Zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom 
obchodného tajomstva pokiaľ spĺňajú podmienky legálnej definície obchodného 
tajomstva podľa § 17  Obchodného zákonníka, nebudú Zmluvnými stranami poskytnuté 
tretej osobe. 

12.5 Zhotoviteľ poveruje vedením poskytnutia služby hlavného inžiniera projektu (ďalej len 
„HIP“): Ing. Ondrej Májek. HIP musí spĺňať podmienky účasti z verejného obstarávania, 
ktorého výsledkom je táto Zmluva (podmienky v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o 
verejnom obstarávaní – autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier. HIP je 
zodpovedný za riadenie a komplexnú koordináciu všetkých projektantov 
a subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení predmetu zmluvy. HIP zabezpečuje aj  
komunikáciu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. V priebehu plnenia tejto Zmluvy je 
možné zmeniť osobu HIP na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri zmene osoby poverenej vedením poskytovania 
služby HIP preukázať splnenie podmienok účasti z verejného obstarávania, ktorého 
výsledkom je táto Zmluva.  
 

12.6 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a 
zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v 
oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len „Pracovnoprávne predpisy“), a to 
predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si 
je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov 
vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz 
nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch. 

 

Článok XIII. 
Udelenie licencie 

13.1  Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy   
vznikne autorské dielo alebo viac autorských diel, s účinnosťou od okamihu vytvorenia  
akéhokoľvek autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), vzťahuje sa na príslušné dielo právna 
úprava v zmysle Autorského zákona a Zhotoviteľ udeľuje týmto Objednávateľovi 
bezodplatnú, neobmedzenú a výhradnú licenciu na použite takto vytvoreného diela/diel 
na všetky v čase uzavretia tejto Zmluvy známe spôsoby použitia diela, a to v súvislosti 
s celým procesom realizácie Stavby podľa bodu 2.2. čl..II. tejto Zmluvy a možnosťou ich 
následného nerušeného užívania Objednávateľom, alebo jeho právnymi nástupcami, 
a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava ako stavebníkom Stavby, alebo  ktoré  
vyplynú  z  potrieb  vykonávania činnosti Objednávateľa, vrátane spôsobov použitia diela 
v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, najmä nie však výlučne na získanie 
všetkých povolení a súhlasov orgánov verejnej správy nevyhnutných pre realizáciu Stavby  
podľa bodu 2.2. čl. II. tejto Zmluvy (najmä stavebného povolenia a kolaudačného 
rozhodnutia k Stavbe podľa bodu 2.2. čl. II. tejto Zmluvy, ako podklad na výber zhotoviteľa 
a realizáciu zhotovenia Stavby podľa bodu 2.2. č. II. tejto Zmluvy, na zverejnenie diela, 
dokončenie diela, zmenu diela, spracovanie alebo prepracovanie diela, spojenie diela s 
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iným dielom, alebo iný zásah do diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu 
a na čas trvania majetkových práv k dielu zhotoviteľa podľa Autorského zákona. Dielom 
sa považuje na účely uvedenej licencie  aj časť diela, vrátane nedokončeného diela. 
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že vlastnícke právo k veci, prostredníctvom ktorej je 
dielo vyjadrené prináleží Objednávateľovi.   

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové práva autora k dielu vytvorenému podľa 
tejto Zmluvy je oprávnený vykonávať vo svojom mene a na svoj účet Objednávateľ. 
Zhotoviteľ týmto zároveň udeľuje Objednávateľovi bezodplatne súhlas, aby právo výkonu 
majetkových práv autora v rozsahu udelenej licencie postúpil tretej osobe a aby 
Objednávateľ udelil sublicencie na použitie diela alebo jeho časti vo vyššie uvedenom 
rozsahu aj ďalším osobám, najmä však Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava ako 
stavebníkovi Stavby. 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu 
využiť.  

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonaním predmetu tejto Zmluvy neporuší autorské ani iné 
práva tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími 
osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení diela  v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto 
osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi alebo akejkoľvek tretej strane žiadne 
nároky vyplývajúce im z osobnostných, autorských a priemyselných či iných obdobných 
práv v súvislosti s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak si 
akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa alebo subdodávateľov 
Zhotoviteľa uplatní akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia autorských 
práv, a/alebo práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby 
alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou, Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) bezodkladne zabezpečiť na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby 
súhlas na používanie diela alebo jeho časti v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve; 

b) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a 
všetky oprávnene vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi 
v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; 

 c) nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia 
vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v rozsahu jej výšky, vrátane škody, ktorá 
vznikne a Hlavnému mestu Slovenskej republiky  Bratislava alebo tretej osobe, na ktorú 
Objednávateľ postúpil  právo výkonu majetkových práv autora v rozsahu udelenej 
licencie a ktorej Objednávateľ udelil sublicenciu na použitie diela alebo jeho časti vo 
vyššie uvedenom rozsahu.  

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi, ako aj akýmkoľvek jeho 
právnym nástupcom ako vlastníkom alebo užívateľom Stavby podľa bodu 2.2. čl. II. tejto 
Zmluvy  oprávnenie bez súhlasu Zhotoviteľa ako autora vykonať akékoľvek  úpravy, opravy 
alebo udržiavacie práce na Stavbe, ktorá je vyjadrením diela alebo jeho časti  a bola 
vyhotovená na základe projektovej dokumentácie vyhotovenej Zhotoviteľom na základe 
tejto Zmluvy, ktoré budú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie 
funkčného využívania a  nebudú znižovať architektonickú hodnotu diela.  

13.6 Momentom odovzdania jednotlivých plnení predmetu zmluvy majúcich charakter 
autorského diela Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy  nadobúda Objednávateľ aj všetky 
majetkové práva k dielu vyplývajúce z Autorského zákona. V prípade odstúpenia 
Objednávateľa od tejto Zmluvy pred odovzdaním plnení predmetu tejto Zmluvy majúcich 
charakter autorského diela Objednávateľovi nadobúda Objednávateľ  všetky majetkové 
práva k neodovzdanej časti diela vyplývajúce z Autorského zákona dňom 
predchádzajúcim doručeniu odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy Zhotoviteľovi. 
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13.7 Použitie plnenia predmetu tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa na účely schvaľovacích 
konaní alebo iné úradné účely sa nepovažuje za porušenie autorských práv, nakoľko ide 
o použitie v súlade s účelom tejto Zmluvy.  

13.8  Licencia je v zmysle bodu 13.1 tohto článku Zmluvy bezodplatná a Zmluvné strany sa 
dohodli, že Zhotoviteľ nemá nárok na odmenu za akékoľvek budúce použitie diela 
Objednávateľom alebo treťou osobou, na ktorú bol výkon majetkových práv k dielu 
postúpený alebo jej bola udelená sublicencia, a to najmä Hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislavou ako stavebníkom Stavby, a to ani po skončení platnosti a účinnosti 
tejto Zmluvy. 

13.9 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje rešpektovať oprávnenia Objednávateľa 
špecifikované v tomto čl. XIII tejto Zmluvy, a súčasne sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek 
faktických alebo právnych úkonov, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k obmedzeniu 
alebo zabráneniu Objednávateľovi vo výkone práv v zmysle tohto článku Zmluvy, alebo 
v dôsledku ktorých by mohli byť tieto práva akokoľvek dotknuté. 

13.10 Na použitie podkladov pre vytvorenie autorského diela zo strany Objednávateľa sa 
vzťahujú ustanovenia tohto článku Zmluvy.  

13.11 Pre odstránenie právnych pochybností je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote do piatich 
(5) pracovných dní odo dňa splnenia predmetu tejto Zmluvy alebo ukončenia zmluvného 
vzťahu založeného touto zmluvou odovzdať Objednávateľovi akékoľvek a všetky dovtedy 
existujúce podklady slúžiace Zhotoviteľovi na vytvorenie autorského diela alebo jeho 
akejkoľvek časti či už v písomnej, elektronickej alebo akejkoľvek hmotne zachytenej 
podobe, vrátane tých,  ku ktorým Zhotoviteľ na Objednávateľa previedol vlastnícke právo 
v zmysle predchádzajúceho ustanovenia tohto článku Zmluvy, v aktuálnom stupni 
rozpracovanosti.  

13.12 Licencia udelená touto Zmluvou je udelená na dobu trvania majetkových autorských práv 
podľa Autorského zákona aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným 
vykonaním diela Zhotoviteľom.   

  
Článok XIV. 

Ochrana osobných údajov 

14.1 Zhotoviteľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Objednávateľ ako prevádzkovateľ 
spracúva osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov za účelom  
uzatvorenia tejto Zmluvy. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia 
povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä orgánom 
činným v trestnom konaní, súdnym exekútorom a pod.). Osobné údaje sa uchovávajú po 
dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného 
zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na 
opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na 
prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie 
týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke 
http://www.metroba.sk/?q=content/zásady-ochrany-osobných-údajov. Poskytnutie 
osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za 
následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy. 
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Článok XV. 
Komunikácia a doručovanie 

15.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky oznámenia alebo listiny Zmluvných 
strán v súvislosti s touto Zmluvou budú doručované druhej Zmluvnej strane v písomnej 
forme a to buď osobne, poštou alebo elektronicky. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby akejkoľvek komunikácie podľa tejto Zmluvy 
ustanovujú nižšie uvedené osoby ako kontaktné osoby:  
za Objednávateľa: Ing. Dagmara Skoncová, tel. +421 948 060 099, e-mail: 
dagmara.skoncova@metroba.sk 
za Zhotoviteľa: Ing. Ondrej Májek, tel. +421 908 711 692, e-mail: ondrej.majek@prokos.sk 
Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu kontaktnej osoby spolu s 
uvedením novej kontaktnej osoby bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od 
kedy zmena nastane (e-mailová notifikácia sa považuje na tieto účely za postačujúcu). 

15.3 Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu sa považuje za doručenú: 
a)    okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá Zmluvná strana potvrdí, 
b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá Zmluvná strana prevzatie 

písomnosti nepotvrdila. 

15.4 Doporučené doručovanie prostredníctvom pošty sa vyžaduje najmä v prípade 
podstatných okolností trvania Zmluvy, ako napríklad spôsoby ukončenia Zmluvy. Za riadne 
a preukázané doručenie písomnosti doručovanej prostredníctvom pošty sa považuje:  
a)  okamih prevzatia Zmluvnej strany, ktorej je písomnosť adresovaná (ďalej len „adresát“), 
b)   deň odmietnutia, v prípade keď adresát odmietne prijatie písomnosti, 
c)  v prípade, že adresát si doručovanú písomnosť nevyzdvihne, pričom doručovateľ 

doručoval písomnosť na adresu adresáta, za deň doručenia sa pokladá siedmy (7.) 
pracovný deň, ktorý uplynie odo dňa uloženia doručovanej písomnosti na pošte.  

Pre doručovanie sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 
V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto 
Zmluvy sa Zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 
kalendárnych dní od kedy zmena nastane, písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. 

 
 

Článok XVI. 
Záverečné ustanovenia 

16.1 Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných 
očíslovaných dodatkov k Zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

16.2 K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 14 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

16.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území 
Slovenskej republiky. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ust. § 562 ods. 2 prvá veta 
Obchodného zákonníka na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou.  

16.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pre prípad organizačných zmien na strane Objednávateľa (alebo 
pre prípad  realizácie Stavby podľa bodu 2.2 čl. II tejto Zmluvy Hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislavou alebo prípadne iným subjektom) udeľuje  súhlas Objednávateľovi 
s postúpením všetkých práv Objednávateľa vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a prevzatím 
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všetkých záväzkov Objednávateľa z tejto Zmluvy  na nový nástupnícky subjekt, pričom 
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na tento účel bezodkladne po doručení písomnej výzvy 
Objednávateľa potrebnú súčinnosť. 

16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia čl. IX. bod 9.1 až 9.8. a bod 9.11,  čl. X. bod 10.11  
a čl. XIII. bod 13.1 až 13.12 Zmluvy budú zaväzovať Zmluvné strany i po zániku tejto Zmluvy z 
akéhokoľvek právneho dôvodu.   

16.6 Zmluvné stravy sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy primárne 
formou zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená ktorákoľvek zo 
Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný všeobecný súd v Slovenskej 
republike. 

16.7 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy sčasti alebo celkom neplatné alebo  
stratí účinnosť v dôsledku legislatívnych zmien na území Slovenskej republiky, nie je tým 
dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného či 
neúčinného ustanovenia, resp. chýbajúceho ustanovenia Zmluvy vyvolaného 
legislatívnymi zmenami na území Slovenskej republiky, Zmluvné strany sa zaväzujú ho 
nahradiť ustanovením platným zodpovedajúcim zmyslu a účelu tejto Zmluvy (a 
neplatného alebo neúčinného ustanovenia) a obsahovo najpodobnejším ustanovením 
tak, aby nebolo ohrozené plnenie Zmluvy, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

16.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade 
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. 

16.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení 
dva prevezme Zhotoviteľ a dva Objednávateľ. 

16.10 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 – Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti 

dokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS) 
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 3 – Rozsah prác odborného autorského dohľadu (OAD) 
Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií   
Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 6 -  Podklady dodané Objednávateľom 
Príloha č. 7 – Preberací protokol. 

16.11 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú 
dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne 
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie  
v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu. 

 
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
 
V Bratislave dňa .......................... V Bratislave dňa ...................... 
 
 
 
......................................................                               .................................................... 
Ing. Zuzana Kolman Šebestová                               Ing. Ondrej Májek 
predsedníčka predstavenstva                                 konateľ 
METRO Bratislava a.s.                                                PROKOS s.r.o. 
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....................................................                  
Ing. arch. Ľubica Dubeňová 
členka predstavenstva 
METRO Bratislava a.s. 


