Imluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodneho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov, § 65 a nasl. zakona €. 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich
predpisov, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zAkonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na
zOkazku na poskytnutie sluzby —
Vypracovanie projektove] dokumentacie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdacie
na realizaciv stavby ,,R14 Vajnorskd - VIVO!*

1.1

1.2

2.1

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Adresa pre dorucovanie posty:

/apisany:

Statutdrne zastUpenie:

ICO:;

] b
IC DPH
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel™)

LHOTOVITEL:
Sidlo:

/apisany:

Statutdrne zastUpenie:
ICO:

DIC:

IC DPH:

BIC:

IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I.

Imluvné strany

METRO Bratislava a.s.

Primacidlne ndm. 1, 811 01 Bratislava

Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,
oddiel: Sa, vlozka ¢&: 1575/B

Ing. Zuzana Kolman Sebestovd, predsednicka
predstavenstva

Ing. arch. Lubica Dubenovd, ¢lenka predstavenstva
35732 881

2020268910

SK2020268910

GEOCONSULT, spol. sr.o.

RuZinovska 42, 821 03 Bratislava - mestskd cCast
Ruzinov

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,
oddiel: Sro, vlozka ¢: 15188/B

Ing. Lubos Rojko, PhD., konatel

31 422 969

2020357009

SK2020357009

(Objedndavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako

~Imluvna strana*)

Cldnok .

Vychodiskové podklady a Udaje

Podkladom pre uzavretie Imluvy je ponuka Zhotovitela na poskytnutie sluzby -
vypracovanie projektove] dokumentdacie a vykon odborného autorského dohfadu na
stavbu uvedenu vbode 2.2. Zmluvy. Rozsah predmetu zdkazky je dany sutaznymi
podkladmi podfa zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni



2.
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3.1

3.2

3.3

niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani), ktoré poskytol Objedndvatel Zhotovitelovi na spracovanie ponuky.

Vychodiskové udaje:
2.2.1 Ndazov stavby: ,,R14 Vajnorska - VIVO!*
2.2.2 Miesto stavby: Bratislava — Nové Mesto (k.U. Nove Mesto)

2.2.3 Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacidlne ndmestie 1, 814 99 Bratislava
Zastupeny: METRO Bratislava a.s.

Primacidline ndm. 1, 811 01 Bratislava
(dalej len ,,Stavba*)

IdentifikAcia pozemkov: Specifikdcia Uzemia v sufaznych podkladoch

Clanok III.
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela, ze pre Objedndvatela zhotovi dielo, ktore je
Specifikované v prilohdch Zmluvy, toto dielo mu odovzdd a udeli Objedndvatelovi suhlas
na jeho pouzivanie v zmysle Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivostou vykona
vsetky zmluvne dojednané Cinnosti. Objednavatel sa zavazuje riadne a vCas zhotovené
dielo od Zhotovitela prevziaf a zaplatif Zhotovitelovi dohodnuty cenu za dielo vo vyske
a sposobom uvedenym v Cl. V a VI Zmluvy.

/hotovitel sa zavdzuje vo viastnom mene, na viastnu zodpovednost, na viastné ndklady,

s odbornou starostlivostfou, riadne a véas dodaf dielo, ktorého zhotovenie je predmetom

/mluvy, a ktoré bude spinaf vietky poZiadavky uvedené v prilohdch Zmluvy. Dielom sa pre

ucely Zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavebné povolenie v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciv stavby (dalej len ,,DSP/DRS“) na Stavbu, sobsahom,
vrozsahu aza podmienok dohodnutych vZmluve a podla Priohy &.1 Zdkladné
nalezitosti dokumentdacie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdcie na
realizaciv stavby (DSP/DRS), Prilohy €. 2 Opis predmetu zdkazky a Prilohy C. 6
Podklady dodané Objedndavatelom tejto Zmluvy v nasledovnych castiach (fadzach):

1. faza: vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP (vratane geodetického zamerania
a dendrologickeho posudku)
2. faza: vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS

b) vykondavanie obéasného odborného autorského dohfadu (dalej len ,,OAD") odo dna
odovzdania staveniska Stavby az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia s obsahom a vrozsahu podla Prilohy €. 3 Rozsah prdc odborneho
autorského dohladu (OAD) tejto Zmluvy.

Objedndavatel za Ucelom plnenia predmetu zmluvy dodd Zhotovitelovi v elektronicke]
podobe:
Technické mapy mesta Bratislava v elektronickej forme (formdat dwg)
Signdalny pldn krizovatky Vajnorskd/Riazanskd (format jpg)
POD Riazanska (format pdf)
Vyjadrenia spravcov sieti k projektu ,,Cyklotrasa R14 — VIVO! Za kasarmou — Junacka*, VA
— project s.r.o., 02/2022 (format pdf)
Situdcia stavebného riesenia projektu ,,Cyklotrasa R14 — VIVO! Za kasdrmou - Jundcka",
VA - project s.r.o., 02/2022 (formdat pdf)
Situdcia trvalého dopravného znacenia projektu ,,Cyklotrasa R14 — VIVO! Za kasdmou -
Jundcka*, VA - project s.r.o., 02/2022 (formdt pdf)



3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

Technickd sprava k projektu ,,Cyklotrasa R14 — VIVO! Za kasdrmou — Jundacka*, VA -
project s.r.o., 02/2022 (format pdf)

Situdcia model projektu ,,Cyklotrasa R14 — VIVO! Za kasdriiou — Jundcka®, VA - project
s.r.o0., 02/2022 (formdat pdf)

spolocne dalej len ,Podklady dodané Objedndavateflom"). Podklady dodané
Objedndvatelom tvoria Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Zmluvné strany akceptuju, ze Priloha €. 6
nebude v tlacenej forme ale len v elektronicke] forme na prilozenom CD.

/avaznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu zmluvy, ktord podmienuje jeho
porevzatie Objedndavatelom je aj dodrzanie podmienok uvedenych v prilohdch tejto
/mluvy a dalsie SpecifikGcie diela, ako aqj dodrzanie podmienok vykonania diela
vyplyvajucich z pokynov Objedndvatela udelenych Zhotovitelovi po uzatvoreni Zmluvy
vztahujucich sa k plneniu predmetu zmluvy (najm& k upresneniu podmienok vykonania
diela ajeho Specifikacii), pricom Zhotovitel vyhlasuje, ze takéto pokyny Objedndvatela
udelené Zhotovitelovi po uzatvoreni Zmluvy budu pre Zhotovitela rovnako zavazné ako
dojednania Zmluvy a zavazuje sa ich v celom rozsahu dodrziavat.

Zhotovitel je povinny dodaf projektovy dokumentdciu podia bodu 3.2 pism. a) tohto
Cladnku Zmluvy vo formdate avpocte vzmysle Prilohy ¢. 1 Zdkladné ndlezitosti
dokumentdacie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdacie na realizaciu stavby
(DSP/DRS).

Clanok IV.
Terminy a miesto plnenia

/hotovitel sa zavdzuje, ze riadne avcas vykond, vypracuje, prerokuje a odovzdd

Objedndvatelovi predmet zmluvy vrozsahu aobsahu podia Cl 1. tejto Zmluvy
v nasledovnych terminoch:
a) DSP/DRS:

aa) DSP/DRS v podrobnosti DSP do 52 (slovom: pdtdesiatdva) dni odo dna
doruc¢enia pisomnej vyzvy Objedndvatela na zacatie pradc na DSP/DRS
v podrobnosti DSP,

ab) DSP/DRS v podrobnosti DRS do 30 (slovom: tridsat) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndavatela na zacatie pradc na DSP/DRS v podrobnosti DRS

b) OAD odo dna odovzdania staveniska Stavby az do nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacéného rozhodnutia.

Miestom odovzdania projektove] dokumentdacie podia bodu 3.2 pism. Q) je pracovisko
Objedndvatela na adrese: Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava. Miestom vykondvania
OAD podia bodu 3.2 pism. b) je stavenisko urcené na realizaciu Stavby.

Termin plnenia diela je splneny riadnym vypracovanim o odovzdanim DSP/DRS
v jednotlivych fazach podia bodu 4.1 pism. a) Objedndavatelovi s potvrdenim prevzatia na
Preberacom protokole vzmysle Prilohy &. 7 tejto Zmluvy a vykonanim odborného
autorskeého dohladu podla bodu 4.1 pism. b) v zmysle Prilohy €. 3 tejto Zmluvy, prislusnych
vieobecne zdavaznych prdvnych predpisov a platnych technickych noriem (STN a EN),
pricom vykonanie OAD potvrdi povereny zdastupca Objedndvatela na vykaze skutoCne
vykonanych hodin OAD.

Pokial budu prace oneskorene zacaté alebo prerusene z dbévodov mimo zavinenia
/hotovitela, predlzuje sa o dobu existencie takychto prekdzok mimo zavinenia Zhotovitela
doba plnenia Zhotovitela vo fdze plnenia predmetu zmluvy v ktorej existovala takdto
prekazka. Zhotovitel je povinny notifikovaf (e-mailom) Objedndvatelovi domnienku vzniku
takejto prekdzky.
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4.5

9.

5.2
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5.4

9.9

Dodrzanie terminu plnenia je zdvislé od riadneg] a vCasnej suCinnosti oboch Zmluvnych
strdn dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti suCinnosti jednej
/mluvnej strany nie je v omeskani v plneni zavazku druhd Zmluvnd strana.

Cléanok V.
Cena za dielo

/mluvné strany sa dohodli na cene za dielo podla cenovej ponuky, ktord je suCasfou tejto
/mluvy ako Priloha &. 4. Cena je uréend vzmysle § 3 zdkona ¢&. 18/1996 Z.z. o cendch
v zneni neskorSich predpisov v sulade s vyhldskou MFSR &.87/1996 7.z., ktorou sa
vykondva zdkon NR SR ¢&. 18/19%96 Z. z. o cendch vzneni neskorsSich predpisov, aje
zavaéznd. Cena je uvedend veurdch. Ndarok na cenu za zhotovenie diela vzniké
/hotovitelovi za predpokladu riadneho a véasného zhotovenie diela podia tejto Zmluvy.
/hotovitel uzatvorenim tejto Zmluvy potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela je s ohladom

na vsetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah primerand.

Celkova cena predmetu zmluvy predstavuje:

Celkovda cena bez DPH 27 402,50 EUR
20% DPH 5 480,50 EUR
Cena celkom vratane DPH 32 883,00 EUR

Slovom: tridsafdvatisicosemstoosemdesiattri eur

Cena za jednotlivé Casti diela je nasledovna:

a) Celkovd cena za DSP/DRS bez DPH: 22 552,50 EUR
20% DPH 4 510,50 EUR
Cena za DSP/DRS vratane DPH 27 063,00 EUR
Slovom: dvadsatsedemtisicsestdesiattri eur

aa) Cena za DSP/DRS v podrobnosti DSP bez DPH: 16 538,50 EUR
20% DPH 3 307,70 EUR
Cena za DSP/DRS v podrobnosti DSP vratane DPH 19 846,20 EUR
Slovom: devatndsttisicosemstostyridsatfsest eur dvadsat centov

ab) Cena za DSP/DRS v podrobnosti DRS bez DPH: 6 014,00 EUR
20% DPH 1 202,80 EUR
Cena za DSP/DRS v podrobnosti DRS vratane DPH 7 216,80 EUR
Slovom: sedemtisicdvestosestnast eur osemdesiat centov

b) Cenaza OAD bez DPH: 4 850,00 EUR
20% DPH 970,00 EUR
Cena za OAD vrdatane DPH 5 820,00 EUR

Slovom: pattisicosemstodvadsat eur

Cena je maximdalna, konecnd a jednostranne nemennd. Zmluvné strany beru na vedomie,
e v cene diela su zahrnuté vietky ndklady na riadne zhotovenie diela a primerany zisk
/hotovitela, vratane ndkladov za vsetky cinnosti, doklady a dokumenty pozadované
podla Zmluvy. V dohodnute] cene su obsiahnuté qj vsetky pripravné a vedigjsSie ukony
a ¢innosti Zhotovitela, ktoré sU potrebné pre riadne vykonanie diela.

V pripade, 7ze Objednavatel v priebehu plnenia predmetu zmluvy znizi rozsah predmetu
zmluvy vyluCenim niektorej Casti z predmetu zmluvy, je Zhotovitel povinny takuto zmenu
rozsahu diela bez ndmietok prijat. Objedndvatel je v takomto pripade povinny zaplatit len
cenu primerane znizenu o rozsah nerealizovanej Casti predmetu zmluvy.

V pripade, ze sa Zmluvné strany dohodnu na odovzdani rozpracovanej projektove]
dokumentdacie, bude jegj skutoCne vykonany obsah a rozsah pisomne vyspecifikovany a na
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

zOklade tejto pisomnej Specifikacie a po vzajomnom odsuhlaseni obidvoma Zmluvnymi
stranami bude ur¢end primerand cena za takto vypracovanu a odovzdanu projektovu
dokumentdciu.

Clanok VI.
Platobné podmienky

/mluvné strany sa dohodli, ze Uhrada ceny za dielo bude uskutocnované priebezne, na
zOklade fakturacie skutoCne zhotovenych a Objedndvatelom prevzatych cCasti diela
podla Cl. IV bodu 4.1 Zmluvy.

Zhotovitel ma ndrok na Uhradu za kazdu zhotovenu a dodanu cast diela takto:
a) fakturu za DSP/DRS vystavi Zhotovitel nasledovne:
1. faza Vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP

Termin: po odovzdani a prevzati DSP/DRS v podrobnosti DSP na zdklade Preberacieho
protokolu podpisaného obidvoma Zmluvnymi stranami

Suma: 50% z ceny podia bodu 5.2 pism. a) bez DPH

2. faza Vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS

Termin: po odovzdani a prevzati DSP/DRS v podrobnosti DRS na zdklade Preberacieho
protokolu podpisaného obidvoma Zmluvnymi stranami a po nadobudnuti
pravoplatnosti stavebného povolenia, alebo po uplynuti 365 dni od
protokoldrneho prevzatia DSP/DRS v podrobnosti DRS Objedndavatelom (pokiafl
dévod pripadného nenadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia
nespociva vo vaddch DSP/DRS v podrobnosti DRS), podla toho o nastane
skor, pricom povinnost Zhotovitela ndsledného zapracovania pripadnych
zmien DSP/DRS vyplyvajucich z podmienok pravoplatného stavebného
povolenia zostava zachovanda bez dalsich finanénych narokov Zhotovitela.

Suma: 50% z ceny podla bodu 5.2 pism. a) bez DPH

b) faktiru za vykon OAD za prislusny kalenddrny Sstvrirok od odovzdania staveniska
zhotovitelovi Stavby vo vyske zodpovedajuce] poctu zadefinovanych a poverenym
zastupcom Objedndvatela potvrdenych hodin vrdmci dohodnutého rozsahu OAD.
Hodinovd sadzba konkrétnych Ukonov za vykon OAD realizovanych podia ¢&l. lll bodu
3.2 pism. b) tejto Zmluvy je uvedend v Prilohe €. 4 Navrh na plnenie kritérii.

Faktury v zmysle ndrokov uvedenych v bode 6.2. je Zhotovitel povinny vystavit a dorucit
najneskdr do 10 dni od vzniku ndroku.

Prilohou faktury bude:

a) Preberaci protokol o prevzati jednotlivych f&z vypracovania projektovej
dokumentdacie DSP/DRS podpisany poverenym zdastupcom Objedndvatela podlia El.
IV bodu 4.3 Zmluvy,

b) pri vyvkonani OAD Zhotovitelom vypracované mesacné vykazy skutocne vykonanych
hodin OAD odovzdanych najneskdr do 5. dna nasledujuceho mesiaca, potvrdenych
poverenym zastupcom Objedndavatela podla Cl. IV bodu 4.3 Zmluvy.

V pripade, Ze povereny zdastupca Objedndvatela odmietne potvrdit Zhotovitelovi
Preberaci protokol k projektove] dokumentdacii alebo vykaz skutoéne vykonanych hodin
OAD, uvedie dévody odmietnutia a obozndmi s nimi Zhotovitela.

/mluvné strany vyjadruju suhlas so zasielanim elektronickej faktiry ajej priloh vo formate
odf. Zhotovitel sa zavdzuje odosielat Objedndvatelovi elektronicku fakturu s prilohami vo
formate pdf formou elektronickej posty na e-mailovu adresu ekonomicke@metroba.sk.
Toto plati bez ohladu na to, &i Zhotovitel je registrovany ako platitel DPH alebo nie.

S




6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Objednavatel vyhlasuje, ze ma vylucny pristup k e-mailovej adrese, dalej vyhlasuje, ze si je
vedomy, ze uvedene udagje su predmetom obchodného tajomstva, a ze je povinny toto
obchodné tajomstvo zachovavaft. Elektronickd faktura je danovym dokladom v zmysle §
71 ods.1 zdkona ¢&. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty. Zhotovitel nezodpovedd za
poskodenie udajov dokladu, ktoré boli spbsobené poruchou na telekomunikacnej frase pri
pouziti internetu. V pripade pochybnosti sa doruCenie elektronicke] faktury povazuje za
dorucenu po uplynuti troch dni od dna preukdzateiného odoslania dokladu
Objednavatelovi. Objedndavatel sa zavazuje neodkladne ozndmif Zhotovitelovi, ze faktura
nebola dorucenad.

Faktura musi maf vietky ndlezitosti podia § 74 zakona €. 222/2004 7. z. o dani z pridaneg]
hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratane uvedenia ndzvu stavby podia Cl. Il bod 2.2
tejto Zmluvy a prislusné prilohy podla ¢l. VI bod 6.4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny sadzby
DPH sa uplatni pri fakturdcii sadzba DPH platnd v dobe uskuto&nenia zdanitelného
plnenia.

/mluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia
Objedndavatelovi. Za den zaplatenia fakturovanej sumy sa pre Ucely tejto Zmluvy povazuje
den odpisania fakturovanej sumy z uctu Objedndvatela.

V pripade, ak faktira nebude obsahovat ndlezitosti uvedené v bode 6.7 tohto clanku
/mluvy a/alebo bude obsahovat nespravne udaje, Objedndavatel je opravneny fakturu
vratit Zhotovitelovi na opravu/doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim doplnenej a/alebo opravenegj
faktury Objedndavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od Objedndavatela akékolvek zdlohoveé platby
alebo preddavky na cenu za dielo alebo na pripadné pradce naviac pozadovanée
Objedndavatelom.

Objedndavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapocitaf voci splatnym
pohladdvkam Zhotovitela splatné pohladdavky, ktoré mda vocli Zhotovitelovi podla tejto
/mluvy Objedndvatel ato namd ale nielen zddvodu uplatnenia ndroku na zmluvnée
pokuty, uUroky z omeskania alebo skodu. Zhotovitel nie je opravneny zapocitaf voci
pohladdvkam Objedndvatela ziadne svoje pohladdavky, ktoré mda voli Objednavatelovi.

V pripade sankcii za porusenie povinnosti vyplyvajucej z jednotlivych ustanoveni tejto
/mluvy budu tfieto sankcie predmetom samostatnej penalizacnej faktury.

/mluvne strany sa dohodli, ze 10 % z ceny za DSP/DRS tvori zadrzné, ktoré je Objedndavatel
opravneny zadrzat za ucelom zabezpecenia zavazku Zhotovitela riadne a vcas plnit si
povinnosti podla tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objedndvatel je opravneny
uspokojif jednostrannym zapoltom zo zadrzného svoje ndroky z vad diela alebo jeho casti,
vratane vad, ktorych odstranenie bude potrebné pre vydanie prislusSného rozhodnutia
stavebneého uradu, ako gj vzniknuté ndaroky na ndhradu vzniknutej skody.

/adrzné bude vytvorené tak, ze Objedndvatel zadrzi z kazde] faktury vystaveneg)
/hotovitefom za jednotlivée fazy DSP/DRS 10 % zfakturovane] sumy bez DPH. Zadriné
vsume po zapocitani ndrokov Objedndvatela bude vydané Zhotovitelovi na zdklade
ziadosti Zhotovitela do 30 dni od jej predlozenia.

/hotovitel mda ndrok poziadat o vyplatenie zaddrzného po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia na Stavbu alebo 12 mesiacov od pravoplatnosti stavebného
povolenia, podla toho, Co nastane skor.
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7.

7.3

/.4

7.5

/.6

8.1

Clénok ViIL.
Priebeh a sp6sob odovzdania a preberania diela

/hotovitel je povinny dorucif v terminoch plnenia diela uvedenych v bode 4.1 tejto Zmluvy
Objedndvatelovi dielo/Easti diela bez vad tj. dielo/Cast diela, ktoré spiia kvantitativne
a kvalitativne viastnosti uvedeneé v Zmluve ajej priohdch azdroven je vsulade so
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami (STN a EN) a so
zapracovanymi  pripomienkami  Objedndvatela, dotknutych orgdnov, spravcov
a stavebneho uradu.

Pred iniciovanim preberacieho konania Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi na kontrolu
a pripomienkovanie DSP/DRS v jednotlivych fazach v 1 vyhotoveni (v tlacene] a digitalnej
forme) najneskdr 12 dni pred terminom plnenia diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy.

Doba, od zaslania DSP/DRS na pripomienkovanie podia bodu 7.2 do doby zaslania
pripomienok Objedndvatelom, sa nebude zapoclitavat do doby plynutia lehot
/hotovitela. Pokyny Objedndavatela smeruvjuce k dopracovaniu  rozpracovane)
dokumentacie budu vsulade s predchdadzajucimi pokynmi Objedndavatela, vznik
objektivne| potreby ich dodatocne] zmeny vsak nie je porusenim zavazkov Objedndvatela
podia tejto Zmluvy, ak ich zmena je nevyhnutnd pre riadne splnenie predmetu tejto
/mluvy Zhotovitelom.

Dielo podla Cl. Il bod 3.2 pism. a) Zmluvy sa povazuje za spdsobilé na odovzdanie
a protokoldarne prevzatie Objedndavatelom, ak po kontrole podia bodu 7.2 tohto Clanku
/mluvy na zdklade vyjadrenia Objedndvatela nevykazuje vady alebo nedorobky
braniace riadnemu pouzitiv predmetne] Casti diela k svojmu Ucelu. Objedndvatel zaroven
vyzve Zhotovitela na odovzdanie diela podla &l. Il bod 3.2 pism. a) Zmluvy, ¢im sa zacina
preberacie konanie. Zhotovitel je povinny dorucit dielo Objedndvatelovi najneskdr 2
pracovne dni pred uplynutim konkrétneho terminu plnenia. Preberacie konanie je
ukoncené dnom podpisania Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnymi stranami.

Objedndavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat dielo (alebo ktorukolvek cast diela
podla Cl. lll bod 3.2 tejto Zmluvy), ak vykazuje vady, chyby a nedostatky. Objedndvatel si
vyhradzuje pravo na kontrolu vad, chyb a nedostatkov odovzddvaného diela
(jednotlivych plneni podia Cl. lll bod 3.2 tejto Zmluvy) pred ich prevzatim. Vykonanie
kontroly zo strany Objedndvatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady dielq,
ktoré existovali v c¢ase odovzdania a prevzatia a ktoré vysli najavo neskér.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvneé strany Preberaci protokol v zmysle Prilohy C. 7
tejto Zmluvy. V pripade, ze pri odovzdani a prevzati diela budu zistené drobné vady
a nedorobky, nebraniace riadnemu pouzitiu predmetu diela, Objednavatel je opravneny
dielo prevziat, pricom Zhotovitel sa zavazuje zistené vady a nedorobky odstranit v lehote
najneskér do 15-tich dni  od ozndmenia supisu vad a nedorobkov, pokial sa Zmluvne
strany nedohodnuU inak. O odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany spisu ,,ZApis
o odstrdneni vad a nedorobkov', vktorom Zhotovitel potvrdi Objedndvatelovi ich
odstranenie.

Clénok VIII.
Vzdjomné spolupdsobenie a zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykondvania diela vlehote do 15 dni po doruceni
pisomnej vyzvy Objedndavatela vyziadaf si od Objednavatela vietky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s vykondvanim diela. Objedndavatel je povinny vietky dostupné
informacie poskytnut Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje pocas celej lehoty vykondvania
diela dodrziavaf vietky platné vieobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické
predpisy (STN a EN) ainé technické predpisy suvisiace svykonanim diela alebo
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

vztahujuce sa na dielo. Zhotovitel sa zavzuje pocas celej lehoty vykondvania diela
postupovat v sulade so zadanim zdakazky a podmienok v sulade s prilohami tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou, hgjit zaujmy Objedndavatela podia svojich najlepsich znalosti a schopnosti.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani svoje] Cinnosti spolupracovat s Objednavatelom,
stavebnikom, ako gj s prislusnym stavebnym uradom a dotknutymi orgdnmi statnej spravy |
samospravy a s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny urad
alebo pravne predpisy a ich pripomienky zapracovaf do diela. Na tento Ucel je Zhotovitel
povinny prerokovat dielo vo vilastnom mene, na viastnd zodpovednost a na viastné
ndklady so vietkymi dotknutymi subjektmi, organizaciami a spravcami  technicke]
infrastruktiry. Vsetky zmeny vyplyvajuce z podmienok stavebného povolenia, pripadne
zmeny stavby pred dokon&enim je zhotovitel povinny zapracovaf, pricom nejde o naviac
prace a tieto pripadné zmeny su zahrnuté v cene diela v zmysle Cl. V tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri plneni predmetu tejto Zmluvy s cieflom maximdalngj
hospoddrnosti a ekonomickej vyhodnosti celkového ndavrhu projektove] dokumentacie
Stavby v sulade so zadanim zakazky a podmienok v sulade s prilohami tejto Zmluvy.

/hotovitel sa zavazuje bezodkladne informovat Objednavatela o vietkych skutoCnostiach,
ktoré by mohli Objedndvatelovi spdsobif financnu alebo inU uimu, o prekdzkach, ktoré by
mohli ohrozif termin stanoveny touto zmluvou a o eventudinych chybdch
a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objedndvatelom, v lehote do 15 dni od
odovzdania podkladov Objedndavatelom, a to za predpokladu, ze Zhotovitel mohol fieto
skutocnosti zistif pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel je povinny upozornif
Objedndvatela na nevhodnUu povahu veci alebo podkladov prevzatych od
Objedndavatela alebo pokynov danych mu Objedndvateflom, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel pouzije nevhodné
podklady prevzaté od Objedndvatela a zapracuje nevhodné pokyny a pripomienky
Objedndavatela len na zdklade pisomného ozndmenia Objedndvatela, ze na svojich
pokynoch napriek Zhotovitelovmu upozorneniu trva.

/hotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, ze je opravneny (sposobily) vykondavat ¢innosf,
ktord je predmetom zmluvy aje pre tito Cinnost v plnom rozsahu ndlezite kvalifikovany.
Zhotovitel vyhlasuje, ze je obozndmeny so vsetkymi skutoCnostami délezitymi pre Uspesné
zvladnutie vietkych zmluvne dojednanych Cinnosti a so vietkymi podkladmi potrebbnymi
pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pocCas spracovania projektove] dokumentacie poskytne
/hotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie. Toto spolupdsobenie
poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi v primeranej dobe od vyziadania.

Objednavatel je opravneny dielo priebezne kontrolovaf, bez ohfadu na to, v akom stadiu
prebiehaju pradce na jeho zhotoveni. Zhotovitel sa pre tento UCel zavazuje bezodkladne
predlozift na poziadanie Objedndavatela 1x digitdinu formu Objedndvatelom
pozadovaneho predmetu zmluvy (jeho Casti) zodpovedajucu stupnu rozpracovanosti
k datumu vyziadania Objedndvatefom. Tato kontrola zo strany Objedndvatela nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za vady a nedostatky diela alebo zodpovednosti za dodrzanie
vsetkych poziadaviek dokumentdacie vratane terminov podla tejto Zmluvy, ktoré existovali
v Case odovzdania a prevzatia a ktoré vysli najavo neskor.

Zhotovitel sa zavdzuje informovatf Objedndvatela o stave rozpracovaného Diela na
pravidelnych poraddch, ktoré bude Zhotovitel organizovat priebezne podla potreby,
spravidla v dvojtyzdnovych intervaloch, pripadne v kratsich intervaloch ak vznikne
pofreba ich uskutocnenia. Zhotovitel a Objedndvatel sa dohodli, ze pravidelné porady
mozu byt uskutoCnené taktiez formou konferenCnych hovorov/video konferencii, pokial
takato forma nie je prekdazkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

v danom pripade vhodné, Zhotovitel pre tento Ucel predlozi Objedndvatelovi 1x digitdinu
formu Diela alebo jeho Casti zodpovedajucu stupnu rozpracovanosti k datumu prislusnej
porady a vrozsahu preberanej problematiky, a to minimalne 2 dni pred dnom prislusnej
porady. Ak to vyzaduje povaha prejedndvane] veci pre riadny priebeh prerokovania
predmetu rokovania, uskutoCni sa na poziadanie Objedndvatela osobné stretnutie
k prerokovaniu veci. Zhotovitel sa zavazuje zapracovat pisomné pokyny Objedndavatela
udelené Zhotovitelovi po kazdej porade podla tohto bodu, resp. udelené Zhotovitelovi
podla tejto Zmluvy, ako aj dalsie pisomné pokyny Objedndvatela udelené Zhotovitelovi
POCAs trvania tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dopracuje opodstatnené pripomienky Objednavatela udelené
/hotovitelovi podla tejto  zmluvy apodmienky a pripomienky z prerokovania
dokumentdcie s dotknutymi UCastnikmi  a dotknutymi orgdnmi do terminu plnenia
predmetu zmluvy. Zhotovitel je povinny zapracovat podmienky a pripomienky stavebného
uradu, dotknutych orgdnov 3tatne] spravy asamospravy a ostatnych dotknutych
subjektov, aich pripomienky, ktoré vzidu pocas konani spojenych s plnenim tejto Zmluvy
a/alebo realizaciou Stavby a zapracovaf/doplnit do diela ako qj spracovat vyjadrenie,
z akych dévodov niektoré nezapracoval. Ak bude navyse nutné dielo prepracovaf alebo
doplnif zddévodu, ze Zhotovitel nezapracoval vsetky poziadavky z Uuzemného rozhodnutia
a/alebo stavebného povolenia ide o vadu diela aZhotovitel je povinny tuto vadu
odstranit. Odmena za takéto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne
dohodnutej cene uvedenegj v Cl. V. tejto Zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, ze sa zucastni rokovani potrebnych vrdmci spracovania
porojektove] dokumentdacie. Zhotovitel je opravneny svoju Ucasf nahradit zodpovednou
poverenou osobou (napr. schvdaleny subdoddvatel, alebo Specialista danej profesie), ale
/hotovitel je vzdy povinny zabezpecif UCast odborne kvalifikovanych oséb k predmetu
konkrétneho rokovania.

Dielo ako ani vysledok ¢innosti podla tejto zmluvy nie je Zhotovitel opravneny poskytnut
inym osobdm ako Objedndavatelovi, stavebnikovi s vynimkou tych poskytnuti, ktoré su
pofrebné pre vyhotovenie diela (napr. poskytovanie podkladov profesinym
subdodavatelom).

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade Objedndvatelom predlozenych ziadosti zGujemcov vo
verejnom obstardvani na uskutoCnenie prdac o vysvetlenie sufaznych podkladov
(projektovej dokumentdcie, vykazu vymer) zasle odpovede na pozadované otdzky
bezodkladne (1.). najneskdr do 2 pracovnych dni) tak, aby ich verejny obstardvatel mohol
preukdzatelne ozndmif vietkym zdujemcom v zmysle § 48 zdkona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najma viastnymi kapacitami. Zhotovitel moze
poverit vykonanim casti diela aj iny pravny subjekt, t.]. svojich subdoddvatelov. Pri
vykondvani casti diela inym subdoddavatelom md Zhotovitel rovnakiu zodpovednost, ako
keby dielo vykondaval sam.

/hotovitel je povinny vsulade s§ 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani najneskor
v case uzavretia tejto zmluvy uviest Udaje o vsetkych zndmych subdoddvateloch, Udaje
O osobe opravnene] konat za kazdéeho subdoddvatela vrozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam subdoddavatelov tvori neoddelitelnu Prilohu €. 5
tejto Zmluvy.

V pripade zmeny subdoddvatela je Zhotovitel povinny tuto zmenu Objedndavatelovi
pisomne ozndmif a uviest o hom vietky udaje v zmysle bodu 8.15 tejto Zmluvy. Zmenou
subdoddavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny plnif Zmluvu alebo jej Cast nim navrhnutym novym subdoddvatelom, ak ho
Objedndavatel pisomne schvadli. V pripade, ak Objedndvatel do 10 pracovnych dni odo
dna, v ktorom mu Zhotovitel poskytne vsetky Udaje o navrhovanom novom
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8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

subdoddavatelovi podla bodu 8.15 tohto &lanku Zmluvy, pisomne Zhotovitelovi neozndmi,
Ci schvaluje alebo zamieta navrh nového subdoddavatela, plati, Ze noveho subdoddavatela
schvdalil.

Nahradeny subdoddvatel musi spifiatf aj vietky zdkonné poziadavky ato aj vo vzfahu
k z&konu o verejnom obstardvani. V pripade, ak na vykon cinnosti diela, ktoru
subdoddavatel zabezpeluje bolo vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tdato
zmluva, pozadované akékolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, je Zhotovitel
povinny sucasne s pisomnym ozndmenim podia bodu 8.16 tejto Zmluvy predlozif qj
dotknuté doklady, ktorych drzitelom je navrhovany subdodavatel.

Zhotovitel ako q] jeho subdoddavatel su povinni na Ucely poskytnutia riadnej sucinnosti
potrebnej na uzavretie zmluvy a pocas trvania zmluvy byt registrovani v registri partnerov
verejného sektora, ak im tato povinnost zo zdkona €. 315/2016 7. z. oregistri partnerov
verejného sektora vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov
verejného sektora“) vyplyva.

Zhotovitel nie je opravneny previest akekolvek zavazky a pohladdavky vyplyvajuce z tejto
zmluvy na fretiv osobu, ako ani prava a povinnosti vyplyvajuce Zhotovitelovi.

/hotovitel nie je oprdvneny bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objedndavatela zriadif v prospech tretej osoby zdloiné prdavo k pohladdvke, ktord mu
vznikne na zaklade tejto zmluvy.

/mluvné strany sa budu o vysledkoch svojich Cinnosti vo veciach, ktoré maju vplyv na
plnenie predmetu tejto zmluvy informovaf e-mailom bez zbytocného odkladu.

Zhotovitel sa dale] zavazuje aj po skonceni tejto zmluvy spolupracovat a komunikovat
s projektantami pre dalSie stupne projektove] dokumentdacie Stavby.

/hotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za skody na majetku a zdravi
tretim osobdm a Objedndvatelovi v sUvislosti s vykondvanim cinnosti, ktoré tvoria predmet
tejto Zmluvy (dalej len ,,Poistenie”), a to minimdalne na poistné plnenie vo vyske ceny diela
vzmysle tejto Zmluvy a zabezpecit, aby Poistenie trvalo najmene] do pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia. Za tym ucelom je Zhotovitel povinny najmda& platif poistné
vyplyvajuce z Poistenia riadne avcas ana ziadosf, najneskdr do 5 pracovnych dni
poredlozif Objedndavatelovi doklady preukazujuce Uhrady poistného a trvanie Poistenia.
Zhotovitel je povinny preukdzat Objedndvatelovi uzatvorenie Poistenia najneskdr v den
uzatvorenia tejto Zmluvy.

Objedndvatel je povinny bezodkladne od vzniku ozndmif Zhotovitelovi kazdy poistnu
udalost, o ktorej sa dozvie polas plynutia zdrucnej doby. Zhotovitel je povinny ozndmif
Objedndavatelovi kazdu poistnU udalost o ktorej sa dozvie, pocas plynutia zaruc¢nej doby
do 5 pracovnych dni od jej vzniku. Zhotovitel je povinny informovat Objedndavatela
v lehote do 5 pracovnych dni od zistenia poistnej udalosti o spdsobe jej riesenia.

Poistenie zodpovednosti za Skodu musi kryt qj:

a) Objedndvatela a Zhotovitela proti vietkym skoddm vzniknutym z akejkolvek priciny,
ktord mdé povahu v €innostiach tvoriacich predmet tejto Zmluvy

b) Zhotovitela a Objedndvatela za vietky skody a ndroky suvisiace sumrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akehokolvek majetku, ku
ktorym doslo ndasledkom realizacie stavby na zdklade dokumentacie vyhotovenej
/hotovitelom a vocli vsetkym ndrokom na ndhradu 3kody, sudnym konaniam,
ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.
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7.2

7.3

9.4

75

9.6

77

9.8

7.7
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Clanok IX.
Zaruénd doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedd za spravnost, Uplnost arealizovatelnost  vypracovanej
dokumentdacie podia zdkona ¢.50/1976 Ib. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Zodpovedd za to, ze predmet
zmluvy bude zhotoveny podla podmienok tejto Zmluvy a ze minimdalne pocas zaruénej
doby bude maf viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

/hotovitel zodpovedd za to, Zze dielo je zhotovené tak, ze na jeho zdklade je mozné
realizovat Stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je suCasfou DSP/DRS. Za vadu diela
z ddvodov na strane Zhotovitela sa povazuje kazdd zmena, pri ktore] odstrdnenie vady
spocivajuce v zmene/doplneni vykresovej Casti projektove] dokumentdcie a/alebo vykazu
vymer bude maf za ndsledok naviac prace a/alebo navysenie ceny realizovanej Stavby,
ato vyluCne zddvodu nesuladu vykresove] dokumentdcie a vykazu vymer a/alebo
neuplnosti projektove] dokumentacie. V pripade (i) vynechania projektove] prace pre
uceleny stavebny objekt Stavby a/alebo uceleny subor pradc a doddavok v rdmci jedného
stavebného objektu, (i) vynechania pradc a doddavok v rozpocte, resp. vykaze vymer pre
uceleny stavebny objekt Stavby a/alebo uceleny subor prac a doddvok v rdmci jedneho
stavebného objektu Stavby, mdze si Objedndvatel uplatnif zmluvnU pokutu podla &l. X
tejto Zmluvy. Tato zodpovednost je dohodnutd ako objektivna zodpovednost Zhotovitela.

Z&ru€nd doba na dielo je 5 rokov. Zdruénd doba zacina plynut od podpisania
Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnymi stranami. Tento zav&azok prechddza gj na
pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.

Zaru€nd doba neplynie v pripade, ak Objedndavatel nemdbze dielo pouzivat s ohfadom na
jeho vady, ktorych odstranenie uplatnil u Zhotovitela, ako aj po dobu ich odstranovania.

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo podia tejto Zmluvy bude vykonaneé podia
podmienok, vrozsahu, kvantite a kvalite vymedzene] v tejto Zmluve. Dielo podla tejto
/mluvy, ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami alebo v rozpore s dohodou Zmluvnych strén, alebo v
rozpore s touto Zmluvou, alebo pokynmi Objedndavatela, alebo v rozpore s podmienkami
vyplyvajucimi z pravoplatnych rozhodnuti stavebného uUradu ako qj inych orgdnov
verejnej spravy alebo zavaznych podmienok zhotovenia diela.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predlozil,
zodpovedd za to, ze vykaz vymer predstavuje skutoCny rozsah prac potrebnych na
uskutoCnenie Stavby aje v plnom rozsahu v sulade s ostatnou predlozenou projektovou
dokumentdaciou a to vykresovou castou, technickou spravou a inymi Castami projektovej
dokumentdcie.

/hotovitel zodpovedd za vsetky vady diela, ktoré dielo vykazuje v Case odovzdania diela
Objedndavatelovi, gj ked vyjdu najavo az po odovzdani a prevzati diela, po celu zaruCnu
dobu podla tejto Zmluvy.

Ak Objedndavatel po prevzati diela alebo jeho casti zisti, Ze dielo vykazuje vady, je povinny
oznamif ftuto skutoCnost Zhotovitelovi, ato najneskdr do  uplynutia zdrucne] doby
vztahujucej sa k dielu podla tejto Zmluvy.

/mluvné strany sa dohodli, ze v pripade vyskytu vad diela je Zhotovitel povinny odstranit
takéto vady na svoje ndklady. Zhotovitel sa zavazuje vady odstranit bez zbytocneho
odkladu, najneskdr viehote 10 kalenddarnych dni od dorucCenia ich ozndmenia
Objedndavatelom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v termine podla tejto Zmluvy, alebo ak ich neodstrani
spravne, pripadne ich nezacne odstranovaf v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
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2.11

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

vietkym okolnostiam zremé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, je

Objedndavatel opravneny odstranit ich sm alebo daf ich odstranif trefou osobou, a to na

ndklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavdzuje a je povinny takto vynalozenée

ndklady Objedndavatelovi uhradit. Ndhrada taokto vzniknutych ndkladov moéze byt

vykonand nasledovne:

a) zapocitanim zadrzaného 10 % z ceny diela podia Cl. VI bodov 6.13 a 6.14 tejto Zmluvy,
a/alebo

b) vystavenim faktury na sumu zodpovedajucu sume Objedndvatelom vynalozenych
nakladov so splatnostou 10 dni odo dna dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobenée pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela, ak na ich nevhodnost upozornil Objedndvatela a ten na ich pouziti frval.

Clanok X.
Imluvné pokuty a ndhrada skody

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, Objedndavatel je opravneny

uplatnif si voCi Zhotovitelovi:

a) v pripade omeskania s odovzdanim jednotlivych faz DSP/DRS, v lehote podla bodu 4.1
pism. a) zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny jednotlivych faz DSP/DRS podfa bodu
5.2 pism. a) bez DPH za kazdy qj zacaty den omeskania so splnenim uvedenegj
povinnosti,

b) v pripade porusenia povinnosti vykonavat OAD v sulade s podmienkami uvedenymi
v tejto Zmluve zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zceny OAD podla bodu 5.2 pism. b)
bez DPH, najmenej vSak 50,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie akejkolvek zmluvnej
povinnosti Zhotovitela pri vykone OAD, a to aj opakovane.

V pripade, ze sa Zhotovitel nezuCastni porady a/alebo rokovania potrebného v ramci
plnenia predmetu Zmluvy, Objedndvatel je oprdavneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdé jedno nezucCastnenie sa.

V pripade, ze Zhotovitel neposkytne v zmysle Cl. 8, bod 8.13. riadnu sucinnost a v pripade
ak nebude v dohodnutej lehote reagovat na otazky Objedndavatela tykajuce sa dielq,
ktoré bude potrebné zodpovedat na zdklade podnetov zdujemcov vo verejnom
obstaravani pri vybere doddvatela projekénych prac pre daldi stupen je Objedndvatel
opravneny pozadovaf od Zhotovitela zmluvnU pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdu
nedoriesenu ziadost o vysvetlenie sufaznych podkladoy,

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vad diela je Objedndavatel opravneny
uplatnit vocCi Zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy qj zaCaty den
omeskania Zhotovitela s odstradnenim akejkolvek vady az do dna, kedy vady budu
odstranene a Zhotovitel sa zavdzuje zmluvné pokuty zaplatit. V pripade opakovaneho
porusenia povinnosti Zhotovitela podia predchddzajucej vety je Objedndavatel opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu opakovane.

Pri zistene] vade diela (projektove] dokumentacie) podia &l. IX bodu 9.2 zddvodov na
strane Zhotovitela, pri ktorej odstrdnenie vady spoclivajuce v zmene/ doplneni vykresovej
casti projektove] dokumentdcie a/alebo vykazu vymer bude mat za ndsledok naviac
prace so zvysenim ceny readlizovanej Stavby, je Objedndavatel opravneny uplatnit vodi
Zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vyske 10 % z ceny prislusnej Casti diela. Celkovy rozsah
takto uplatnenych zmluvnych pokut neméze presiahnuf 20 % ceny diela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podia Cl. VIII bodu 8.20 tejto Zmluvy je
Objedndavatel oprdavneny uplatnif si vo&i Zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vyske 100 %
z celkovej hodnoty istiny pohladdavky, na ktoru Zhotovitel bez suhlasu objedndavatela zriadil
zalozné pravo a Zhotovitel sa zavazuje uvedenu zmluvnu pokutu Objedndavatelovi zaplatif.
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10.7 V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhraditf dan z pridanej hodnoty v zmysle
ust. § 6%b zdkona &. 222/2004 7. z. o dani z pridane] hodnoty, vznikne Objedndvatelovi
ndrok na zmluvnU pokutu vo vyske 130% vysky danovej povinnosti, ktord takto
Objednavatelovi vznikla. Tuto zmluvnU pokutu je Objedndavatel opravneny zapocditaf s
existujucim alebo buduicim zavézkom vocli Zhotovitelovi a to aj z iného existujuceho alebo
buduceho zmluvného vzfahu.

10.8 V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podia Cl. Xlll bod 13.4 tejto Zmluvy, tzn.
nebude maf k dielu, jeho sucastiaom a prislusenstvu vysporiadaneé autorske pravo v zmysle
Autorského zdkona, je Objedndvatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 5.000,- EUR a Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi uvedenu zmluvnU pokutu
zaplatit.

10.9 V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podia Cl. VIII bod 8.18 tejto Zmluvy, tzn.
nespini si svoju registracnu  povinnost, je Objednavatel opravneny uplatnif voci
/hotovitelovi zmluvnU pokutu vo wvyske 5.000,- EUR aZhotovitel sa zavdzuje
Objedndavatelovi uvedenu zmluvnu pokutu zaplatit.

10.10 V pripade omeskania Objedndvatela so zaplatenim faktury zaplati Objedndvatel z dlzne;
Ciastky ceny bez DPH Urok zomeskania vo vyske stanovene] vieobecne zdvdznym
pravnym predpisom.

10.11 Objedndavatel si uplatni voci Zhotovitelovi zmluvny pokutu vo vyske 3.000,- EUR v pripade,
ak vzniknu dévody odstupenia od Zmluvy podla &l. Xl bod 11.3 a k odstUupeniu od Zmluvy
neddjde a Zhotovitel sa zavazuje Objedndvatelovi uvedenu zmluvnu pokutu zaplatit.

10.12 V pripade uplatnovania zmluvnej pokuty Objedndavatel vyhotovi osobitnU fakturu, v ktorej
uvedie presny dovod vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy.
Faktura mbéze obsahovaf taktiez kumulativhe uplatnenie viacerych zmluvnych pokut.
/mluvna pokuta je splatnd v lehote 15 dni odo dna dorucCenia faktury Zhotovitelovi.

10.13 Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia povinnosti
zabezpecene] zmluvnou pokutou.

10.14 Objedndvatel je opravneny pozadovaf ndhradu 3skody spdsobenly porusenim
zabezpecovane] povinnosti zo strany Zhotovitela v celom jej rozsahu (vradtane Skody
presahujuce] dojednanu zmluvnU pokutu) a Zhotovitel sa zavdzuje vzniknuty Skodu
Objedndavatelovi uhradif.

Clanok Xi.
Imena zdavazku a odstipenie od zmluvy

11.1  Vpripade, ze sa Zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim diela podla tejto
/mluvy o viac ako 30 dni, je Objedndavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy vo vztahu
k Casti dielq, s ktorej dokonCenim je Zhotovitel v omeskani alebo v rozsahu zostavajuceho
nesplneného predmetu tejto Zmluvy a zabezpecit dokonCenie diela sGm alebo inym
/hotovitelom na ndklady Zhotovitela. Objedndvatel uplatni ndrok na ndhradu takto
vzniknutej skody aje opravneny zapocitat tuto Ciastku voci pripadne] pohladdavke
/hotovitela.

11.2  Podstatnym porusenim Zmluvy na strane Zhotovitela je taktiez vadné plnenie diela, na
ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny, a ktoré v lehote 10 dni odo dna dorucenia
upozornenia vadnosti plnenia Zhotovitel neodstranil.

11.3  Objedndavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, najma ak:
a) Zhotovitel podstatne porusi niektory zo svojich povinnosti podia tejto Zmluvy, pricom
porusenie Zmluvy je podstatné za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 zdk. C.
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11.4

B

LB

117

513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny
zakonnik"),

b) ide o taxativhe dévody uvedene v tomto Cl. Xl bodoch 11.1 a 11.2 tejto Zmluvy,

c) Zhotovitel porusi niektor0 zo svojich povinnosti podla tejto Zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primerane;
lehote na ndpravy,

d) Zhotovitel stratil spdsobilost vyzadovanu zdkonom o verejnom obstardvani  alebo
stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy,

e) vramci kontroly verejného obstardvania zdkazky, ktorej vysledkom je tato Zmluva,
bolo konstatované porusenie zakona,

f)  na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
ore nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend restrukturalizcia alebo
/hotovitel vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonci svoju
podnikatelskU cinnost,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uUradu SR bolo konstatovane, ze
/hotovitel sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato Zmluva, dopustil koluzneho
spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchdadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospoddarsku sutaz, pokial tak
konal vedome,

h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od Zmluvy podla § 19 zdkona
O verejnom obstardvani,

) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od Zmluvy podla ustanoveni zadkona
o registri partnerov verejného sektoraq,

i) zddévodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

Zhotovitel podstatne porusuje tuto Zmluvu gj v pripadoch, ak:

a) je vomeskanis plnenim ktoréhokolvek terminu podia tejto Zmluvy

b) bezddvodne prerusi vykondvanie diela na dobu presahujucu 7 dni, pokial to nie je z
doévodu na strane Objedndavatelq;

c) opakovane porusi ktorukolvek povinnost vyplyvajucu z Cl. V. bodov 8.9, 8.10, 8.11,
tejto Zmluvy,

d) dielo mda neodstranitelny vadu;

e) porusi zakaz postupenia Zhotovitelovych prdav vyplyvajucich z tejto Zmluvy na tretiu
osobu;

f) ak bol Zhotovitelovi pravoplatne ulozeny zdkaz UCasti podia § 182 ods. 3 pism. b)
zakona o verejnom obstardvani;

g) napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela o vaddach plnenia pokracuje
v plneni s vadami. V rozsahu vad pinenia nie je Objedndavatel povinny vykonat Uhradu
platby a az do ich odstradnenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenegj
Ciastky stanovi Objedndvatel vypoctom podla rozsahu vad plinenia v sulade s cenou
prislusného plnenia tejto Zmluvy;

h) porusi ktorukolvek povinnost vyplyvajucu z Cl. VIl bodov 8.4 alebo 8.22 tejto Zmluvy.

Objedndvatel mbéze odstUpit od Casti Zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy a ktord si vyziadala noveé verejné obstaravanie.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objedndavatel je v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy v omeskani s platenim ceny za
dielo o viac ako 60 dni,

b) Objedndvatel bezddvodne neprevezme riadne ukoncené dielo pripravené na
odovzdanie.

Odstupenim od ZImluvy nie sU dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o ndhrade skody a

ustanovenia Zmluvy, ktorych UCinnost ma vzhladom na ich obsah pretrvaf aj po zdniku
/mluvy.
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11.8

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

V pripade uplatnenia ktoréhokolvek z ddvodov umoznujucich  Objedndavatelovi
odstupenie od tejto Zmluvy podla tohto &l. XI Zmluvy je Objedndvatel opravneny odstupit
od tejto Zmluvy a zabezpeclit dokoncenie diela sam alebo inym zhotovitefom na ndklady
/hotovitela. Objedndavatelovi zostavaju zachované vietky licenéné prava podia &l. Xl
tejto Zmluvy vratane vietkych prav na dokoncene diela.

Clanok XiII.
Ostatné ustanovenia

Veci ur¢ené na vykonanie diela, ktoré su viastnictvom Objedndvatela, Zhotovitel po
pouziti najneskdr v den odovzdania diela vrati Objednavatelovi.

/hotovené dielo alebo jeho cast sa stava viastnictvom Objedndavatela dnom odovzdania
diela Objednavatelovi podia ustanoveni tejto Zmluvy.

Zhotovitel udeluje suhlas na vyuzitie predmetu zmluvy Hlavnym mestom Slovenskej
republiky Bratislava ako stavebnikom Stavby, vratane akychkolvek pravnych ndastupcov
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

/mluvné strany sa dohodli, ze technické a odborné informdcie, s ktorymi pocas plnenia
predmetu zmluvy pridu do styku, a o ktorych Zmluvné strany vyhldsia, ze sU predmetom
obchodného tajomstva pokial spifajl podmienky legdinej definicie obchodného
tajomstva podla § 17 Obchodného zdkonnika, nebudy Zmluvnymi stranami poskytnuté
trete] osobe.

Zhotovitel poveruje vedenim poskytnutia sluzby hlavného inziniera projektu (dale] len
JHIP“): Ing. Lubos Rojko, PhD. HIP musi spifiat podmienky Ucasti z verejného obstardvania,
ktorého vysledkom je tato Zmluva (podmienky vzmysle § 34 ods. 1 pism. g) z&dkona o
verejnom obstardvani — autorizovany architekt alebo autorizovany stavebny inzinier. HIP je
zodpovedny za riadenie a komplexnu  koordindciu  vSetkych  projektantov
a subdoddavatelov podielajucich sa na plneni predmetu zmluvy. HIP zabezpeluje qj
komunikdaciu medzi Objedndvatefom a Zhotovitelom. V priebehu plnenia tejto Zmluvy je
mozné& zmenit osobu HIP na zdklade predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objedndavatela. Zhotovitel je povinny pri zmene osoby poverenej vedenim poskytovania
sluzby HIP preukdzat splnenie podmienok UcCasti z verejného obstardvania, ktorého
vysledkom je tato Zmluva.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava @
zabezpecuje dodrziavanie vsetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v
oblasti nelegdineho zamestndvania (dalej len ,,Pracovnopravne predpisy”), a fo
predovsetkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zdkonnika prace v zneni neskorsich predpisov a
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdine] praci a nelegdinom zamestndvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze si
je plne vedomy vsetkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnoprdavnych predpisov
vyplyvaju a zavdzuje sa ich dodrziavat polas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje namda zamestnavat zamestnancov legdlne a neporusovaf tak zdkaz
nelegdalneho zamestndvania upraveny v Pracovnoprdavnych predpisoch.

Cldnok XiIil.
Udelenie licencie

/mluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v pripade, ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy
vznikne autorske dielo alebo viac autorskych diel, s uc¢innostou od okamihu vytvorenia
akéhokolvek autorského diela v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z.z. autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Autorsky zakon*), vztahuje sa na prislusné dielo pravna
uprava vzmysle Avutorského zdkona a Zhotovitel udeluje tymto Objedndvatelovi
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13.2

13.3

13.4

13.5

bezodplatnu, neobmedzenu a vyhradnu licenciu na pouzite takto vytvoreného diela/diel
na vsetky v Case uzavretia tejto Zmluvy zndme spdsoby pouzitia diela, a to v suvislosti
s celym procesom realizacie Stavby podla bodu 2.2. Cl..I. tejto Zmluvy a moznostou ich
nasledného neruseného uzivania Objedndavatelom, alebo jeho pravnymi ndstupcami,
a Hlavnym mestom Slovenskej republiky Bratislava ako stavebnikom Stavby, alebo ktoré
vyplynu z potrieb vykondvania Cinnosti Objedndavatela, vratane spdsobov pouzitia diela
v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zakona, najmd nie viak vyluéne na ziskanie
vsetkych povoleni a suhlasov orgdnov verejnej spravy nevyhnutnych pre realizaciv Stavby
podla bodu 2.2. &l . tejto Zmluvy (namda stavebného povolenia a kolauda&ného
rozhodnutia k Stavbe podia bodu 2.2. &l. Il. tejto Zmluvy, ako podklad na vyber zhotovitela
a realizaciu zhotovenia Stavby podla bodu 2.2. €. Il. tejto Zmluvy, na zverejnenie dielq,
dokoncenie diela, zmenu diela, spracovanie alebo prepracovanie diela, spojenie diela s
inym dielom, alebo iny zasah do diela v neobmedzenom vecnom a uzemnom rozsahu
a na cas trvania majetkovych prdav k dielu zhotovitefa podla Autorského zdkona. Dielom
sa povazuje na Ucely uvedengj licencie qj Cast diela, vradtane nedokonceného diela.
/mluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze viastnicke pravo k veci, prostrednictvom ktorej je
dielo vyjadrené prindlezi Objedndavatelovi.

/mluvné strany sa dohodli, ze vsetky majetkoveé prava autora k dielu vytvorenému podia
tejto Zmluvy je oprdavneny vykondvatf vo svojom mene a na svoj ucet Objedndvatel.
Zhotovitel tymto zdroven udeluje Objedndavatelovi bezodplatne suhlas, aby pravo vykonu
majetkovych prav autora vrozsahu udelengj licencie postupil fretej osobe a aby
Objedndvatel udelil sublicencie na pouzitie diela alebo jeho casti vo vyssie uvedenom
rozsahu aj dalsim osobdm, najma viak Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava ako
stavebnikovi Stavby.

/mluvné strany sa dohodli, ze Objedndvatel nie je povinny udeleny vyhradnu licenciu
VyuZzit,

/hotovitel sa zavazuje, ze vykonanim predmetu tejto Zmluvy neporusi autorske ani iné
prava tretich oséb. Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi
osobami, ktoré sa budu podielat na vytvoreni diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto
osoby nemohli uplatnovat voli Objedndvatelovi alebo akejkolvek trete] strane ziadne
naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, autorskych a priemyselnych Ci inych obdobnych
orav v suvislosti s plnenim zavazkov Zhotovitela podia tejto Zmluvy. V pripade, ak si
akdkolvek ftretia osoba, vradtane zamestnancov Zhotovitela alebo subdodavatelov
/hotovitela uplatni akykolvek ndrok proti Objedndvatelovi z titulu porusenia autorskych
prav, a/alebo prav priemyselného alebo iného dusevného viastnictva tejto tretej osoby
alebo akékolvek iné ndaroky v akejkolvek suvislosti s fouto Zmluvou, Zhotovitel sa zavazuije:

a) bezodkladne zabezpecit na svoje viastné ndklady a vydavky od takejto trete] osoby
suhlas na pouzivanie diela alebo jeho Casti v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve;

b) poskytnut Objedndvatelovi akukolvek a vietku UCinnu pomoc a uhradit akékolvek a
vsetky opravnene vynalozené ndklady a vydavky, ktore vznikli/vzniknU Objedndavatelovi
v sUvislosti s uplatnenim vyssie uvedeného ndroku tretej osoby:

c) nahradit Objedndvatelovi skodu, ktord vznikne Objedndvatelovi v ddsledku uplatnenia
vyssie uvedeného ndroku trete] osoby, a to v rozsahu jej vysky, vratane skody, ktord
vznikne a Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava alebo tretej osobe, na ktoru
Objedndavatel postupil pravo vykonu majetkovych prav autora vrozsahu udelengj
icencie a ktore] Objedndavatel udelil sublicenciu na pouzitie diela alebo jeho Casti vo
vyssie uvedenom rozsahu.

/mluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel udeluje Objedndavatelovi, ako g akymkolvek jeho
pravnym ndastupcom ako viastnikom alebo vzivatelom Stavby podia bodu 2.2. &l. II. tejto
/mluvy oprdavnenie bez suhlasu Zhotovitela ako autora vykonat akékolvek Upravy, opravy
alebo udrziavacie prace na Stavbe, ktord je vyjadrenim diela alebo jeho Casti a bola
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vyhotovend na zdklade projektove] dokumentacie vyhotoveneg] Zhotovitelom na zdklade
tejto Zmluvy, ktoré budu nevyhnutné na jej udrzanie v dobrom stave a na zachovanie
funk&ného vyuzivania a nebudu znizovaf architektonickd hodnotu diela.

13.6 Momentom odovzdania jednotlivych plneni predmetu zmluvy majucich charakter
autorskeho diela Objedndvatelovi podla tejto Zmluvy nadobuda Objedndvatel gj vietky
majetkové prdva k dielu vyplyvajuce z Autorského zdkona. V pripade odstUpenia
Objedndavatela od tejto Zmluvy pred odovzdanim plneni predmetu tejto Zmluvy majucich
charakter autorskeho diela Objedndvatelovi nadobuda Objedndvatel vietky majetkove
ordva k neodovzdane] Casti  diela vyplyvajuce z Autorského zdkona driom
predchddzajucim doruceniu odstupenia Objedndavatela od tejto Zmluvy Zhotovitelovi.

13.7 Pouvuzitie plnenia predmetu tejto Zmluvy zo strany Objedndvatela na ucely schvalovacich
konani alebo iné uradné Ucely sa nepovazuje za porusenie autorskych prdv, nakolko ide
o pouzitie v sulade s uCelom tejto Zmluvy.

13.8 Licencia je vzmysle bodu 13.1 tohto Clanku Zmluvy bezodplatnd a Zmluvné strany sa
dohodli, ze Zhotovitel nemda ndrok na odmenu za akékolvek buduce pouzitie diela
Objedndavatelom alebo trefou osobou, na ktoru bol vykon majetkovych prav k dielu
postupeny alebo je| bola udelend sublicencia, a to najm& Hlavnym mestom Slovenskej
republiky Bratislavou ako stavebnikom Stavby, ato ani po skonceni platnosti a UCinnosti
tejto Zmluvy.

13.9 Zhotovitel sa podpisom tejto Zmluvy zavazuje resSpektovat opravnenia Objedndavatela
Specifikované v tomto Cl. Xlll tejto Zmluvy, a suCasne sa zavazuje zdrzaf sa akychkolvek
faktickych alebo pravnych uUkonov, v ddsledku ktorych by mohlo ddjst k obmedzeniu
alebo zabrdneniu Objedndvatelovi vo vykone prdav v zmysle tohto Clanku Zmluvy, alebo
v désledku ktorych by mohli byt tieto prava akokolvek dotknuté.

13.10 Na povzitie podkladov pre vytvorenie autorskeého diela zo strany Objedndvatela sa
vztahuju ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy.

13.11 Pre odstranenie pravnych pochybnosti je Zhotovitel povinny najneskdr v lehote do piatich
(5) pracovnych dni odo dna splnenia predmetu tejto Zmluvy alebo ukoncenia zmluvného
vztahu zalozeného touto zmluvou odovzdat Objedndvatelovi akékolvek a vietky dovtedy
existujuce podklady slUziace Zhotovitelovi na vytvorenie autorského diela alebo jeho
akejkolvek casti &i uz v pisomnej, elektronicke] alebo akejkolvek hmotne zachytenegj
podobe, vratane tych, ku ktorym Zhotovitel na Objedndvatela previedol viastnicke pravo
vzmysle predchddzajuceho ustanovenia tohto clanku Zmluvy, v aktudinom stupni
rozpracovanosti.

13.12 Licencia udelend touto Zmluvou je udelend na dobu trvania majetkovych autorskych prav
podla Autorskeho zdkona qj vtedy, ak tato Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred Uplnym
vykonanim diela Zhotovitelom.

Clanok XIV.
Ochrana osobnych Udajov

14.1 Zhotovitel, ako dotknutd osoba berie na vedomie, ze Objedndavatel ako prevadzkovatel
spracuva osobné uUdaje na zdklade predzmluvnych azmluvnych vztahov za Ucelom
uzatvorenia tejto Zmluvy. Spracuvanie sa vykondva v sulade s nariadenim ¢&.2016/679
o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto
Udajov (GDPR) a zdkonom ¢&. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Osobné Udaje sa poskytuju len v pripade plnenio
povinnosti v zakonom stanovenych pripadoch orgdnom verejne] moci (hamd& orgdnom
cinnym v frestnom konani, sudnym exekutorom a pod.). Osobné udaje sa uchovavaju po
dobu stanovenu v registratirnom pldne prevadzkovatela vedeného podia osobitného

17



15.1

8.2

15.3

15.4

16.1

16.2

zakona. Dotknutd osoba si méze uplatnit pravo na pristup k osobnym udajom, pravo na
opravu avymazanie osobnych udagjov, pravo na obmedzenie spracuvania, pravo na
prenosnost, pravo podat staznost uradu na ochranu osobnych udagjov. BlizSie informdacie
tykajuce sa spracuvania aochrany osobnych uUdajov su uvedené na stranke
http://www.metroba.sk/2g=content/zasady-ochrany-osobnych-udajov. Poskytnutie
osobnych Udagjov je zmluvnou poziadavkou. Neposkytnutie osobnych udajov mda za
nasledok nemoznosf uzatvorenia zmluvy.

Cldnok XV.
Komunikdacia a dorucovanie

Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vietky ozndmenia alebo listiny Zmluvnych
strdn v suvislosti s touto Zmluvou budu dorucované druhej Zmluvnej strane v pisomnej
forme a to bud osobne, postou alebo elektronicky.

/mluvné strany sa dohodli, ze pre potfreby akejkolvek komunikacie podia tejto Zmluvy
ustanovuju nizsie uvedenéeé osoby ako kontakiné osoby:
za Objednavatela: Ing. Lukés Ryban, tel. +421 |G <-~o . I
za Zhotovitela: Ing. Rebeka Prizbulovd, tel. +421 | < oi:
I © veciach technickych
Ing. Lubos Rojko,  PhD., tel. +421 |G < i
B © cciach zmluvnych

/mluvné strany sU povinné navzajom si pisomne ozndmit zmenu kontaktnej osoby spolu s
uvedenim novej kontakinej osoby bezodkladne, najneskdr vsak do 7 kalendarnych dni od
kedy zmena nastane (e-mailova notifikdcia sa povazuje na tieto ucely za postacujucu).

Pisomnost dorucovand elektronicky na e-mailovu adresu sa povazuje za dorucenu:

a) okamihom prevzatia v pripade, ze prevzatie druhd Zmluvnad strana potvrdi,

b) nasledujuci pracovny den po jej odoslani, ak druhd Zmluvnd strana prevzatie
pisomnosti nepotvrdila.

Doporuc¢ené doruCovanie prostrednictvom posty sa vyzaduje namd v pripade
podstatnych okolnosti trvania Zmluvy, ako napriklad spdsoby ukon&enia Zmluvy. Za riadne
a preukdazaneé dorucenie pisomnosti dorucovanej prostrednictvom posty sa povazuje:

a) okamih prevzatia Zmluvnej strany, ktorej je pisomnosf adresovand (dalej len ,,adresat),

b) den odmietnutia, v pripade ked adresat odmietne prijatie pisomnosti,

c) vpripade, ze adresat si dorucovanu pisomnost nevyzdvihne, pricom dorucovatel
dorucoval pisomnost na adresu adresata, za den dorucenia sa pokladd siedmy (7.)
pracovny den, ktory uplynie odo dna ulozenia doruCovanej pisomnosti na poste.

Pre doruCcovanie sa pouziju adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto

/mluvy sa Zmluvnd strana zavdzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskdr viak do 7

kalenddarnych dni od kedy zmena nastane, pisomne informovaf drunt Zmluvnu stranu.

Cldanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

/meny tejto Zmluvy je mozné vykonaf len formou riadne zddvodnenych pisomnych
ocCislovanych dodatkov k Zmluve, potvrdenych opravnenymi zdstupcami oboch
/mluvnych stran v sulade s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

K ndvrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zavdzuju vyjadrit pisomne v lehote

do 14 dni odo dna doruc¢enia ndvrhu dodatku druhej strane. Po tU istU dobu je tymto
navrhom viazanad strana, ktord ho podala.
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Na pravne vzfahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vziahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, podporne ustanovenia zdkona ¢&.40/19647b. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, zadkona C. 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon v zneni
neskorSich predpisov a ostatné vieobecne zavazné pravne predpisy platné na uzemi
Slovenskej republiky. Zmluvné strany vyluCuju aplikadciu ust. § 562 ods. 2 prva veta

Obchodného zdkonnika na zmluvny vzfah zalozeny touto Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pre pripad organizacnych zmien na strane Objedndvatela (alebo
pore pripad realizacie Stavby podla bodu 2.2 &l. Il tejto Zmluvy Hlavnym mestom Slovenske]
republiky Bratislavou alebo pripadne inym subjektom) udeluje suhlas Objedndvatelovi
s postupenim vietkych prav Objednavatela vyplyvajucich mu z tejto Zmluvy a prevzatim
vsetkych zavazkov Objedndvatela z tejto Zmluvy na novy ndstupnicky subjekt, pricom
/hotovitel sa zavézuje poskytnut na tento UCel bezodkladne po doru&eni pisomnej vyzvy
Objedndavatela potrebnu sucinnost.

/mluvné strany vyhlasuju, ze ustanovenia Cl. IX. bod 9.1 az 9.8. abod 2.11, &l. X. bod 10.11
a Cl. Xlll. bod 13.1 az 13.12 Zmluvy budu zavazovat Zmluvné strany i po zaniku tejto Zmluvy z
akéhokolvek pravneho dévodu.

/mluvné stravy sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy primdarne
formou zmieru. V pripade, Ze sa spor nevyriesi zmierom, je opravnend ktordkolvek zo
/mluvnych strdn poziadat o rozhodnutie sporu prislusny vseobecny sud v Slovenskej
republike.

Ak je alebo sa stane niektore ustanovenie Zmluvy sCasti alebo celkom neplatné alebo
strati UCinnost v dbésledku legislativnych zmien na Uzemi Slovenskej republiky, nie je tym
dotknutda platnost alebo UCinnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného Ci
neucCinného ustanovenia, resp. chybajuceho ustanovenia Zmluvy vyvolaneho
legislativnymi zmenami na uzemi Slovenske] republiky, Zmluvné strany sa zavdzuju ho
nahradit ustanovenim platnym zodpovedajucim zmyslu a UcCelu tejto Zmluvy (a
neplatného alebo neucinného ustanovenia) a obsahovo najpodobnejsim ustanovenim
tak, aby nebolo ohrozené plnenie Zmluvy, a to formou pisomneho dodatku k tejto Zmluve.

/mluva nadobuda platnost dnom podpisania oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost
dnom nasledujucim po dni je] zverejnenia v Centrdlnom registri zmlov, ato v sulade
s ustanovenim § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdacidm v zneni
neskorsich predpisov.

/mluva je vyhotovend v styroch rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych po potvrdeni
dva prevezme Zhotovitel a dva Objedndavatel.

16.10 NeoddelitelnU suCast tejto Zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — Zakladné ndlezitosti dokumentdcie na stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentdcie na realizéciu staviby (DSP/DRS)

Priloha €. 2 - Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 3 — Rozsah prac odborného autorského dohladu (OAD)

Priloha €. 4 — Navrh na plnenie kritérii

Priloha &. 5 - Zoznam subdoddvatelov

Priloha €. 6 - Podklady dodane Objedndavatefom

Priloha €. 7 — Preberaci protokol.
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16.11 Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, ze suhlasia s celym obsahom Zmluvy, budu
dodrziavaf vsetky ustanovenia pocas jej platnosti, ze tuto Zmluvu pred podpisanim riadne
orecitali, je] obsahu porozumeli a ze ju uzavieraju podla ich pravej a slobodnej vole, nie
v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhu stranu.

/a Objedndavatela: Za Zhotovitela:

V Bratislave dna 07.08.2024 V Bratislave dna 07.08.2024
Ing. Zuzana Kolman Sebestova Ing. Lubos Rojko, PhD.
predsednicka predstavenstva konatel

METRO Bratislava a.s. GEOCONSULT, spol. sr.o.

----------------------------------------------------

Ing. arch. Lubica Dubenovad
Clenka predstavenstva
METRO Bratislava a.s.
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