


CL 1Y
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zévézok:

a) zhotovitel'a, ze vykona dielo v rozsahu podia &lanku I11. tejto zmluvy pre objednévatela a odovzda ho
shotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejlo zmluve a v jej prilohe/ach v termine dohodnutom v
&l IV. bod 1. tejto zmluvy objednavatelovi v sidle objednavatela,

b) objednavatela, Ze poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebné podklady po podpise zmluvy cboma
zmiuvnymi stranami,

¢) objedndvatela, 7e poskytne Zhotovitefovi nevyhnutne potrebni si¢innost spodivajucu v podani
informécii o technickom stave pozemkov, objektov a pod., ak tymi disponuje,

d) objednavatela, z¢ prevezme dielo bez vad a zaplati zhotovitel'ovi za riadne zhotovené dielo cenu za
dielo podla ¢1. V. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ na svoje ndklady a na svoje nebezpedenstvo v dojednanom
termine podla pokynov objednavatela, STN, vicobecne zavaznyeh prévnych predpisov a odovzdat
ho objednavatelovi v termine dobodnutom touto zmluvou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vztah zalozeny touto zmiuvou sa riadi aj podmienkami
dohodnutymi v Rameovej zmluve, uzatvorenej za Uasti obidvoch stréan dia 10.02.2021 (d’alej len
.Ramcova zmluva®).

V pripade, ak dojde k rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a Ramcovej zmluvy, prednost’ majl
ustanovernia Ramcovej dohody.
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DILLO

1. Dielom podla tejto zmiuvy je
Vypracovanie projektovej dokumenticie na stavbu:

Nazov stavby: ,.Rekondtrukeia chodnika pozdi?. Chorvétskeho ramena s verejnym
osvetlenim s rezervnou kapacitou pre vyvolané investicie™

Miecsto stavby:  Bratislavsky kraj, okres Bratislava V, k.. Petrzalka
pozemky na parceléch registra 1 parc. &.: 5956/1; 5863; 6054; 5950;
5855/1; 6080/2; 608(/1; 5206/13; 73; 3348; 5183; 6080/2; 5225, 5259;
5565/2; 5267/2; 5266; 5267/3; 3272;
Pozemky na parcelach registra ,.C™ pare. &.. 36; 37; 5206726, 5207/6; 5207/5;
4428/17; 4355/12; 1114; 3603/10; 3590; 1147; 1445/3; 1329/2; 1111/1;1112;
1445/3; 1445/4; 1441/57; 1445/7; 1443/1; 1448: 1498; 1499; 1506/3; 2844/1;
2843/47; 2843/60; 2843/61; 2843/92; 2843/57; 2843/81; 2830/1; 2843/80;
1506/4; 1506/1; 1866/38; 1866/36; 1866/40; 1506/2; 5527/1; 5564/6; 5563,
5537: 5564/7; 5557/29; 5562/1; 5541/35;

Stavebnik: Hiavné mesto Siovenskej republiky Bratislava
Primaciaine nam. 1, 814 99 Bratislava
Zastupeny: METRO Bratislava a.s.

Primacialne namestic 1, 811 01 Bratislava
(dalej len ,,Stavba™)

v rozsahu: -

a) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenic s podrobnostou
realizacie Stavby (d'alej len ,,DSP/DRS®) v rozsahu a spésobom Specifikovanymi v prilohe €. 1
a 2 tejto zmluvy.

b) Zapracovanie pripomienok zo stavebného povolenia a dodanie DSP/DRS .

¢) Vykon odborného autorského dohTadu projektanta (d'alej len AD™) pre Stavbu v rozsahu
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a sposobom $pecifikovanymi v prilohe €.3 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny dodat’ dokumentéciu podla tohto bodu tejto zmluvy vo formatoch .dwg, PDE,
.doc alebo .xls podl'a Poziadaviek na spracovanie dekumentéacie uvedenych v prilohe ¢. 4, pripadne
podfa dalsich pokynov objednavatela.

O 3. Zhotovitel je povinny pri vykonavani svojej ¢innosti spolupracovat’ s objednavate{om, ako aj s
prisludnym stavebnym tGradom a dotknutymi organmi $tatnej spravy i samospravy a s ostatnynu
dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislu$ny stavebny urad alebo pravne predpisy a ich

a pripomienky zapracovat’ v pripade potreby do diela. Na tento el je dodavatel’ povinny prerokovat’
, dielo vo vlastnom mene, na viastnl zodpovednost’ a na vlastné néklady so vSetkymi dotknutymi

1 subjektami, organizaciami a spraveami technickej infrastruktary.

a 4, Zéavaznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto zmiuvy, ktord podmiertuje jeho prevzatic
objednévatel'om je aj dodrZanie podmienck uvedenych v zmluve ako aj podmienok uvedenych v
prilohach tejto zmluvy. Zavéznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto zmiuvy, ktord

“, podmietuje jeho prevzatie  objedndvatelom je ai dodrzanie podmienok vykonania dicla

( vyplyvajicich z pisomnych pokynov objednavatela udelenych zhotovitel'ovi po uzatvoreni tejto
zmluvy vztahujicich sa k plneniu predmetu tejto zmluvy (najmd k upresneniu podmienok
vykonania diela a jeho $pecifikdceil), pricom zhotovitel vyhlasuje, Zze takéto pisomné pokyny

objednavatefa udelené zhotovitel'ovi po uzatvoreni tejto zmiuvy budl pre zhotovitela rovnako
n Q zavizné ako dojednania tejto zmluvy a zavdzuje sa ich v celom rozsahu dodrziavat’. Zhotovitel je
povinny upozomif objedndvatela na nevhodnd povahu veci alebo podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, v opaénom pripade zodpoveda za vzniknutd Skodu.

5. V pripade, ze stavebny Urad alebo organ §tatnej spravy alebo samospravy, pripadne iny Grad alebo
dotknuty orgdn bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie predmetnych dokumentacii z
dévodov nesplnenia jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a Gplnost” dokumentacie je zhotovitel
povinny tuto prepracovat’ alebo doplnit. Odmena za toto prepracovanie, alebo dopinenie je
zahrnutd v zmiuvne dohodnutej cene urenej v &l. V. tejto zmluvy. Ak bude navyse nutné dielo
alebo jeho &ast’ z vysSie uvedenéhe dévodu prepracovat’ alebo doplnit’ v jednotlivych konaniach,
ide o vadu diela (jeho asti) a zhotovitel’ je povinny tuto vadu odstranit’ bezodplatne.

6. Zhotovitel bude postupovat pri plneni predmetu tejto zmluvy s cief'om maximéine] hospodarnosti

a ekonomickej vvhodnosti celkového architektonického a realizacného rieSenia stavieb. Zhotovitel’

sa zavazuje pri zhotovovani diela venovat’ maximdinu pozornost’ Setrnosti voci Zivotnému

prostredivu; vyhotovenie stavby ktorou bude dielo vyjadrené by malo prebiehat’ Co najviac

. ekologicky, pokial’ mozno s minimélnym vyrubov zelene, minimalizovat’ odpad a pod. Zaroveri je
5; @ zhotovitel”  povinny postupovat’  pri realizdcii projektovych prdc tak, aby wvznikla potreba
vysporiadat’ préava k cudzim nehnutelnostiam v o moZno najmensej miere, pricom bude
prednostne vyuzivat’ pozemky vo vlastnictve objednavatel'a alebo Hlavného mesta SR Bratislava.

; 7. Objednavatel’ je opravneny dielo (jednotiivé ¢asti diela) priebeZzne kontrolovat’. Zhotovitel sa pre
tento ucel zavdzuje predloZit’ na poZiadanie objedndvatela 1x digitdlnu verziu objedndvatefom
pozadovaného predimetu zmluvy (jeho <asti) vo forméate DWG, PDF, .doc alebo .xls
zodpovedajicu stupiiu rozpracovanosti k datumu vyziadania objednavatel'om. Téato kontrola viak
zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za vady a nedostatky diela alebo zodpovednosti za dodrzanie
vietkych poziadaviek dokumentdcie podla tejto zmiuvy.

8. Zhotovitel" sa zavidzuje informovat’ objedndvatela o stave rozpracovanej dokumenticie na
pravidelnych poradach v sidle objednavatela, ktoré bude zhotovitel organizovat’ priebezne podla
potreby, spravidla v dvojtyzdiiovych intervaloch, pripadne v kratdich intervaloch, ak vznikne
potreba ich uskutoénenia. Zhotovitel” a objedndvatel’ sa dohodli, Ze pravidelné porady mdZu byt
uskutoc¢nené takticz formou konferenénych hovorov/video konferencii, pokial takéto forma nie je
prekazkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to v danom pripade vhodné,
zhotovitel pre tento (éel predloZi objednavatel'ovi 1x digitalnu verziu diela (jeho ¢asti) vo formate

hu DWG, PDF, .doc alebo .xIs  zodpovedajicu stupiiu rozpracovanosti k datumu prislusnej porady
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a v rozsahu preberanej problematiky, a to minimalne 2 dni pred ditom pristusngj porady. Ak to
vyraduje povaha prejedndvanej veei pre riadny priebeh prerokovania predmetu rokovania,
uskutotni sa na poziadanic objednavatela osobné stretnutie k prerokovaniu veci. Zhotovitel sa
zavizuje zapracovat’ pisomné pokyny objednévatela udelené zhotovitefovi po kazdej porade podla
tohto bodu, resp. udelené zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy, ako aj d’aldie pisomné pokyny
objedndvatefa udelené zhotovitelovi pocas plnenia tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ¥e sa zicastni rokovani potrebnych v rdmci spracovania jednotlivych
stupiiov projektovej dokumentécie. Zhotovitel je opravneny svoju Cast’ nahradit’ zodpovednou
poverenou osobou (napr. schvaleny subdodévatel”, alebo $pecialista danej profesic), ale zhotovite!’
ie vady povinny zabezpegit ucast odborne kvalifikovanych os6b k predmetu konkréneho
rokovania.

. Zmluvné strany sa buda o vysledkoch svojich Sinnosti vo veciach, ktoré maji vplyv na plnenie
predmetu tejto zmiuvy informovat’ e-mailom bez zbytotného odkladu.

, CLIV
TERMINY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona a odovzdéa objednavatel'ovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu )
podla tejto zmluvy v nasledovnych terminoch: @

a) DSP/DRS: do 6 (slovom: siestich) tyzdiiov od obdrzania pisomnej vyzvy objednévatela na jej
vypracovarnic;

b) zapracovanic pripomienok zo stavebného povolenia: do 20 (slovom: dvadsat)) dni od obdrZania
pisomnej vyzvy objednavatela,

¢) AD: potas doby realizacic Stavby, pod ¢im sa mysi doba odo dila odovzdania staveniska do diia
kolaudécie Stavby (nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia vydaneho
na Stavbu)a odstranenia vietkych kolaudatnych zévad na Stavbe. Predpokladand dlzka doby
uvedenej v predchadzajicej vete je 180 dni.

Do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni od uzavretia tejto zmiuvy zhotovitel’ zvola rokovanie s
objednavatefom v sidle objednéavatela a prerokuju zadanie.

Pokial’ budyi prace oneskorene zadaté alebo prerusené z dévodov mimo zavinenia zhotovitela, pre-
dlzuje sa o dobu existencie takychto prekazok mimo zavinenia zhotovitel'a doba plnenia zhotovitela
v prislusnej faze pinenia predmetu zmluvy, v ktorej existovala takato prekazka. Zhotovitel je povinny
notifikovat (e-mailom) objednavatel'ovi domnienku vzniku takejto prekazky.

CLV o.

CENA ZA DIELO
Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢l IIL. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmiuvnych stran v
zmysle zakona & 18/1996 Z. z. o cenéch zneni neskor$ich predpisov a v silade s vyhtaskou MF SR

¢. 87/1996 7. z., ktorou sa vykondva zakon o cendch v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo vyske:
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Celkova cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 33 437 Eur bez DPH
DPH 20%: 6 687,40 Eur
Cena celkom 40 124,40 Eur s DPH

Cena celkom slovom:
Styridsat'tisicstodvadsat’styri Eur Styridsat’ centov

Cena za jednotlivé Castl predmetu zmluvy je nasledovné:

a) Cena za DSP/ DRS bez DPH

podla ¢l. 11l bod 1 pism. a} aZ ¢} tejto zmluvy: 31 610 Eur bez DPH
DPH 20%: 6 322 Eur
Cena za DSP/DRS celkom: 37 932 Eur s DPH

Cena celkom slovom ;
Tridsat'sedemtisicdeviat'stotridsat’dva Eur

b} Cena za AD bez DPI1

podla ¢l 111 bod 1 pism. d) tejto zmiuvy: 1 827 Eur bez DPH
DPH 20%: 365,40 Eur
Cena za AD celkom: 2 192,40 Eur s DPH

Cena ceikom slovom: Dvetisicstodevidesiatdva
Eur Styridsat’ centov

V cenc podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy si zahrnuté vietiky naklady vynalozené zhotovitelom v
suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Dohodnutéd cena je maximadlna. Celkova cena predmetu
zmluvy vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a zo dita 20.05.2021 a je roz¢ienend na nim navrhovany
pocet hodin pre projektovanie tohto diela a nim navrhnutd hodinovd sadzbu bez DPH v Rdmcovej
dohede, ktorej je zhotovitel zmluvnou stranou.

V cene za dielo je zahrnuté aj cena (odmena) autorskych prav $pecifikovanych v ¢l. XI bod § tejto
zmluvy a &l. VIII Rameovej zmluvy.,

V cene za dielo je zahrnuta aj cena za projekéné prace zhotovitel'a, ktoré budd spocivat’ v zmene dicla
na zéklade pokynov prislusného stavebného tradu v stavebnom alebo kolaudaénom konani, pripadne
vinom konani, organu S$tainej (verejnej ) sprévy, samospravy, alebo vyvolané nekvalitou,
neuplnostou alebo vadou prac zhotovitel'a, architektov alebo nepredvidatelnymi okolnostami, vis
major atd’.).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zalohové platby ani platbu vopred objednavatel neposkytne.

Akékol'vek zmeny ceny diela, okrem zmien vyplyvajucich zo zmeny daiovych pravnych predpisov,
musia byt predmetom pisomného dodatku k tejto zmluve, inak na ne zhotovitef'ovi nérok nevznikne,

V pripade rozpracovanosti projektovej dokumentéicie bude skutoény rozsah predmetu zmluvy
vyspecifikovany a uhradeny po vzdjomnom odsthlaseni oboch zmluvnych strén.

Objednavatel’ ma pravo jednostranne v priebehu pinenia predmetu zmluvy znizit’ rozsah predmetu
zmluvy vylacenim nicktorgj ¢asti z predmetu zmiuvy. V takom pripade sa cena diela automaticky
upravuje a objednavatel’ je povinny zaplatit’ [en cenu primerane znizent o rozsah nerealizovanej Casti
predmetu zmluvy, a jeho cenu podla tejto zmluvy (resp. s pribliadnutim na mnozstvo nerealizovanych
memych jednotiek, alebo rozsah nerealizovanych tkonov a materialov).



CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo v &asti $pecifikovanej v €l Vbod 2 pism. a) tejto zmiuvy bude fakturovand
zhotovitel'om nasledovne:
a) 60% z uvedenej sumy po riadnom protokolérnom odovzdani a prevzatl diela $pecifikovaného
v &L 1L bod 1 pism. a) tejto zmluvy objednavatelom;
b) 20% z uvedenej sumy po nadobudnuti pravopiatnosti posledného stavebného povelenia na
Stavbuy;
¢) 20% zuvedenej sumy po nadobudnuti pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia
vydaného na Stavbu.

Cena za dielo v &asti $pecifikovanej v €. Vbod 2 pism. b) tejto zmluvy bude fakturovana
zhotovitel'om nasledovne:

AD bude zhotovitef fakturovat $tvrtrotne za prace vykonané vkazdom kalenddrnom Stvrtroku
samostatne, poéniic odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi stavby, vo vyske zodpovedajucej alikvotne]
&astke za prislusny kvartal vypocitanej v zavislosti od predpokladanej doby $pecifikovanej v ¢l IV
bod 1. pism. d/ tejto zmiuvy. V pripade predizenia doby vystavby (a teda doby vykonu AD) nad tato
predpokladand dobu dokondi zhotovitel vykon AD bez naroku na navysenie celkovej ceny za AD,
teda zhotovitel nebude mat narok na dodatoéné platby nad ramec uz uhradenej ceny tejto Casti dicla.

Podkiadom pre Ghradu ceny za dielo bude faktira zhotovitela. Prilohou faktdry je jei vyGctovanie
spolu so stpisom dodaného predmetu plnenia (vyhotovenej dokumentécie, resp. vykonaného AD,
ktoré musi byt pisomne schvélené po vecnej stranke objedndvatelom, resp. jeho zastupcom pre veci
technické. Zhotovitel' je povinny faktiru vystavit' v 2-och vyhotoveniach a dorudit’ ju na adresu
objednavatela.

Faktira zhotovitela bude obsahovat tieto Udaje:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH zhotovitel'a a iidaje objednévatel,

¢islo zmluvy o dielo,

¢islo faktary

datum uskuto¢nenia zdaniteIného plnenia

datum vyhotovenia faktury podla zék. €. 222/2004 Z.z.

dei odoslania a deii splatnosti fakttry (podl'a zmluvy)

oznadenie pefiazného tstavu a &islo ity zhotovitela, na ktory sa ma platit’ fakturovand suma
fakturovand suma bez uvedenia DPH; vy¢islenie DPH

oznadéenie diela podl'a zmluvy

peiatku a podpis osoby oprdvnenej fakturovat’ v mene zhotovitela,

v prilohe k faktare pisomné schvélenie veenej stranky fakttiry objednavatefom v zmysle tohto
bodu.

Objednavatel’ je povinny v lehote do 30 dni od dorucenia faktary dat’ prikaz k Uhrade na ucet
zhotovitel'a uvedeny v ¢l I tejto zmluvy. V pripade, Ze faktara nebude obsahovat’ vietky udaje
uvedené v ustanoveni § 74 zékona &. 222/2004 Z. z. alebo v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel’
je opravneny faktiru vratit' a pozadovat odstranenic nedostatkov. Zhotovitel’ je povinny vystavit’
novti faktiru s idajmi uvedenymi v ustanoveni § 74 zdkona ¢, 222/2004 Z. z. a v bode 4. tohto ¢lanku
zmluvy. Ditom doruéenia novej opravenej faktiry objedndvatelovi zacne plyndt’ nova 30 - diiova
lehota na vydanie prikazu k dhrade.

, CL VI
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Vykonanim diela zhotovitelom sa pre icely tejto zmluvy povazuje veasné, bezchybné, podrobné a
piné dokondenie diela. Riadnym odovzdanim diela je pisomné potvrdenic objednévatela o
prevzati diela (preberacim protokolom). Riadnym odovzdanim diela prechadza zaroven na




objednévatela nebezpetenstvo vzniku Skody na dicle. Za poskodenie alebo zniCenie diela alebo
jeho ¢asti zodpoveda zhotovitel az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi; zhotovitel takto
zodpoveda aj po¢as omeskania s riadnym odovzdanim diela.

Zhotovitel’ je povinny dorudit’ predmet zmluvy (jeho ¢asti) uvedeny v €1. IIT bod 1 pism. a) — ¢} tejto
zmluvy v terminoch uvedenych v ¢1. IV bod 1 tejto zmluvy objedndvatel'ovi bez vad a nedorobkov.

Ditom dorudenia diela alebo jeho asti (1 vyhotovenie) do sidla objednavatela sa zacina preberacie
konanie. Poas preberacicho konania je objednavatel” povinny skontrolovat’ dielo a je opravneny
ozndmit’ zhotovitel'ovi v lehote 5 pracovnych dni skutognosti, Ze dielo ma vady a nedorobky. Zhoto-
vitel’ sa zavizuje ozndmené vady a nedorobky odstranit’ v lehote najneskdr do 10-tich dni, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnt inak. O odstraneni vad a nedorobkov zmluvné strany spisu ,,zapis o od-
straneni vad a nedorobkov®, v ktorom zhotovitel” potvrdi objednéavatel'ovi odstranenie identifikova-
nych vad a nedorobkov.

Ak objedndvatel’ podas preberacieho konania zisti, ze predmet zmluvy alebo jeho ¢ast’ nema vady
alebo vady uvedené v ,,zdpise o odstraneni vad a nedorobkov® boli skutoéne odstranené, a dielo uz
nema iné vady, zhotovitel' vyhotovi preberaci protokol, ktory bude obsahovat’ zoznam odovzdane;j
dokumentécie, budl v fiom uvedené osoby opravnené za obe zmluvné strany k odovzdaniu a prevza-
tiu diela, podpisy tychto 0sdb (osoby poverené vo veciach technickych) a datum odovzdania.

Preberacie konanie je skonéené diiom podpisania preberacicho protokolu objednévatel'om a zhotovi-
tel'om. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdu Cast’ dicla (dokumentéciu) zvIast.

V pripade, ak objednavatel’ v ramci preberacicho konania nezisti Ziadne vady diela alebo jeho Casti,
pripadne vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, objednéavatel’ pisomne vyzve zhotovi-
tefa na dodanie kompletnych zmluvne dohodnutych podtov vyhotoveni diela a jeho Casti, a to ku diu
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na Gicely tejto zmluvy sa deil podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmiuvnymi stranami po-
vaZzuje za deii odovzdania diela (alebo jeho ¢asti) zhotovitel'om objedndvatel'ovi a sti¢asne aj za dei
prevzatia diela (alebo jeho Casti) objednavatel'om od zhotovitela.

Predmet zmluvy podla ¢l 11l bod 1 pism. d} tejto zmluvy sa povaZuje za splneny riadnym vykonanim
AD v dohodnutom rozsahu a obsahu podla prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri vykonavani zavazkov tejto zmluvy,
v zmysle ustanoveni tejto zmiuvy a Ramcovej zmluvy.

Z&ru¢na doba na jednotlivé ¢asti diela je 5 rokov. Zaru€na doba zacina plynit’ odovzdanim a prevzatim
predmetu diela, alebo jeho Casti, a to pre kazdd odovzdant ¢ast’ diela samostatne. Zarucna doba na
ast diela AD neuplynie skor, ako 3 roky od kolaudécie stavby, pri¢om pokial by doba zaruky na AD
3 rokov od kolaudéacie stavby presiahla celkovia dobu zéruky 5 rokov, vo vztahu k AD sa celkova doba
zéaruky primerane prediZuje tak, aby bola zachovana doba zaruky AD podla tejto vety, Tento zavézok
prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitel'a.

Ak objednavatel’ zisti po prevzati diela alebo ktorejkolvek ¢asti diela vady diela alebo ktorejkol'vek
asti diela (vady plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy), je povinny oznamit’ vady diela (vady plnenia
zhotovitel'a podla tejto zmluvy) zhotovitel'ovi, a to najneskér do uplynutia zéruénej doby vzt'ahujice;
sa k prisludnej asti diela podla Cl. HI. bod 1 tejio zmluvy vyplyvajicej z tohto ¢lanku zmluvy bod 2
(vrétane pripadného predizenia zaruénej doby podla tohto ¢lénku zmluvy bod 2). Zmluvné strany sa
dohodli, ¥e¢ pre pripad vyskytu vad diela (vad plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy), ma
objednévatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost odstranit’ takéto vady na svoje néklady.
Zhotovitel' sa zavazuje vady odstranit bez zbytocného odkladu, najneskér v lehote 15 kalendarnych




dnif od doru¢enia reklamacie od objedndvatela, ak sa s objednavatel'om nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady (aktkol'vek vadu) v pozadovanom termine, alebo ak ich neodstrani

spravne, pripadne ich neza¢ne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vSetkym

okolnostiam zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednévatel’ je opravneny odstranit’

ich sam alebo dat’ ich odstranit tretou osobou, ato na naklady zhotovitefa, pri¢om zhotovitel’ sa

vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady objednavatelovi uhradit’. Néhrada takto

vzniknutych ndkladov méZe byt zo strany objednavatel'a uplatnend voéi zhotovitel'ovi nasledovne:

a) zapocitanim ceny diela, ktord nebola objednévatelom doposial’ zaplatend, alebo

b) vystavenim faktGry objednéavatel’a zhotovitel'ovi zodpovedajicej sume objednévatelom vynalo-
zenych nakladov podla tohto bodu zmluvy so splatnostou 10 dni odo diia doruenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednava-
tela ak na ich nevhodnost’ upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval. Zhotovitel taktiez ne-
zodpoveds za skryté vady v podkladoch, ktoré obdrzal od objedndvatela, ak ich pri postupe s odbornou
starostlivostou nemohol identifikovat’ a upozornit’ na ne objednavatel’a.

Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objedndvatel'a na nahradu Skody alebo na
zmluvni pokutu. Zhotovitel' zodpoveda objednéavatel'ovi za vietky nezrovnalosti, rozdiely a vady diela
vypracovaného zhotovitel'om a skutoéne nameranymi hodnotami (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer
stavby a pozemkov, nespravne pouZitd technoldgia) a hodnotami jednotlivych poloZziek rozpoCtu
odovzdaného objednavatelovi.

_ CLIX
SANKCNE USTANOVENIA

Zmluvné pokuty sa uplatnia v zmysle prislusnych ustanoveni Ramcovej zmluvy a bodov tejto
zmluvy.

V pripade, Ze pocas plynutia zaruénej doby alebo pocas realizécie diela zhotovovaného podfa
spracovanej projektovej dokumentécie budd zistené nedostatky, vady projektovej dokumentacie
alebo chybajice ¢asti nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uZzivanie diela ako cetku a v désledku
uvedenych skuto&nosti vznikne objednavatel'ovi finanéné alebo materidlna skoda, je objednavatel
opravneny uplatiiovat’ si ndhradu tejto $kody od zhotovitela v zmysle vSeobecnych ustanoveni o
ndhrade $kody podla Obchodného zakonnika. Zhotovitel v takom pripade zodpoveda
objednavatelovi za $kodu, ktord zavinil nedostato¢nou kvalitou projektovej dokumentacie vo
vyske objednavatelom alebo tret'ou oscbou skutoéne vyéislenych nakladov potrebnych na
realizaciu chybajicich Casti diela alebo nevhodne zvolenych postupov, ktoré museli byt
objednavatelom vykonané za Ucelom zabezpecenia uzivania dicla ako celku (ktoré bolo
zhotovované podla projektovej dokumentécie na zéklade tejto zmluvy). Zhotovitel je povinny
takto vy&isleni Skodu uhradit objednivatelovi do 30 dni odo diia doruCenia pisomného
vyrozumenia objedndvatela o vzniku $kody, jej povahe a vyske.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. XI. bodu 6 tejto zmluvy objednavatel uplatni
vodi zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100% z celkovej hodnoty istiny pohl'adavky, na ktor
zhotovitel” bez stthlasu objednévatela zriadil z&loZzné pravo.

Objednéavatel’ si uplaini voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,- eur v pripade, ak
vzniknd dévody odstipenia od zmluvy podla ¢l X bod 3 tejto zmluvy a k odstGpeniu od zmluvy
neddjde.

y r ! . 2 . « T v 3 Y .
Zmiuvnd pokuta bude uhradend zmluvnymi stranami nezévisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne
opravnencj osobe (strane) narok na ndhradu $kody, ktorti mozno vyméhat’ samostatne.
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ClL X
ZMENA ZAVAZKU A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, Ze sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokonéenim diela (jeho €asti) podla tejto zmluvy
o viac ako 30 dni, je objedndvatel’ opradvneny odstipit’ od tejto zmluvy vo vztahu k Sasti diela, s ktorej
dokoncenim je zhotovitel' v omeskani alebo v rozsahu zostdvajiceho nesplneného predmetu tejto
zmluvy a zabezpe¢it' dokoncenie diela sam alebo inym zhotovitelom na néklady zhotovitela.
Objednavatel’ mé narok na nadhradu takto vzniknutej $kody a je opravneny zapoditat’ tito &iastku vodi
pripadnej pohl'adavke zhotovitela.

Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitel'a je taktiez vadné plnenie diela (Gasti dicla), na
ktor¢ bol zhotovitel” pisomne upozorneny, a ktoré¢ v lichote 15 dni odo dia doru¢enia upozornenia
vadnosti plnenia zhotovitel” neodstranil.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

zhotovitel podstatne porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy, priom porugenie
zmluvy je podstatné za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 z&k.¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,O0BZ™),

sa jedna o taxativne dévody uvedené v tomto ¢l. X bodoch 1 a 2 tejto zmluvy,

zhotovitel” porusi niektor( zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ podstatnym spdso-
bom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoénej primeranej fehote na napravu,

zhotovitel' stratil spdsobilost’ vyzadovani zdkonom o verejnom obstardvani alcbo stratil iné
pravne alebo veené predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

v ramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo konsta-
tované porusenie zakona,

na majetok zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedos-
tatok majetku alebo je zhotovitefovi povolena reftrukturalizicia alebo zhotovitel’ vstipi do likvi-
dacie, prerudi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatel'skd &innost,

pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR bolo konitatované, Z¢ zhotovitel sa pri
ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kollizneho spravania alebo v pripade,
ak zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaga, a tym narusil
alebo ohrozil hospodarsku sut’az, pokial’ tak konal vedome,
Je splneny niektory z dévodov na odstapenie od zmluvy podla § 19 zakona o verejnom obstara-
vani,

Je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zékona ¢. 315/2016 Z.
z

z dévodov stanovenych Obchodnym zékonnikom.

Zhotovitel' podstatne poruSuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) bezddvodne prerusi vykonavanie diela na dobu presahujicu 7 dni, pokial® to nie je z dévodu na

strane objednavatela;

b)  porusi ktortkol'vek povinnost’ vyplyvajicu z ¢i. VII tejto zmluvy,

c) dielo ma neodstrénitelné vady;

d)} porudi zdkaz postipenia zhotovitefovych prav vyplyvajucich z tejto zmluvy na tretiu osobu;

e} ak bol zhotovitel'ovi pravoplatne ulozeny zékaz casti podla § 182 ods. 3 pism. b) zékona o ve-

f)

rejnom obstaravani;
napriek pisomnému upozorneniu objednévatel'a o vadéch pinenia pokracuje v plneni s vadami. V
rozsahu vad plnenia nie je objednévatel’ povinny vykonat’ Ghradu platby a az do ich odstranenia
nie je v omedkani s platenim. Vysku takto neuhradenej ¢iastky stanovi objednavatel” vypoétom
podla rozsahu véd plnenia v stlade s cenou prislusného plnenia tejto zmluvy.
4
Objednavatel’ moze odstipit’ od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene povodnej zmluvy
a ktora si vyZiadala nové verejné obstardvanie.

V pripade, ak objednévatel” odstipi od tejto zmluvy po riadnom vykonani ¢asti diela zhotovitel'om
bez vad v predchadzajuce; faze plnenia predmetu tejto zmluvy a jeho protokolarnom prevzati objed-



















ZADANIE PRE PROJEKTOVU DOKUMENTACIU
REKONSTRUKCIA CHODNIKA POZD(Z CHORVATSKEHO
RAMENA S VEREJNYM OSVETLENIM S REZERVNOU
KAPACITOU PRE VYVOLANE INVESTICIE

V Bratislave 07.05.2021 e e
JUDr. Zuzana Kollarikova
Predsednicka predstavenstva
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- predmetnd etapa bude obsahovat stavebné objekty, ktoré bude mozné
realizovat a koordinovat v subehu s ostatnymi projektami, ktoré sa
budu realizovat v Uzemi, vratane NS MHD2;

3. Etapa - napojenie VO na investi¢nu akciu - projekt ,PetrZalska os - chodniky
a cyklochodniky®

- Predmetna etapa bude obsahovat samostatne stavebné objekty, ktoré

suvisia s projektom , Petrzalska os - chodniky a cyklochodniky”
4. Etapa- napojenie VO na investiénd akciu ,CHODNIKY A LAVKY - MIB";

- Predmetnd etapa bude obsahovat samostatne stavebné objekty, ktoré
stvisia s projektom ,Chodniky a Lavky cez Chorvatske rameno {sutaz
navrhov MIB)

5. Etapa (po roku 2024) - ,,CHODNIKY A LAVKY — MIB 2024%;

- Predmetna etapa bude obsahovat stavebné objekty, ktoré sa tykaju

vyhladového napojenia pre rok 2024

A. Cast - Usek Bosdkova — Rusovska cesta
Zaciatok stavby: Nachadza sa pri krizovatke Bosakova — Bosdkova, pri konci Chorvétskeho
ramena v mieste existujaceho chodnika.
Koniec stavby: Krizovatka Rusovska cesta.
Predpokiadana dizka trasy: cca 610 m
Bod napojenia: Usek bude napojeny odbolenim kéblového vedenia z RO NS MHD2
prisiichajice k SO 40-38-01.8 - verejné osvetlenie zdruZenej zastavky.
Napojenie/prepojenie objektov:
-, CHODNIKY A LAVKY - MIB“ - lavka ¢.01 (cca 40m);
,CHODNIKY A LAVKY - MIB“ - chodnik & 01 {cca 130m);
- Prepojenie na NS MHD VO (SO 40-35-04.2 — VO cyklochodnik v tseku Bosakova —
Romanova);

V Gsek Bosakova — Rusovskd cesta bude osvetlenie realizované len ako dopinkove.
Nakolko sa v Useku nachadza osvetiovacia sustava v rdmci NS MHD. V ostatnych Gsekoch
bude osvetlenie rieené ako parkové s prihliadnutim na vysoky Standard dizajnovych
prvkov, ako aj vysoku technickd kvalitu.

B. Cast - Gsek Rusovska cesta — Halova ulica
Zatiatok stavby: Nachadza sa pri kriZovatke Rusovska cesta (- SO 40 35 05.1 — prelozka VO
Rusovska cesta — Jantdrova cesta).
Koniec stavby: RVO z Halovej ulice.
Predpokladana di¥ka trasy: cca 500 m,
Bod napojenia: Usek bude napojeny na NS MHD2 SO 40 35 05.1 — preloZka VO Rusovska
cesta — Jantarova cesta.
Napojenie/prepojenie objektov:
- ,CHODNIKY ALAVKY - MIB“ - lavka ¢.02 (cca 48m), chodnik ¢ 2 ( vypracuje
spolocnost ,Petrzalka City");






3. PODKLADY A UDAJE

1.1 Predchadzajice dokumentacie stavby a ostatné podklady

1.Usek: Povodny projekt juznej radialy {2005)

2.Usek: Antolskad — Chorvatske rameno — objekt SVP — MDCC (hradza)
Prietny a pozdiZny rez ramena (SVP)

zadanie na projekt ,PETRZALSKA OS — CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY“
zadanie pre sutaZz navrhov — Lavky cez Chorvatske rameno - MIB

Vyidie uvedené podklady budd poskytnuté dspe$nému uchédzalovi.

3.2 Odporucané podklady

uzemnoplanovacie dokumenty — Uzemny plin Hlavného mesta SR Bratislavy
{schvaleny v roku 2007, v zneni neskorsich zmien a dopinkov)

objedndvatel odporada vykonat obhliadku trasy eSte pred podanim ponuky

technické listy mesta Bratislava

dizajn manudl NS MHD (UHA)

technickd mapa mesta Bratislava (odd. geoinformaéného systému magistratu hl. mesta}
zakresy inZinierskych sieti

vyjadrenia spravcov dotknutych inZinierskych sieti

4. SUCINNOST S DOTKNUTYMI ORGANMI

V rdmci procesu vypracovania projektu ,Verejné osvetlenie pozdl Chorvatskeho ramena
s rezervnou kapacitou pre vyvolané investicie” bude ndvrh a zdver prerokovany s
objednévatelom, Magistrétom hl. mesta Bratislava, Mestskou Castou Bratislava — Petrzalka a
dotknutymi organmi na spolo¢nych rokovaniach.

5.KOORDINACIA S DOTKNUTYMI PROJEKTAMI

Projekt ,Verejné osvetlenie pozd(? Chorvétskeho ramena s rezervnou kapacitou pre
vyvolané investicie” bude tzko koordinovany s pridruzenymi projektami.

V predmetnom Uzemi sa nachadza vyznamnd investicia Nosneého systému MHD2 a
nadvdzujice investicie k nej:

Petrialska os — chodniky a cyklochodniky

Lavky cez Chorvatske rameno v Petrialke (MIB) - sutai ndvrhov na 4 lavky a
pridrufené chodniky (CHODNIKY A LAVKY MIB)

Lavky cez Chorvéatske rameno v Petrzalke (MIB) po 2024 - planovana investicia po roku
2023-(CHODNIKY A LAVKY MIB - 2024)
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+ Dokumentacia bude obsahovat svetelno — technicky vypocet apoziciu svietidiel

v osvetiovanom priestore
« sicastou dokumentacie bude poloZkovy vykaz vymer s rozpoCtom;

poznamka: podrobnejsie &lenenie poZiadaviek na obsah dokumentacie je uvedeny

v prilohe €.02

.3 Pocet vytlackov

Mierky vykresov a ostatné poziadavky na spracovanie projektovej dokumentacie su
avedendé v prilohe &.4: Pofiadavky na spracovanie dokumentacie.







Priloha €. 2 Zakladné nalezitosti projektove]
dokumentacie pre stavebné konanie s
podrobnostou DRS (DSP/DRS)
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Bratislava, Verejné osvetlenie pozdiz Chorvétskeho ramena
i foarvion kapacitou pre vyvolané investicie priloha &. 02

I

¢ vyznacenie ochrannych pasiem,

o vyznaéenie archeologickych lokalit PHO vodnych zdrojov,
chranenych Uzemi, biotopov eurépskeho a narodneho vyznamu a
pod. (v pripade ak sa v lokalite nachadzaju),

« vyznacenie obvodu stavby;

« polohové vyznacenie navrhovanej stavby vratane jej napojenia na
doterajgiu siet, pristup na stavbou rozdelené pozemky

B.3 VZOROVE PRIECNE REZY

Vykres rezov uloZenia kabelizacie, rar a pasika FeZn 30x4mm vo volnom teréne,
v chodniku, prip. komunikacii (pretlacanie),rezy pri krizeni a subehu vedeni s
inZinierskymi sietami, rezy zakladov stoziarov VO vratane vystuze,druhu betonu,
osadenia prirub stoziarov VO.

B.4 SCHEMY

Celkova schéma napajania a ovladania VO z RVO alebo existujucich stoziarov
VO.

Poznamka: V pripade nutnosti vytvorenia nového odbemeho miesta, pripojku
pozadujeme riesit samostatnym SO,

DOKLADY

e zaznamy o prerokovani dokumentacie v priebehu spracovania s dotknutymi
organmi S$tatnej spravy, samospravy, spravcami dotknutych ciest a
inZinierskych sieti a ostatnymi zainteresovanymi subjekimi;

» posudenie dokumentacie Technickou ingpekciou;

« doklady o zaveretnom odsthlaseni vyvolanych investicii s ich spravcami alebo
viastnikmi a bude z nich zrejmé, Ze s predioZzenym rieSenim suhlasia bez
pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predloZzenie projektovej
dokumentacie;

» zAznam zo zaveretného prerokovania DSP;

» iné zdznamy a doklady z priebehu spracovavania projektovej dokumentacie.

PLAN BEZPECNOST!I A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

Vypracuje sa podla Nariadenia viady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
hezpeénostnych a zdravoinych poziadavkach na stavenisko a aplikovanim
prisluSnych opatreni a podla vyhlasky & 147/2013 Z. z. Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti,

ROZPOCET

Oceneny poloZzkovy rozpolet — supis prac a dodavok a vykaz vymer s uvedenim
ceny, t. . vypracovany v zmysle cennika CENKROS (pricom bude dodany vo
formate EXCEL) a Metodického pokynu Ministerstva vystavby a regionaineho
rozvoja SR ¢. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac (ktory vychadza zo Statistickej









Priloha ¢. 3 Vykon odborného autorského dohladu
projektanta



Hiaslislava, Verejné osvetlenie pozdlz Chorvatskeho ramena
& rzirvnou kapaciiou re vyvolané investicii - prilcha¢. 03

ROZSAH PRAC AUTORSKEHO DOZORU (AD)

Fiozsah prac autorského dozoru bude pre stavbu ,,Rekonstrukcia chodnika pozd(z
{;horvatskeho ramena s verejnym osvetlenim s rezervnou kapacitou pre vyvolané
nvesticie®.

Autorsky dozor vykonava v etape realizacie stavby odborny autorsky dohlfad nad
pakutothovanim stavieb podla projektovej dokumentéacie overenej stavebnym dradom
v slavebnom konani.

V ramei vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpedit' nasledovné &innosti:

»

vyjadrovanie sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou
pri zemnych pracach. V pripade odchylok, prijimanie navrhov doplnkovych
rieSeni

vyjadrovat' sa k pripadnym zmenam v stavebnych a technologickych postupoch
vyplyvajucich zo zistenych skutocnosti

vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na zmeny dokumentacie z technického a
technologického hladiska, na zéklade predbeZného slhlasu objednavatela
vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na prace nad rozsah dokumentacie na
realizaciu prac (naviac prace)

na poziadanie objednavatela k ukon&eniu stavby, pripadne stavebného objektu,
predlozit’ stanovisko z pohfadu autorského dozoru

v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom
v PD, navrhovat technicke rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného
projek&ného spracovania zmeny technickeho rieSenia spolu s vykazom vymer,
v zmysle usmernenia objednavatela

v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych
$pecialistov, autorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko zuastnenym
stranam v dohodnutom termine stanovenom podla zlozitosti rieseni
vypracovanie novej projektove] dokumentacie z dévodu chyb a vad PD si
zabezpedi AD na vlastné naklady

na poZiadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednavatela predkladat
stanoviska k vadam stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom
alebo objednavatefom

vypracovat dokumentaciu skutofnej realizacie stavby (DSRS) na zaklade
opravenej realizatnej dokumentacie potvrdenej opravnenou osobou zhotovitela

I'n#adovana doba vykonu AD: podas trvania vystavby az do vydania kolaudacneho
roshodnutia,

(Al



Priloha ¢. 4  Poziadavky na spracovanie
dokumentacie
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Priloha ¢.5  Cenova ponuka zhotovitela
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