RAMCOVA ZMLUVA O SPOLUPRACI A POSKYTNUTI SLUZIEB

uzatvorena podla § 269 ods. 2 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov v sulade
s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky (dalej len ,,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel"

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava,
IVCO: 00 603 481,

Statutarny zastupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator,
DIC: 2020372596,
Bankové spojenie:
(dalej len ,Objednavatel” alebo ,Hlavné mesto*)

a

Dodavatel"

METRO Bratislava a.s.,

Sidlo: Primacialne nam. ¢.1, 811 01 Bratislava,

IVCV:O: 35732 881,

Statutarni zastupcovia: ~ JUDr. Zuzana Kollarikova, predsednicka predstavenstva,
Ing. arch. Michala Kozékova, Clenka predstavenstva,

DIC: 2020268910,

IC DPH: SK2020268910,

Bankové spojenie:

zapis v Obchodnom registri: Okresného sidu Bratislava I. odd. Sa, vlozka ¢. 1575/B

(dalej len ,Dodavatel” alebo ,Spolo€nost™)

(Objednavatel a Dodavatel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany“ alebo v singulari ,Zmluvna strana®)

Preambula

Hlavné mesto zabezpeCuje hospodarsky, kultirny a socialny rozvoj mesta a pini Ulohy samospravy mesta Bratislavy
celomestského charakteru, vetko vo verejnom zaujme av prospech obyvatelov mesta Bratislava. V stlade s tymito
Ulohami a ciefmi Hlavné mesto pristupuje k priprave a realizacii, pozemnych komunikacii, inZinierskych objektov,
verejného osvetlenia, dopravného znacenia, kolektorov a cestnej (dopravnej) zelene ako aj k sprave, udrzbe, modernizacii
a rekonstrukciam pozemnych komunikécii, inzinierskych objektov, verejného osvetlenia, dopravného znacenia, kolektorov
a cestnej (dopravnej) zelene.

Spolo¢nost je sukromnou akciovou spoloénostou zaloZzenou Hlavnym mestom podia § 154 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ObZ") av silade s ust. § 4 ods. 3 pism. j) zékona €.
360/1990 Zb. a &l. 6 ods. 1 pism. k) Statitu Hiavného mesta tginnych v rozhodnom ¢ase. Zalozenie Spoloénosti schvalilo
Mestské zastupitelstvo Hlavného mesta Uznesenim €. 563/1997 zo diia 26.06.1997. Spolo¢nost vznikla diia 20.11.1997.

Uznesenim Mestského zastupitel'stva Hlavného mesta €. 333/2000 zo dfia 29.06.2000 schvalilo Mestské zastupitelstvo
Hlavného mesta vstup Slovenskej republiky zastipenej Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii SR (v st¢asnosti
Ministerstvo dopravy a vystavby SR) do Spolo¢nosti.

Ku diiu podpisu tejto Zmluvy je Hlavné mesto v Spolo€nosti 66%-nym akciondrom a Slovenska republika 34%-nym
akcionarom Spolo¢nosti.

S ohladom na § 1 ods. 8 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO®), kedZe pravny vztah medzi Hlavnym mestom a Spoloénostou mozno
definovat ako ,in-house®, uzatvorenie tejto Zmluvy, nepodlieha povinnosti Hlavného mesta uplatnit' postupy verejného
obstaravania.




Spolo¢nost zameriava svoju ¢innost v rozsahu zapisanom v predmete podnikania v obchodnom registri s dérazom na
inziniersku ¢innost a Cinnost' stavebného dozoru.

Hlavné mesto v zaujme vyuzitia majetkového a odborného potencialu Spolo¢nosti poveruje Spoloénost vykonom pripravy,
manazmentu, realizacie a stavebného dozoru projektu pripravy a vystavby miestnych komunikécii — PetrZalska os —
chodniky a cyklochodniky , Specifikovanych v prilohe tejto Zmluvy (dalej len ,Projekt) a to v rozsahu prav a povinnosti
zmluvnych stran uvedenych v tejto Zmluve.

1.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Dodavatela poskytovat pre Hlavné mesto sluzby projektového manaZzmentu
na Projekte (dalej len ,Projektovy manazment®), vykonu inZinierskej ¢innosti na Projekte (dalej len ,InZinierska
¢innost™) a vykon ¢innosti stavebného dozoru na Projekte (dalej len ,Stavebny dozor®), spolu dalej tiez ako
,0dborné ¢innosti”, ktoré su Specifikované v tejto Zmluve a prilohe tejto Zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje, Zze Odborné Cinnosti bude vykonavat v mene ana uéet Hlavného mesta, na vlastnu
zodpovednost, riadne a s odbornou starostlivostou.

Dodavatel' sa zavazuje vykonavat Odborné Cinnosti prostrednictvom svojich zamestnancov, pripadne v spolupraci
so subdodavatelmi. V pripade spoluprace so subdodavatelmi ma vSak Spoloénost zodpovednost, akoby €innosti
v predchadzajlcej vete vykonavala sama.

Hlavné mesto sa zavazuje zaplatit Dodavatefovi za realizované Odborné €innosti za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve dohodnutl odplatu vo vy3ke a lehotach v zmysle Zmluvy.

Hlavné mesto sa zavazuje poskytnit Dodavatelovi objektivne nevyhnutnd stcinnost, ktord mozno od neho
spravodlivo pozadovat a vytvorit také podmienky, aby Dodavatel mohol svoje povinnosti v rozsahu podfa tejto
Zmluvy riadne a vCas splnit. Sucasne sa zavazuje vystavit Dodavatelovi pri podpise Zmluvy pisomné
plnomocenstvo v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok II.
Rozsah predmetu Zmluvy

Dodavatel bude na zaklade tejto Zmluvy, ako aj osobitnej plnej moci, udelenej Hlavnym mestom a/alebo
osobitnych pisomnych pokynov Hlavného mesta, zastupovat Hlavné mesto v celom rozsahu vo vSetkych
potrebnych konaniach a Ukonoch v suvislosti s pripravou a realizaciou Projektu, zabezpeci Cinnosti najmé, nie
vylu€ne, Ukony v nizSie uvedenom rozsahu:

a) ¢innost projektového manaZzmentu pre Projekt — celkové riadenie a administracia Projektu, kontroly vykonov
a plneni tretich stran realizovanych na zaklade uzatvorenych zmluvnych vztahov vztahujucich sa k Projektu
za U¢elom zabezpecenia riadnej realizacie Projektu v ramci stanovenych lehét a rozpoéty;

b) komplexnu inziniersku Cinnost pre Projekt, poénic zabezpeCenim vSetkych vstupnych podkladov,
prieskumov, geodetickych podkladov, odbornych posudkov a stanovisk, nevyhnutnych pre realizaciu
Projektu a vSetky povolovacie konania s nim spojené;

c) zastupovanie Hlavného mesta ako stavebnika vo vetkych konaniach so Statnymi organmi, samospravnymi
organmi, dotknutymi organmi, chraniacimi verejné zaujmy podfa osobitnych predpisov a inymi dotknutymi
subjektmi;

d) zastupovanie Hlavného mesta v Uzemnom konani, stavebnom konani a kolaudacnom konani spojenych s
realizaciou Projektu, vratane zabezpecenia vyjadreni vSetkych dotknutych organov a Ucastnikov konania;

e) pravne sluzby slvisiace s realizaciou Projektu prostrednictvom subdodavatela s opravnenim na
poskytovanie pravnych sluZieb;

f) priprava arealizacia procesu vyberu zhotovitefov projektovej dokumentécie pre vydanie Uzemného
rozhodnutia, projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia vratane realizatného projektu
stavby k Projektu, s vypracovanim sutaznych podkladov pre vyber tychto dodavatelov, alebo vyhotovenie
projektovej dokumentacie pre vydanie Uzemného rozhodnutia, projektovej dokumentacie pre vydanie
stavebného povolenia vratane realizaéného projektu stavby k Projektu vlastnymi vykonmi Spolo&nosti;

g) uzatvorenie zmliv o zhotoveni projektovej dokumentécie podfa tohto &l. Il. bod 1 pism. f) Zmluvy s
vysUtazenymi dodavate/mi (a tymto spdsobom zabezpecenie vyhotovenia projektovej dokumentacie pre
vydanie Uzemného rozhodnutia, projektovej dokumentdcie pre vydanie stavebného povolenia a
realizaného projektu stavby Projektu);




h) priprava a realizacia procesu vyberu zhotovitefov Projektu s vypracovanim sutaznych podkladov pre vyber
zhotovitela Projektu v sulade s postupmi podla ZVO vratane pripravy zmluvy medzi vysitazenym
zhotovitefom Projektu a Hlavnym mestom, pripadne jej dodatkov, a to v sulade so zavazkami Dodévatela
vyplyvajucimi z Dohody o prileZitostnom spoloénom verejnom obstaravani uzavretou v zmysle § 16 zak.
ZVO a § 51 zak. €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov medzi Dodavatelom
a Hlavnym mestom ;

i) vykon Cinnosti stavebného dozoru Projektu, tj. kvalitativneho a kvantitativneho technického dozoru
vystavby Projektu pocas jej realizacie, vratane uplatiiovania prav Hlavného mesta voéi zhotovitelovi pocas
realizacie Projektu;

i) vSetky dalSie Cinnosti potrebné pre komplexné ziskanie vlastnickeho prava Hlavného mesta k vSetkym
objektom a ich st¢astiam vybudovanym v ramci realizacie Projektu a jeho prevzatie Hlavnym mestom,
pripadne inych prav Hlavného mesta vztahujlcich k realiz&cii Projektu ajeho neruSenému uzivaniu
Hlavnym mestom;

k) zabezpecenie Uhrad vSetkych spravnych a inych poplatkov, spojenych s realizaciou Projektu;

l) porealizatné zameranie zrealizovanych stavebnych objektov Projektu;

m)  realizacia kontrolnej Cinnosti nad finannymi operaciami spojenymi s realizaciou Projektu a vedenie
Uctovnictva Projektu; a
a dalSie Cinnosti uvedené v tejto Zmluve, prilohe Zmluvy alebo v zmysle pisomného pokynu Hlavného
mesta.

Hlavné mesto vytvori a zabezpedi podmienky pre pinenie tejto Zmluvy Dodavatefom a Dodavatel vykonom svojej
Cinnosti zabezpedi pripravu a realizaciu Projektu a zabezpe¢i pre Hlavné mesto nadobudnutie vlastnictva
k Projektu a moznost ich neruSeného uZivania a brania UZitkov, vSetko v rozsahu prav a povinnosti pravnych
noriem vztahujlcich sa na Projekt.

Hlavné mesto sa zavazuje postupovat v procese pripravy a realizacie Projektu v sulade s i¢elom sledovanym
Zmluvnymi stranami, a tento proces zabezpeCovat v sllade s touto Zmluvou, v rozsahu uréenom touto Zmluvou, a
vylune prostrednictvom Dodavatela, priom sa zavazuje poskytovat Dodavatelovi bez zbytoéného odkladu
potrebnu sucinnost.

Dodavatefl je opravneny zabezpedovat pinenie tejto Zmluvy aj prostrednictvom fiou poverenych a Hlavnému mestu
oznamenych tretich oséb. Pri plneni Zmluvy tretou osobou ma Dodavatel zodpovednost, akoby Zmluvu pinil sam.

Zmluvné strany tymto spolo¢ne vyhlasuju, Ze ziadne ustanovenie tejto Zmluvy ani ukonov uskutoCnenych na jej
zaklade nema a nesmie byt interpretované ako akékolvek vzdanie sa, zmena, nahradenie a/alebo neuplatnenie jej
prav a pravnych narokov na zaklade Zmluvy, pravoplatnych rozhodnuti organov verejnej spravy, inych pravnych
Ukonov alalebo na zaklade ustanoveni vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak.

Clanok IlI.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su si povinné poskytovat si objektivne nevyhnutn( sucinnost tak, aby bol naplneny ucel tejto
Zmluvy.

Hlavné mesto po podpise tejto Zmluvy poskytne Dodavatelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu informacie a
dokumenty, ktoré su potrebné pre plnenie Zmluvy a ktoré ma Hlavné mesto k dispozicii.

Hlavné mesto sa zavazuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Dodavatelovi v nevyhnutne potrebnom
rozsahu spolupdsobenie spoCivajice najma v odovzdani podrobnych informacii o konkrétnych stavbach/Projekte,
vSetkych relevantnych podkladov a dokumentacii, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto Zmluvy, alebo ktoré st nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy Dodavatelom a nie st predmetom
jeho zavézku podfa tejto Zmluvy.

Dodavatel zabezpedi &innost Projektového manaZmentu pre Projekt a jeho realizaciu vo v3etkych jeho fazach,
spoCivajlcu v riadeni a koordinacii vSetkych Cinnosti, sluzieb, dodavok, procesov, pineni Dodavatela vyplyvajdcich
z tejto Zmluvy, ako aj pIneni, ktoré budu realizované subdodavatelmi Dodavatela a plneni, ktoré budu realizované
vysutazenymi priamymi dodavatelmi Hlavného mesta, vratane vykonu ¢innosti Dodévatela i podfa €l. II. bod 1.
pism. ), k), m), j) Zmluvy tak, aby Projekt bol realizovany v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dodavatel zabezpeci komplexnu inziniersku ¢innost pre Projekt v rozsahu uvedenom v €l. Il bod 1 pism. b),c), d), I)
Zmluvy.
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17.

Dodavatel zastupujuci Hlavné mesto ako stavebnika sa postupom a v rozsahu podla ¢l. Il ods. 1 pism. f) a g)
Zmluvy zavézuje zabezpedit vypracovanie projektovej dokumentécie na Projekt, realizovat vSetky pravne Ukony
smerujuce k vydaniu uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudaéného rozhodnutia na Projekt a
nadobudnutiu ich pravoplatnosti, pripadne aj samostatne pre ich ¢asti spdsobilé na samostatné uzivanie.

Dodavatel sa zavazuje zabezpedit realizaciu vystavby Projektu (zhotovitelom vysitazenym postupom podra ¢l. II
bod 1 pism. h) tejto Zmluvy) v stlade s projektovou dokumentaciou schvalenou stavebnym Uradom v lzemnom a
stavebnom konani, ako aj vsuUlade realizanym projektom stavby, v sUlade s podmienkami pravoplatného
Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia a s prislusnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, ako aj v sulade so Specifikdciami Projektu uvedenymi v Prilohe tejto Zmluvy, zabezpecit
dokoncenie a kolaudaciu Projektu, pripadne aj jeho samostatnych Casti spdsobilych na samostatné uzivanie tak,
aby sa Hlavné mesto stalo jeho viastnikom so vSetkymi pravami a povinnostami stym spojenymi v sulade
s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Dodéavatel sa zavazuje realizovat Cinnosti stavebného a technického dozoru Projektu pogas jeho realizacie,
vratane uplatiovania vSetkych prav anarokov Hlavného mesta voéi zhotovitelovi Projektu poCas realizacie
Projektu.

Hlavné mesto sa zavazuje v sulade s dojednaniami uvedenymi v tejto Zmluve zabezpecit finanéné krytie Projektu,
priiom sa zavéazuje uhradit vSetky naklady na pripravu a realizaciu Projektu, vzniknuté (vratane vyvolanych
nakladov) Dodavatela i na zaklade pinenia tejto Zmluvy v stvislosti s pripravou a realizaciou Projektu, vratane
nakladov vzniknutych Hlavnému mestu voCi zmluvnym stranam v zmluvnych vztahoch uzatvorenych priamo
Hlavnym mestom v ramci realizacie Projektu.

Dodavatel je povinny pri realizacii Projektu dodrZiavat platné a G¢inné pravne predpisy, pouzivat metody verejného
obstaravania, dodrZiavat zasadu hospodarnosti a efektivity pouZitia finanCnych prostriedkov na realizaciu Projektu.

Dodavatel je povinny Hlavné mesto pisomne informovat v pravidelnych mesaénych intervaloch o stave realizacie
Projektu. Na zaklade e-mailovej poZiadavky Hlavného mesta je zastupca Dodavatela povinny dostavit sa na
operativnu poradu vedenia Hlavného mesta a podat spravu o stave a postupe realizacie Projektu.

Za spinenie zavazku Dodavatela z tejto Zmluvy vo vztahu ku Projektu sa povaZuje realizacia Projektu dohodnutym
sposobom — dokonCenie stavebnych prac na vSetkych stavebnych objektoch Projektu aZ po kolaudaciu Projektu,
odstranenie viditelnych vad a nedorobkov zhotovitefom Projektu, vratane vydania najma, nie vSak vylucne,
technickej a pravnej dokumentacie, pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, certifikatov, atestov, geometrického
zamerania dokoncenych stavieb/objektov Projektu a projektu skutoéného vyhotovenia a predloZenie Hlavnému
mestu kone¢ného zlctovania Projektu.

Hlavné mesto odovzda Dodavatelovi pri podpise Zmluvy osobitné splnomocnenia, opraviujuce Dodavatela na jeho
zastupovanie v rozsahu prav a povinnosti podla tejto Zmluvy alebo nadvézujlcich zmliv pre Projekt. Pre pripad
vzniku potreby dopinenia alebo Upravy takéhoto spinomocnenia sa Hlavné mesto zavazuje vydat dopinené di
upravené spinomocnenie v lehote do 15 pracovnych dni na zaklade podmienok uvedenych v Ziadosti Dodavatela
i 0 oznadmeni potreby doplnit &i upravit uZ vydané spinomocnenie.

Hlavné mesto sa zavazuje postupovat v procese pripravy a realizacie Projektu v sulade s U¢elom sledovanym
Zmluvnymi stranami, priom sa zavazuje poskytovat Dodavatelovi bez zbytoéného odkladu potrebnu sucinnost.
Hlavné mesto sa zavazuje poskytovat Dodavatefom poZadované informacie a stanoviska vztahujice sa k
podmienkam realiz&cie Projekiu bez zbytoéného odkladu. V pripade neposkytnutia sucinnosti Hlavhym mestom
v pozadovanom rozsahu a lehotach, alebo v pripade neposkytnutia Dodavatefom pozadovanych informécii alebo
stanovisk Hlavného mesta podla predchadzajicej vety v pozadovanom rozsahu alebo lehotdch Dodavatel
nezodpoveda za nemoznost riadneho plnenia svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Dodavatel musi zabezpeCit pritomnost jeho odbornikov pri zohladneni ich odbornosti a schopnosti takym
spdsobom a v takych €asoch, aby nebol zanedbany, obmedzovany alebo inym spdsobom narudeny priebeh
realizacie stavieb (Projektu), hlavne s ohfadom na zabezpedenie kvality a bezpe€nosti prac na stavenisku.

V pripade, ak dojde k preru3eniu realizacie Projektu na obdobie viac ako 30 kalendarnych dni, alebo ak dojde
k pred€asnému skonceniu realizacie Projektu Hlavnym mestom pred jeho riadnym ukon&enim podfa tohto &l Il
bod 13 Zmluvy, Hlavné mesto sa zavazuje uhradit Dodavatelovi vSetky dovtedy opravnene vynaloZené naklady,
suvisiace s realizaciou Projektu v stlade s dojednaniami tejto Zmluvy. .

Dodavatel sa zavazuje postupovat pri plneni predmetu tejto Zmluvy s naleZitou starostlivostou a efektivnostou v
sulade s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami.




18.

19.

20.

21.

Dodavatel sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuje postupovat Cestne anestranne, zachovavat obchodné
tajomstvo, zdrzat sa v3etkych verejnych vyhlaseni tykajucich sa poskytovania sluzby bez predchadzajuceho
suhlasu Hlavného mesta, nevykonavat Ziadnu ¢innost alebo prijimat’ akukolvek vyhodu od tretich oséb, ktora by
bola nezluCitelna so zavéazkami vyplyvajucimi mu z tejto zmluvy.

Zmluvné strany nie si opravnené postlpit prava vyplyvajlce z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Dodéavatel musi byt pocas trvania tejto Zmluvy zapisany do registra partnerov verejného sektora, ak su splnené
podmienky podia § 2 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o RPVS®) a podad o tom Hlavnému mestu
dokaz. Nesplnenie tejto povinnosti méze byt podfia § 19 ods. 3 ZVO dévodom na odstipenie od Zmluvy zo strany
Hlavného mesta. Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora sa vztahuje aj na subdodavatelov
Dodéavatela za podmienok stanovenych zakonom o RPVS.

Dodavatel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrZiava a zabezpecuje dodrZiavanie
véetkych aplikovatefnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy*), a to predovSetkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorSich
predpisov azakona ¢. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci anelegalnom zamestnavani aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Dodavatel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrZiavat poCas celej doby
platnosti tejto Zmluvy. Dodavatel sa zavézuje najmé zamestnavat zamestnancov legélne a neporuSovat tak zakaz
nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Clanok IV.
Refakturacia vynalozenych nakladov a odmena Dodavatel'a za plnenie
predmetu Zmluvy

Hlavné mesto sa zavézuje Dodavatelovi uhradit vSetky opravnené a riadne vydokladované vydavky a naklady,
ktoré mu vznikn( v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pripravou a realizaciou Projektu v sulade
s dojednaniami Zmluvnych stran vyplyvajdcimi z tejto Zmluvy.

Hlavné mesto sa zavazuje uhradzat Dodavatelovi vSetky opravnené a riadne vydokladované vydavky a naklady
Dodavatela za pinenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodavatelom prostrednictvom pineni jeho zmluvnych
subdodavatelov, a to v plnom rozsahu ich opravneného vzniku, a to na zaklade refakturacie Dodavatela.
Zmluvnymi stranami predpokladany rozsah plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude realizovany Dodavatelom
prostrednictvom plneni jeho zmluvnych subdodavatefov vratane ich predpokladanej vysky a predpokladaného
obdobia ich realizacie poCas doby pinenia tejto Zmluvy je Specifikovany v prilohe Zmluvy k Projektu tvoriacej jej
neoddelite/ny sucast.

Hlavné mesto sa zavédzuje uhradzat Dodavatelovi vetky opravnené ariadne vydokladované nim vynalozené
spravne a iné poplatky spojené s realizaciou Projektu.

Odmena Dodavatela za plnenie predmetu tejto Zmluvy v rozsahu vetkych vykonov realizovanych Dodavatelom
prostrednictvom jeho zamestnancov (v pracovnopravnom vztahu alebo 0sdb s uzatvorenou dohodou o pracach,
vykondvanych mimo pracovného pomeru v zmysle ust. §223 az 228a zakona ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace
v zneni neskorSich predpisov, dalej len ,Zamestnanci®) (s vyli¢enim vykonov, prac, sluzieb a plneni predmetu
tejto Zmluvy realizovanych Dodavatefom prostrednictvom pineni jeho zmluvnych subdodavatefov a uhradzanych
Dodavatefovi podfa tohto €l. IV bod 2., 3. Zmluvy) (dalej len ,O0dmena®) bola Zmluvnymi stranami dohodnuta
v sllade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o cenach®)
a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhlaska®) ako mesacna
pausalna odmena pre Projekt vo vySke Specifikovanej v prilohe tejto Zmluvy SpecifikujicejProjekt.

Odmena Spoloénosti podla tohto bodu pokryva aj opravnené a riadne vydokladované naklady prevadzkového
charakteru, vzniknuté Dodavatelovi v suvislosti s plinenim predmetu tejto Zmluvy, ktorych néhrada nebude
uplatnena postupom podla bodu 2. alebo 3. tohto ¢l. IV. Zmluvy.

Zmluvnymi stranami predpokladany rozsah plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude realizovany Dodavatelom
prostrednictvom jeho zamestnancov, vratane predpokladaného obdobia ich realizacie pocas doby plnenia tejto
Zmluvy, je Specifikovany v prilohe tejto Zmluvy, tvoriacej jej neoddelitefnu sucast.




Stavebné naklady realizacie Projektu budl uhradzané Hlavnym mestom zhotovitefovi Projektu za podmienok
stanovenych v Zmluve uzatvorenej Hlavnym mestom so zhotovitelom Projektu na zaklade realizovaného verejného
obstaravania. Zmluvnymi stranami predpokladany rozsah stavebnych nakladov realizacie Projektu je Specifikovany
v prilohe tejto Zmluvy.

V pripade zmeny sadzby DPH poCas doby trvania zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou sa suma
prislusnej DPH upravi v ¢ase fakturacie primerane zmene sadzby DPH.

Vzhfadom na skutoénost, Ze vSetky plnenia predmetu tejto Zmluvy, ktoré budl realizované Dodavatelom
prostrednictvom pineni jeho zmluvnych subdodévatefov a néklady s nimi spojené, ako aj stavebné néklady
realizacie Projektu budl podliehat sitaznym procesom podfa ZVO, v pripade, ak v obdobi po uzatvoreni tejto
Zmluvy ddjde v ramci pripravy Projektu k Uprave celkovych nakladov Projektu v porovnani s predpokladanymi
celkovymi nakladmi Projektu uvedenymi v Prilohe tejto Zmluvy a/alebo ak dojde k predizeniu doby realizacie
Projektu s dosledkom:

a) navySenia refakturovatelnych vydavkov a nékladov Dodavatela podfa bodu 2 alebo 3. tohto ¢lanku Zmluvy,
ktoré vzniknu Dodavatelovi v stvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, zavézuje sa Hlavné mesto uhradit
Dodavatelovi vzniknuté vydavky a naklady Dodavatela za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované
Dodavatefom prostrednictvom plneni jeho zmluvnych subdodavatelov v plnom rozsahu ich opravneného
vzniku, a

b)  navySenia nakladov Dodavatefla krytych Odmenou Dodavatela podfa bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy, Zmluvné
strany sa zavazuju pre taky pripad primerane upravit Dodatkom k tejto Zmluve Odmenu Dodavatefa podfa
bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy tak, aby rozsah uvedenych vzniknutych nakladov Dodavatefa bol v celom
rozsahu kryty Odmenou Dodavatela vyplyvajlcou zo Zmluvy a predmetného Dodatku.

Dodavatefl je opravneny v ramci plnenia predmetu tejto Zmluvy zrealizovat prostrednictvom jeho Zamestnancov aj
Cast plneni predmetu tejto Zmluvy, ktorych realizacia sa predpoklada prostrednictvom pineni jeho zmluvnych
subdodavatelov, a to za predpokladu schopnosti Dodavatela zrealizovat' takéto Ciasto¢né pinenie predmetu tejto
Zmluvy s nizSimi nakladmi pre Hlavné mesto v porovnani s nakladmi, nezZ aké na zaklade realizovaného sutazného
procesu vyberu zmluvného subdodavatela Dodavatela vyplyvali pre Dodavatefa zo strany subdodavatela
s najnizSou ponukovou cenou takéhoto plnenia. V pripade postupu podfa predchadzajlcej vety dojde k navySeniu
Odmeny Dodavatela podla €l. IV. bod 4 Zmluvy o sumu nékladov takéhoto plnenia, realizovaného Dodavatefom s
podmienkami jej thrady Hlavnym mestom Dodavatelovi s primeranou aplikaciou ¢l. V bod 4, 5 a 8 tejto Zmluvy.

Clanok V.
Fakturacné a platobné podmienky

Dodavatel sa zavazuje v lehote 14 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy doporucene
zaslat Hlavnému mestu prisluSnou bankou, pobockou zahraniénej banky alebo zahraniénou bankou (dalej len
,banka“) potvrdenu finanénu identifikaciu, ktora bude obsahovat' Udaje o majitelovi UCtu (ndzov, adresa, krajina,
ICO, IC DPH) ako aj tdaje o banke (n4zov, adresa, krajina, kod banky, &islo Uétu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa
Dodavatel rozhodne zmenit' tento Ucet, identifikaciu nového uctu, v prospech ktorého sa budu pripisovat vSetky
platby, ktoré je Hlavné mesto podfa Zmluvy alebo v suvislosti s jej pInenim povinné hradit Dodavatelovi, je povinny
oznamit Hlavnému mestu bezodkladne primerane rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu
Zmluvy.

VSetky platby medzi Dodavatelom a Hlavnym mestom sa budu uskuto¢fiovat' bezhotovostne v mene Eur.

Hlavné mesto sa zavdzuje uhradzat Odmenu Dodavatelovi za Projekt na zaklade faktur, vystavenych
Dodavatefom v sulade s touto Zmluvou na kazdy Projekt samostatne a doporuéene zaslanych Hlavnému mestu.

Pre ucely fakturacie Odmeny podia ¢l. IV. bod 4 Zmluvy bude Dodavatel povinny prediozit vykaz plneni za
prislusny kalendarny mesiac so struénym suhmnym stpisom poskytnutych sluZieb Projekt (dalej len ,Supis
poskytnutych sluzieb®) na mesacnej baze ainé dokumenty, pozadované Hlavnym mestom (ak su uvedené v
prilohach tejto Zmluvy), priom Dodavatelovi vznikne pravo na vystavenie faktlry na Uhradu Odmeny diiom
odsUhlasenia Supisu poskytnutych sluzieb Hlavnym mestom za kazdy ukonceny kalendarny mesiac pinenia tejto
Zmluvy. Hlavné mesto sa zavazuje odsuhlasit doruCeny Supis poskytnutych sluzieb Dodavatelom za kazdy
ukonceny kalendarny mesiac v lehote 5 pracovnych dni od jeho dorucenia, alebo v uvedenej lehote vzniest vecné
namietky, priCom absencia vznesenia namietok v uvedenej lehote sa bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za
konkludentné odsuhlasenie Supisu poskytnutych sluzieb zo strany Hlavného mesta.

Dodavatefl je opravneny vyhotovit a doru€it fakturu Hlavnému mestu na uhradu Odmeny podfa €l. IV. bod 4 Zmluvy
do 15-teho dfia mesiaca, nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bol Dodavatelom pineny predmet tejto Zmluvy (za
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predpokladu odsUhlasenia Supisu poskytnutych sluZieb Hlavnym mestom), pripadne neskor, najneskér vSak do
uplynutia premi¢acej doby na thradu nakladov Odmeny podra &l. IV bod 5 tejto Zmluvy, a to v pisomnej forme v 3
rovnopisoch a taktieZ v elektronickej forme vo formate MS Excel, pri€om prilohou faktiry bude Supis poskytnutych
sluZieb Dodavatelom pre Projekt za prisluSny mesiac.

Pre Ucely fakturacie (refakturacie nakladov) podla €l. IV. bod 2 alebo 3 tejto Zmluvy bude Dodéavatel povinny
predloZit kumulativny vykaz plneni subdodavatefov za prisluSny kalendarny mesiac so struénym sUhrnnym
popisom vykonanych €innosti na mesacnej baze (dalej len “Vykaz plneni subdodavatefov*) (ainé podporné
dokumenty, pozadované Hlavnym mestom, ak s uvedené v Prilohe tejto Zmluvy), pri¢om Dodavatelovi vznikne
pravo na vystavenie faktury na Uhradu tychto nakladov dfiom odsuhlasenia Vykazu plneni subdodavatelov
Hlavnym mestom za kaZzdy ukonéeny kalendarny mesiac pinenia tejto Zmluvy. Hlavné mesto sa zavazuje
odsuhlasit’ doruCeny Vykaz plneni subdodavatelov za kazdy ukongeny kalendarny mesiac v lehote 5 pracovnych
dni od jeho dorucenia, alebo v uvedenej lehote vzniest vecné namietky, priom absencia vznesenia nadmietok
v uvedenej lehote sa bude povazovat na Uéely tejto Zmluvy za konkludentné odsuhlasenie Vykazu plneni
subdodavatelov zo strany Hlavného mesta.

Dodavatel je opravneny vyhotovit a dorudit faktiru na Uhradu nakladov podfa ¢l. IV. bod 2 a 3 tejto Zmluvy do 15-
teho dfia mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bol Dodavatefom prostrednictvom subdodavatela plneny
predmet tejto Zmluvy (za predpokladu odsthlasenia Vykazu plneni subdodavatelov Hlavnym mestom postupom
podra tejto Zmluvy), pripadne neskér, najneskér vSak do uplynutia premi¢acej doby na Uhradu nékladov podfa ¢l.
IV bod 2 a 3 tejto Zmluvy, a to v pisomnej forme v 3 rovnopisoch a taktiez v elektronickej forme vo formate MS
Excel, priom prilohou faktiry bude vykaz pineni subdodavatelov za prislusny mesiac. Dodavatel je opravneny
vyhotovit a dorucit faktiru na Uhradu nakladov podfa ¢&l. IV. bod 2 a3 Zmluvy do 15-teho diia mesiaca,
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom nadobudla u¢innost tato Zmluva.

Supis poskytnutych sluzieb bude obsahovat:

a) popis vykonavanych €innosti pri poskytovani sluzby pocas prislusného mesiaca s identifikaciou Projektu;

b) iné dokumenty poZadované Hlavnym mestom (ak su uvedené v Prilohe tejto Zmluvy k Projektu); a

c) vlastnoruény podpis osoby, resp. osdb, opravnenych konat v mene Dodavatela, ktorymi sa potvrdzuje
Uplnost, pravdivost a spravnost vy$Sie uvedenych Udajov.

Viykaz plneni subdodavatelov bude obsahovat:

a) Oznacenie subdodavatela meno/nazov, bydlisko/sidlo a prislusné identifikacné Udaje;

b) oznacenia, pocet dni a dennu sadzbu (v pripade ak sa aplikuje) poskytovania sluzby prostrednictvom
subdodéavatela a identifikaciu Projektu;

C) popis vykonavanych ¢innosti tymto expertom pri poskytovani sluzby;

d) iné dokumenty, pozadované Hlavnym mestom definované v Prilohe tejto Zmluvy;

e) celkovu cenu sluzby, poskytnutu prostrednictvom tohto experta subdodavatela za fakturaéné obdobie; a

f) vlastnoru¢ny podpis osoby, resp. os6b, opravnenych konat v mene Dodavatela, ktorymi sa potvrdzuje
Uplnost, pravdivost a spravnost vysSie uvedenych Udajov.

Def dodania plnenia sa urci v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov.

Pefazny zavazok sa na ucely tejto Zmluvy povazuje za splneny driom, v ktorom bola prislusna suma pripisana na
bankovy ucet Dodavatelovi.

Faktury musia obsahovat naleZitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a prilohy uvedené vtomto Clanku Zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat, alebo ak faktira bude
obsahovat neupiné, nespravne alebo nepravdivé Udaje, Hlavné mesto je opravnené takuto faktiru vratit spolu
s oznaCenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa
preruSuje anova lehota splatnosti zaéne plynat dfiom, nasledujucim po dni doporu¢eného doruéenia faktury
Hlavnému mestu, ktord obsahuje Uplné, spravne a pravdivé Udaje, a ktorej Udaje sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi
v prislusnych prilohach.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo diia jej doporu¢eného doruéenia spolu s prilohami Hlavnému
Mestu.
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Clanok V1.
Prava dusevného a priemyselného vlastnictva

K v8etkym predmetom prav duSevného vlastnictva nadobudnutym pri pineni Zmluvy bude mat Hlavné mesto
prislusné prava duSevného vlastnictva v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi
v Slovenskej republike.

Pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze Dodavatel bezodplatne poskytuje
Objednavatelovi nevyhradna licenciu v neobmedzenom rozsahu na Odborné €innosti, ktori Objednavatel nie je
povinny vyuzit.

Sucasne s odovzdanim Predmetu kupy (prip. dfiom podpisu preberacieho protokolu Objednavatelom, ak sa
preberaci protokol spisuje) Dodavajuci udefuje touto Zmluvou Objednavatelovi sthlas na pouZzivanie akehokolvek
a kazdého plnenia, ktoré je su€astou Odbornych Cinnosti a splfia znaky diela podfa zékona €. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v platnom zneni (dalej len ,Autorsky zakon®) (dalej len ,Dielo“). Objednavatel je opravneny volne
pouzivat kazdé Dielo na Ucely predmetu svojej Cinnosti, a to vratane akejkolvek modifikacie Diela, vratane
zdrojového kodu k Dielu, a dalSich prav duSevného vlastnictva tretich stran obsiahnutych v Diele. Objednavatel je
v zmysle vy3Sie uvedeného opravneny o. i. Dielo rozmnoZovat, spracovavat, upravovat, vyhotovovat preklad zo
strojového kédu do zdrojového kddu, volne modifikovat, vykonat migréciu dat z Diela a adaptovat Dielo podia
svojej potreby sama, ako aj prostrednictvom tretich osdb. Za tymto ucelom si Zmluvné strany dohaduju tento
¢lanok Zmluvy (dalej aj ako ,Licenéna zmluva®).

Dodavatel Licenénou zmluvou udeluje Objednavatelovi vyhradnu licenciu v zmysle bodu 1. Licenénej zmluvy pre

kazdé Dielo

a) v neobmedzenom izemnom a v neobmedzenom vecnom rozsahu;

b) v Gasovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k Dielu podfa ustanovenia ust. § 32 Autorského
zakona (nezavisle od platnosti a u€innosti Licenénej zmluvy a/alebo tejto Zmluvy) (dalej len ,Licencia®).

Dodavatel sa sam zdrzi akéhokolvek pouZitia Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak sa podla
LicenCnej zmluvy udeli vyhradna licencia, Objednavatel nie je povinny vyuzivat vyhradnd Licenciu dohodnutym
spbsobom alebo v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel je opravneny odplatne alebo bezodplatne udelit sUhlas na dalSie pouzitie Diela (dalej len
,Sublicencia“) v rozsahu Licencie udelenej podia Licenénej zmluvy akejkolvek tretej osobe, ako aj odplatne alebo
bezodplatne postupit Licenciu udelent mu Licenénou zmluvou na akukolvek tretiu osobu, na ¢o Dodavatel udeluje
Objednavatelovi podpisom tejto Zmluvy svoj suhlas.

Licenéné poplatky za akukolvek dispoziciu s Dielom v rozsahu podfa tohto ¢lanku Zmluvy, vratane odmeny za
kazdé dalSie pouzitie Diela, si opravnenymi vydavkami Dodavatela, ktory si ich uplatni u Objednavatela.

Dodavatel zodpoveda za to, Ze v pripade, ak pri vytvoreni Diela pouzije diela, ku ktorym maju autorské alebo iné
prava tretie osoby, je opravneny tieto diela pouzit a ako sucast Odbornych &innosti Objednavatelovi dodat, ako aj
mu poskytnut k tymto dielam prava.

Dodavatel sa zavazuje pouzit na vytvorenie Diela len také diela, ktoré bude Objednavatel opravneny pouzivat v
rozsahu definovanom v LicenCnej zmluve a pre Ucely, pre ktoré od Dodavatela dodanie Odbornych Cinnosti
pozaduje, o Com je Dodavatel oboznameny.

V pripade, Ze Dodavatel zisti pri vytvoreni Diela, Ze je nutné pouzit dielo, ku ktorému vykonava majetkové prava
tretia strana, a pre ktoré Dodavatel nevie zabezpeCit opravnenie Objednavatela pouzivat predmetné dielo
vrozsahu definovanom v Licen¢nej zmluve, je Dodavatel povinny o tejto skutoCnosti bez zbytoéného odkladu
pisomne informovat’ Objednavatela. V takomto pripade je Dodavatel povinny spolu s predmetnou informaciou
zaslat Objednavatelovi aj

a) rozsah a podmienky (vratane finanénych podmienok) opravnenia, ktory je schopny zabezpecit pre dané

dielo; a/alebo
b) navrh nahradného rieSenia.

Objednavatel je v takomto pripade a na zaklade predmetnej informacie opravneny

a) suhlasit s pontknutym opravnenim, priom v takomto pripade pre dané dielo Zmluvné strany uzavru
individualnu licenénu zmluvu; alebo

b) suhlasit s pontknutym opravnenim a uzavriet samostatnu licenénd zmluvu priamo s tretou stranou, ktord
vykonava majetkové prava k predmetnému dielu, priCom Dodavatel sa zavéazuje znizit cenu za predmetné
Odborné cinnosti primerane prihliadajuc na skutoCnost, ze Odborné &innosti doda bez potrebného
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opravnenia (t. j. minimalne v rozsahu ceny pre ziskanie potrebného opravnenia, ako aj stvisiacich nakladov
spojenych so ziskanim predmetného opravnenia); alebo

C) suhlasit' s ndhradnym rieSenim; alebo

d) nesuhlasit s ponukou Dodéavatela; alebo

e) odstupit od Zmluvy v Casti Projektu, ktory sa stal nerealizovatelny bez pravnych vad.

Dodavatel je poas rozhodnutia Objednavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy opravneny realizovat Odborné €innosti
len v takom rozsahu, v akom nie je nutné pouzit dielo, ku ktorému vykonéva majetkové préava tretia strana. Riziko
omeskania s dodanim Odbornych €innosti z dovodu nutnosti pouZitia diela, ku ktorému vykonava majetkové prava
tretia strana, a pre ktoré Dodavatel nevie zabezpeCit Licenciu, zndSa Dodavatel. To neplati, ak Dodavatel
postupoval s odbornou starostlivostou, alebo ak Dodavatel o nutnosti pouzitia takéhoto diela vedel Objednavatela
notifikoval a Objednavatel s pouzitim takéhoto diela sthlasil.

V pripade, Ze v suvislosti s poskytovanim Odbornych ¢innosti Dodavatefom podla tejto Zmluvy vznikne akékolvek
dalSie dielo v zmysle Autorského zakona, udeluje Dodavatel Zmluvou Objednavatelovi suhlas na jeho pouzivanie v
rozsahu Licencie, vratane prava udelovat Sublicencie vo vztahu k dielu, i postupit tretej strane, na ¢o Dodavatel
udeluje Objednavatelovi podpisom tejto Zmluvy svoj suhlas. Akékolvek licentné poplatky su zahrnuté v cene
Odbornych €innosti, pri ktorom vznikli.

V8etky prava podra Licenénej zmluvy platia primerane aj pre ¢asti, resp. modifikacie Odbornych €innosti v rozsahu
definovanom tymto ¢lankom Zmluvy.

Dodavatel' tymto zavézne vyhlasuje, Ze plnenim Odbornych Einnosti podfa tejto Zmluvy neporusuje Ziadne prava
tretich osob. Ak by sa toto vyhlasenie ukazalo ako nepravdivé, zavézuje sa Dodavatel nahradit Objednavatelovi
vSetky naklady a/alebo Skody vyplyvajlice z poruSenia prav dusevného viastnictva tretich oséb (vetky prava k
vynalezom, patentom, dizajnu, autorskych prav, ochrannych zndmok, obchodnych mien, nézvov internetovych
domén, e-mailovych adries, prav k databaze prav, obchodnych tajomstiev, know-how, a to bez ohladu na to, ¢i su
tieto zapisané (vratane vSetkych ziadosti o ich zapis) alebo nie, ako aj vratane v3etkych ostatnych prav duSevného
vlastnictva lubovolného druhu, ktoré su vymoZitelné na fubovolnom mieste pri pineni podfa tejto Zmluvy). Okrem
toho je Dodavatel v ramci moznosti na povinny zabezpedit obhajobu proti narokom voci Objednavatelovi z titulu
porusenia prav dusevného vlastnictva, ktoré mézu byt vznesené v suvislosti s poskytovanim Odbornych €innosti
podla tejto Zmluvy. Objednavatel' sa zavazuje informovat’ Dodavatela bezodkladne o kazdom takomto naroku a
pokial to bude mozné, udeli Dodavatelovi splnomocnenie, aby viedol a urovnal vSetky takéto spory vo viastne;
rézii. Dodavatel sa zavézuje znaSat vSetky opravnene vynalozené naklady a nahrady Skody, ktoré bude
Objednavatel povinny zaplatit na zaklade pravoplatného rozsudku konstatujuceho poruSenie prav dusevného
vlastnictva tretich oséb.

Ak bude Objednavatelovi na zaklade pravoplatného rozsudku zabranené, aby vyuzival Odborné Cinnosti v
dohodnutom rozsahu, Dodavatel je povinny (v zavislosti od rozhodnutia Objednavatela) ziskat pre Objednavatela
pravo nadalej vyuzivat Odborné Einnosti, pripadne bude povinny nahradit, vymenit alebo zmenit Odborné &innosti
podia tejto Zmluvy tak, aby Odborné Cinnosti neporuSovali prava duSevného vlastnictva, a aby Objednavatelovi
ostali zachované prava z tejto Zmluvy.

Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak je st¢astou Plnenia vyvoj
softvéru (dalej len ,SW*) na zéklade pokynov Objednavatela, majetkové prava ktomuto SW vykonava
Objednavatel. PoCas vykonu majetkovych prav k takémuto SW Objednévatefom, je Dodavatel alebo akakolvek
tretia osoba povinna sa zdrzat vykonu majetkovych prav k tomuto SW.

Clanok VII.
Doba trvania a ukoncenie Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu realizacie Projektu uvedeného v Prilohe tejto Zmluvy a jeho protokolarneho
odovzdania Hlavnému mestu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy zaloZené touto Zmluvou sa ukonéia:

a) primérne ukoncenim Projektu uvedeného v Prilohe tejto Zmluvy ajeho protokoldrnym odovzdanim
Hlavnému mestu;

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran; alebo

C) odstupenim Zmluvnej strany od Zmluvy.

Hlavé mesto je opravnené od Zmluvy odstupit v tychto pripadoch:




10.

1.

12.

a) ak Dodavatel' podstatne porusuje povinnosti uvedené v tejto Zmluve a neodstrani nepinenie povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani v dodatoénej primeranej lehote poskytnutej jej Hlavnym mestom k naprave,
ktora v8ak nemdze byt kratSia ako 60 dni;

b) ak Dodavatel' neposkytuje Hlavnému mestu ani v dodato¢ne pisomne uréenej primeranej lehote potrebn
sucinnost na zéklade pisomnej vyzvy Hlavného mesta;

c) ak sa realizacia Projektu Dodavatelom bude Hlavnému mestu javit ako nehospodarna alebo netcelng;

d) z dévodu uvedeného v bode 12 a) tohto ¢lanku Zmluvy,

e) v pripade, ak Urad Statnej spravy rozhodne alebo oznami ktorejkolvek zo zmluvnych stran, Ze medzi
Hlavnym mestom a Dodavatelom nie s splnené podmienky podla ZVO pre zadanie zakazky spbésobom
podia ust. § 1 ods. 4 az 9 ZVO;

f) ak je Dodavatel v likvidacii, podal na seba navrh na vyhlasenie konkurzu alebo na povolenie
reStrukturalizacie, alebo ak bol vyhlaseny konkurz na Dodavatefa.

Dodavatel je opravneny od Zmluvy odstupit ak Hlavné mesto je v omeSkani s Uhradou pefiaznych zavazkov vodi
Dodavatelovi o viac ako 60 dni.

V pripade odstupenia od Zmluvy podra Clanku VII. bodu 3. alebo 4. Zmluvy je Dodavatel opravneny si ponechat
vSetky finanéné plnenia poskytnuté Hlavnym mestom za riadne pinenie predmetu tejto Zmluvy v obdobi pred diiom
doruéenia odstupenia Zmluvnej strany, pricom Dodavatel ma pravo na Uhradu vSetkych nérokov, ktoré mu vznikli
na zéaklade Zmluvy ku dfiu Gginnosti odstipenia od Zmluvy; . V pripade odstipenia od Zmluvy podra Clanku VII.
bodu 3. alebo 4. Zmluvy si Hlavné mesto ponecha vSetky plnenia predmetu tejto Zmluvy riadne poskytnuté
Dodavatelom (alebo jeho subdodavatelmi) v obdobi pred dfiom dorucenia odstipenia Zmluvnej strany. Zmluvné
strany vyluCuju aplikéciu § 351 ods. 2 ObZ na zmluvny vztah zalozZeny touto Zmluvou. Zmluvné strany vyluéuj
aplikaciu § 574 ObZ na zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou.

Ustanovenia €l. VII. bod 5 Zmluvy budu zavazovat Zmluvné strany aj po odstlpeni od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo
Zmluvnych stran.

Po nadobudnuti UCinnosti odstlpenia od Zmluvy vykond Dodavatel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukonCenie pinenia predmetu tejto Zmluvy tak, aby Hlavnému mestu nevznikla Ziadna Skoda.

Uginkami odstdpenia od tejto Zmluvy zanikaju splnomocnenia udelené Dodévatelovi podra tejto Zmluvy.

Oznamenie o odstipeni od Zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt podpisané Statutarnym zastupcom
Zmluvnej strany, resp. splnomocnenym zastupcom, pri¢om plna moc je sucastou listiny odstlpenia.

Odstupenie nadobuda ucinnost’ diiom dorucenia oznamenia o odstlpeni druhej Zmluvnej strane. Nadobudnutim
Ucinnosti odstupenia tato Zmluva zanika.

Oznamenie o odstupeni sa doruCuje na adresu Zmluvne;j strany, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Za doruCenie sa
povazuje def prevzatia ozndmenia o odstupeni alebo odmietnutie prevzatia ozndmenia o odstupenia alebo
marnym uplynutim lehoty na prevzatie zasielky, uloZzenej na postovom drade.

Dodavatel je povinny, v nadvaznosti na Clanok Il bod. 20. Zmluvy, pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat

ustanovenia zékona o RPVS. Hlavné mesto je v pripade poruenia povinnosti Dodavatela podia prvej vety tohto

odseku Zmluvy alebo v pripade poruSenia povinnosti subdodavatefa Dodavatela byt zapisany v registri alebo v

pripade vymazu subdodavatela z registra pocas trvania Zmluvy, opravnené:

a) odstupit od Zmluvy, v zmysle § 15 ods. 1 zakona o RPVS, alebo

b) pozastavit Uhrady svojich zavézkov voCi SpoloCnosti do okamihu odstranenia poruSovania povinnosti
vyplyvajucich zo zakona o RPVS.

Clanok VIII.
Pisomna komunikacia medzi Zmluvnymi stranami

V3etka pisomna komunikacia medzi Hlavnym mestom a Dodavatelom sa bude uskuto¢iiovat v slovenskom jazyku.

Akakolvek pisomna komunikacia medzi Hlavnym mestom a Dodavatelom tykajica sa tejto Zmluvy sa musi
uskutoriovat prostrednictvom posty, e-mailu alebo kuriéra.

Na Ucely tejto zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat doporu¢enou
zasielkou prostrednictvom poSty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny pravny Ukon za doruceny druhej
zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuena zasielka vratena zmluvnej strane, ktora ju odoslala, z dévodov:
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adresat je neznamy, zasielka neprevzata v odbernej lehote, adresat nezastihnutelny, adresat poziadal o
doposlanie, nedostato¢na adresa. V takomto pripade prava a povinnosti z pradvneho Ukonu zacinaju plynat driom,
v ktorom sa doporu€ena zasielka vratila zmluvnej strane, ktora ju odoslala.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedCenie apod. alebo rozhodnutie akejkolvek osoby
pozadované na zaklade uzatvorenej zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

VSetky ustne pokyny Hlavného mesta alebo Ustne nariadenia Hlavného mesta sa musia potvrdit v pisomne;
(elektronickej) forme v lehote troch (3) pracovnych dni.

Clanok IX.
Spravy Stavebného dozoru

Dodavatel je povinny zo vSetkych zaznamov a ostatnych pisomnosti tykajlcich sa pinenia predmetu Cinnosti
Stavebného dozoru podra tejto Zmluvy jednu képiu uchovavat pocas celej doby trvania Zmluvy na stavenisku
Projektu. Dodavatel pred predlozenim ZavereCnej spravy Stavebného dozoru na Projekte odovzda cell
dokumentaciu Hlavnému mestu, ktory jej prevzatie pisomne potvrdi.

Dodavatel je povinny poCas doby pinenia predmetu ¢innosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy vyhotovovat
mesacné spravy SD (dalej len ,sprava stavebného dozoru®) a v pripade podpisu dodatkov aj spravy vztahuijuce
sa na prisluSné naviac préace.

Najneskor 10 dni po uplynuti kalendarneho mesiaca je Dodavatel povinny predlozit Hlavnému mestu na pisomné
schvalenie mesacnu spravu Stavebného dozoru pre Projekt (dalej len ,Projektova sprava SD*). Objednavatel sa
zavazuje schvalit jednotlivé Projektové spravy SD do 5 pracovnych dni od datumu ich doru€enia Hlavnému mestu
alebo neschvalené Projektové spravy SD vratit Dodavatelovi s poziadavkou na doplnenie.

Najneskor 60 dni po ukonceni vystavby na Projekte je Dodavatel povinny vyhotovit zavereénl spravu stavebného
dozoru Projektu (dalej len ,Zavereéna Projektova sprava SD), ktorej obsah a format bude totozny s mesacnymi
spravami, pricom bude obsahovat’ kumulativne Udaje za cell dobu poskytovania ¢innosti Stavebného dozoru na
danom Projekte. Hlavné mesto sa zavazuje schvalit Zavereénu Projektovl spravu SD do 20 pracovnych dni od
datumu jej doru¢enia Hlavnému mestu alebo ju vratit Dodavatelovi s poZiadavkou na doplnenie.

Dodavatel umozni Hlavnému mestu, Europskej komisii a ostatnym opravnenym kontrolnym organom, aby
prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili vykon jeho &innosti podla tejto Zmluvy a
aby v pripade potreby na z&klade podpornych dokumentov vykonali Upind kontrolu dokumentov vztahujlcich sa na
financovanie Projektu a plnenie predmetu tejto zmluvy. Za tymto GCelom sa Dodavatel zavézuje, ze zastupcom
Eurdpskej komisie, Europskeho uradu pre boj proti korupcii, Eurépskeho dvora auditorov ako aj inym kontrolnym
organom umozni pristup na miesta, na ktorych sa uskutoCiiuje plnenie zmluvy a poskytne vSetky dokumenty
tykajlce sa technického a finanéného riadenia Projektu. Dokumenty musia byt lahko dostupné a usporiadané tak,
aby sa ulahila ich kontrola, pri¢om Dodavatel je povinny informovat’ Hlavné mesto o ich presnom umiestneni.
Dodavatel je povinny poskytnut’ Hlavnému mestu maximalnu sucéinnost, Eurdpskej komisii a ostatnym kontrolnym
organom poc€as vykonavania kontroly dokumentacie.

Clanok X.
Doverné informacie a mi¢anlivost’

Dodavatel naklada so vSetkymi dokumentmi a informaciami, ktoré nadobudne v sUvislosti s plnenim Zmluvy ako s
dokumentmi a informaciami dévernymi a bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Hlavného mesta nesmie
zverejiiovat Ziadne podrobnosti Zmluvy, dokumenty alebo informécie, s vynimkou pripadov, ak to je nevyhnutné
na Ucely plnenia tejto Zmluvy alebo nadobudnutie jej Ucinnosti. V pripade sporu ohladom potreby akéhokolvek
zverejnenia Zmluvy na ucely jej pinenia je rozhodnutie Hlavného mesta zavazné.

Pod pojmom ,Déverna informacia“ sa rozumie akakolvek informacia, ktora nie je verejne pristupna a ktoru
Zmluvna strana poskytujlca dévernu informéciu (dalej len ,Poskytovatel™) oznali za dévernd, okrem tej, ktora sa
stane alebo stala verejne pristupnou inak ako neopravnenou manipulaciou Zmluvnou stranou, ktora sa
oboznamuije s dévernou informaciou (dalej len ,Prijimatel™).

Déverné informacie mozu byt poskytnuté vo verbainej (telefonat, rozhovor), pisomnej (zadanie, pripomienkovanie)
alebo elektronickej forme (email, textovy editor, zdrojovy kéd).
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Prijimatel je opravneny pouzit déverné informéacie vylutne na ucely plnenia tejto zmluvy. Po skonéeni pinenia
predmetu tejto zmluvy je povinny zdrzat sa pouzitia ddvernych informéacii na akykolvek iny Ucel.

Prijimatef je povinny zdrzat' sa neopravnenej manipulécie s dévernymi informaciami.

Prijimatel moze poskytnut doverné informacie tretim osobam iba v nevyhnutnom rozsahu, vyluéne na ucely plnenia
tejto zmluvy a len so suhlasom Poskytovatela. Prijimatel zodpoveda za neopravnend manipulaciu s dévernymi
informaciami tretou osobou. Poskytnutie dévernych informacii tretej osobe je Prijimatel povinny bezodkladne
oznamit Poskytovatelovi.

Bez suhlasu Poskytovatela je Prijimatel opravneny poskytnit déverné informacie len v pripadoch a v rozsahu
uréenych zakonom alebo inym vSeobecne zavéznym pravnym predpisom.

Prijimatel je povinny prijat a dodrziavat také technické, organizatné a iné opatrenia potrebné na ochranu
ddévernych informacii, ktoré mu boli alebo mu budu poskytnuté, alebo spristupnené, aby bolo u¢inne zabranené
pred neopravnenou manipulaciou s dévernymi informaciami.

Prijimatel je povinny zabezpedit obozndmenie sa s povinnostami podfa tejto zmluvy tretie osoby, ktorym poskytne
ddverné informacie.

Clanok XI.
Vyssia moc
Ziadna zo Zmluvnych stran sa nepovazuje za stranu, ktora porusuje svoje zmluvné zavazky, ak plneniu takychto

zavazkov brania akékolvek skutognosti vy$Sej moci, ktoré vzniknu po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi
stranami.

Pojem ,vy$Sia moc* v tejto Zmluve znamena vynimo¢nu udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim Zmluvy;
c) ktorej sa po jej vzniku, dotknuta strana nemohla primerane vyhnit alebo ju prekonat; a

d) ktorU nie je mozné podstatne pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana postihnuta skutoCnostou vy$Sej moci bezodkladne prijme vSetky primerané opatrenia na
odstranenie svojej neschopnosti pinit si zmluvné zavazky. Dodavatel ma pritom povinnost vyvinut primerané Usilie
na minimalizovanie désledkov vy3$$ej moci.

Dodavatel nezodpoveda za preukazané Skody alebo vypovedanie alebo odstipenie od Zmluvy Hlavym mestom z
ddévodu neplnenia si zmluvnych zavazkov, ak a pokial' jeho oneskorené plnenie alebo ina neschopnost pinit' si
svoje zmluvné zavazky je spdsobena skutoCnostou vy3$Sej moci. Rovnako, nehladiac na ustanovenia €lanku 6
Zmluvy, nevznikne Hlavnému mestu povinnost platit droky z omeSkanych platieb a Hlavné mesto nie je
zodpovedny za neplnenie Zmluvy alebo vypoved alebo odstupenie od Zmluvy zo strany Dodavatela z dévodu
omeskania s jej plnenim zo strany Hlavného mesta, ak a pokial oneskorenie Hlavného mesta alebo jeho ina
neschopnost plnit si svoje zavazky vyplyvajice zo Zmluvy bolo spdsobené skutoénostou vy$Sej moci.

Ak sa jedna zo Zmluvnych stran domnieva, Ze nastali skutoCnosti vy38ej moci, ktoré mdzu mat vplyv na pinenie jej
zavazkov, ozndmi to druhej Zmluvnej strane, priCom uvedie podrobnosti o povahe danych okolnosti,
predpokladant dizku trvania a pravdepodobny dopad tychto okolnosti s uvedenim rozsahu alternativnych
prostriedkov.

Ak nastan( okolnosti vy$ej moci a ak pretrvavaji dihSie ako 180 kalendarnych dni, nehladiac na predizenie ¢asu
poskytnutia sluzby, ktoré mozno s Dodavatefom z tohto dévodu dohodnut, ktorakolvek zo Zmluvnych stran je
opravnena do 30 dni po uplynuti vy3Sie uvedenej 180 driovej lehoty doporucene dorudit do sidla druhej Zmluvne;
strany pisomnu vypoved. Tato vypoved nadobudne G¢innost uplynutim vypovednej lehoty 30 kalendarnych dni odo
dna jej doporuteného dorucenia do sidla prisluSnej Zmluvnej strany druhou Zmluvnou stranou, ak pred jej
uplynutim nezanikli skutoCnosti vy3Sej moci.

V nadvéznosti na infekéné ochorenie COVID-19 a pretrvavajucu nestabilni epidemiologicku situaciu v SR v ¢ase
uzatvorenia tejto Zmluvy stvisiacu s tymto ochorenim ako aj jeho pripadnymi neskorsimi vyvojovymi modifikaciami
zmluvné strany budu povazovat na ucely tejto Zmluvy za okolnosti vy$Sej moci aj akékolvek prekazky pinenia
predmetu tejto Zmluvy Dodavatefom vzniknuté po uzatvoreni tejto Zmluvy v sUvislosti s uvedenym ochorenim
alebo jeho pripadnymi neskorSimi vyvojovymi modifikaciami vyplyvajuce z rozhodnuti, nariadeni, opatreni organov
verejnej moci, alebo vyplyvajuce z pravnych predpisov, alebo vyplyvajuce zinfikovania ochorenim COVID-19
alebo jeho pripadnymi neskorSimi vyvojovymi modifikaciami zamestnancov Dodavatela alebo jeho subdodavatela
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aztoho vyplyvajucimi obmedzeniami ich Cinnosti v rozsahu predstavujicom prekazky plnenia predmetu tejto
Zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost' za vady a nahrada Skody

Dodavatel' sa zavazuje vykonavat Odborné &innosti riadne a v€as, v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto
Zmluve a v stlade s platnou legislativou.

Dodavatel je povinny postupovat pri vykonavani Odbornych ¢innosti s odbornou starostlivostou. Cinnost na ktoru
sa zaviazal, je povinny uskutoCfiovat podla pokynov Hlavného mesta (ktoré musia byt v sulade s platnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, normami STN EN) a v sUlade s jeho zaujmami, ktoré Dodavatel pozna
alebo musi poznat. V pripade, ak pokyny Hlavného mesta budl vrozpore s platnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi alebo normami STN EN je Dodavatel povinny o tom Hlavné mesto pisomne informovat.

Dodéavatel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od Hlavného mesta ak ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost Hlavné mesto
upozomnil a Hlavné mesto na ich pouziti trval.

Dodavatel zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od Hlavného mesta Objednavatela na vykon Odbornej
¢innosti. Dodavatel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Hlavnému mestu v suvislosti s vykonom Odbornej €innosti,
ak Odborna ¢innost nebola vykonavana s odbornou starostlivostou, riadne alebo véas.

Prava Zmluvnych strdn na nahradu Skody sa v Castiach neupravenych touto Zmluvou a objednavkou riadia
prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Na rieSenie sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto Zmluvy, jej aplikacie a narokov z nich, ak sa ich nepodari
urovnat inym spdsobom, su prislusné sudy Slovenskej republiky.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania zastupcami Zmluvnych stran a G¢innost diiom nasledujtcim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle Hlavného mesta podfa ustanovenia § 47a ods. 1 zékona ¢&. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene adopineni niektorych zékonov (zakon o slobode informéacii)
v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Gcinnych v Slovenskej republike.

Zmluva sa mdze menit len pisomnym dodatkom k Zmluve po vzajomnej dohode Zmluvnych stran alebo ak to bude
vyplyvat zo zmeny &i doplnkov vSeobecne z&véznych pravnych noriem vztahujucich sa na pinenie tejto Zmluvy.
Pre platnost dodatku plati jeho podpis zastupcami Zmluvnych stran a ucinnost jeho zverejnenie na webovom sidle
Hlavného mesta.

Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy sCasti alebo celkom neplatné alebo strati Ucinnost v ddsledku
legislativnych zmien na Uzemi Slovenskej republiky, nie je tym dotknuta ucinnost ostatnych ustanoveni Zmluvy.
Namiesto neplatného €i neucinného ustanovenia, resp. chybajuceho ustanovenia Zmluvy vyvolaného legislativnymi
zmenami na Uzemi Slovenskej republiky, Zmluvné strany sa zavazuji ho nahradit ustanovenim platnym
zodpovedajicemu zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, neucinného ustanovenia a obsahovo najpodobnejSim ustanovenim
tak, aby nebolo ohrozené plnenie Zmluvy, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Ak sa v ustanoveniach tejto Zmluvy vratane jej priloh pouziva pojem Zmluva a ak to neodporuje obsahu a Ucelu
prislusného ustanovenia, mysli sa tym Zmluva vratane vSetkych jej priloh.

Tato Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v Styroch (4) rovnopisoch, priom dva (2) rovnopisy obdrZi
Objednavatel a dva (2) rovnopisy Dodavatel.

Zmluvné strany prehlasuiju, Zze sa s obsahom Zmluvy oboznamili a porozumeli mu, tuto uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj suhlas s obsahom Zmluvy potvrdzuju svojim viastnoruénym podpisom.
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9. Neoddelitelnou sucastou Zmluvy je nasledovna priloha:

Priloha €. 1 Petrzalska os — chodniky a cyklochodniky

V Bratislave diia: 21.06.2021

Objednavatel”
Hlavné mesto SR Bratislava

Ing. Tatiana Kratochvilova
1.ndmestnicka primatora

V Bratislave diia: 10.06.2021

Dodavatel"
METRO Bratislava a.s.

JUDr. Zuzana Kollarikova,
predsednicka predstavenstva

Ing. arch. Michala Kozakova
¢lenka predstavenstva
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http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Petrovič&MENO=Drahan&SID=0&T=f0&R=0

Priloha ¢.1

SPECIFIKACIA PLNENI, SLUZIEB A VYKONOV SPOLOCNOSTI VRAMCI VYKONU
CINNOSTI PROJEKTOVEHO MANAZMENTU, INZINIERSKE] CINNOSTI A VYKONU
STAVEBNEHO A TECHNICKEHO DOZORU V PROJEKTE:

PETRZALSKA 0S - CHODNIiKY A CYKLOCHODNIKY
(d'alej len ,Projekt)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je vystavba chodnikov a cyklochodnikov ako pridruzena investicia projektu ,Nosny
systém MHD, prevadzkovy tsek Janikov dvor - Safarikovo ndmestie v Bratislave, 2. Cast
Bosakova ulica - Janikov dvor (dalej len ,NS MHD2“) s cielom zlepsSenia stavebno-technického
stavu dotknutych Gsekov a zabezpecenie zlepSenia dostupnosti a plynulosti pesej a cyklisticke;j
premavky.

Nakol'ko projekt NS MHD2 nezahfiia v plnej miere napojenie na infrastruktiru existujtcich
chodnikov, Metro Bratislava, a.s. v spolupraci s Metropolitnym inStititom Bratislavy, sekciou
dopravy, oddelenim mestskej mobility a Utvarom hlavnej architektky hl. mesta Bratislavy
vytvoril koncept navrhu chodnikov a cyklochodnikov uréenych pre chodcov a cyklistov, ktoré st
zaradené do I. etapy realizacie:

A. usek Bosakova - Romanova
B. usek Markova - Kutlikova
C. usek od krizovatky Kutlikova - Paj$tiunska po Kkrizovatku Sintavska - Topol¢ianska
D. usek Lietavska - Betliarska
Rozsah stavby:
celkova dizka stavby 1343m
ostatné objekty sadové upravy, mestsky mobiliar a verejné osvetlenie
typ chodnika asfaltovy chodnik (podmienka pouzitia skladby z

nespevnenych vrstiev, tzv. netuha konstrukcia vozovky)

A. usek Bosakova - Romanova
chodnik ¢. 1

e druh novostavba

e zaliatok chodnika ulica Romanova SO 40-38-04 (NS MHD2)

e koniec chodnika chodnik veduci popri Chorvatskom ramene

e dizka 73m

e Sirka 3m

e stavebnik hl. mesto SR Bratislava

e popis vybudovanie bezbariérového chodnika, ktory sa

bude napéjat’ na chodnik v projekte NS MHD2, SO 40-38-
04, vratane sadovych uprav, mestského mobiliaru
a verejného osvetlenia.

B. isek Markova - Kutlikova

chodnik ¢&. 2
e druh rekonstrukcia
e zaliatok chodnika napojenie v iseku namestia Republiky



koniec chodnika
dizka

Sirka

stavebnik

popis

chodnik ¢. 3

druh

zaciatok chodnika
koniec chodnika
dizka

Sirka

stavebnik

popis

chodnik ¢.4

druh

zaciatok chodnika
koniec chodnika
dizka

Sirka

stavebnik

popis

napojenie na SO 50-38-01 (NS MHD2)

340m

3m

hl. mesto SR Bratislava

rekonstrukcia chodnika na ulici Markova od

namestia Republiky po napojenie na chodnik v projekte NS
MHD2, SO 50-38-01, vratane sadovych tprav, mestského
mobilidru a verejného osvetlenia. V mieste zaslepenia
miestnej komunikdcie umoznit prejazd cyklistov
(debarielizacia, stipiky) s moZnostou napojenia na hlavné
trasy v izemi (najma cyklotrasa R18, Chorvatske rameno,
a ich privadzace).

novostavba

napojenie na SO 50-38-01 (NS MHD2)

ulica Iljusinova

132m

3m

hl. mesto SR Bratislava

vybudovanie nového chodnika, ktory sa bude

napajat na chodnik v projekte NS MHD2, SO 50-38-01,
vratane sadovych dprav, mestského mobiliaru a verejného
osvetlenia.

novostavba

napojenie na chodnik SO 50-38-01 (NS MHD2)

spojovaci chodnik SO 50-38-02 (NS MHD2)

64,5m

3m

Mestska cast’ Bratislava - Petrzalka

vybudovanie nového chodnika, ktory sa bude

napajat’ na chodnik v projekte NS MHD2, SO 50-38-01,
vratane sadovych tprav, mestského mobiliaru a verejného
osvetlenia.

C. usek od krizovatky Kutlikova - Paj$tinska po Krizovatku Sintavska - Topol¢ianska

zdruZeny chodnik ¢. 5

druh
zaciatok chodnika

koniec chodnika
dizka

Sirka

stavebnik

popis

novostavba

napojenie na chodnik/cyklotrasu na SO 50-38-02

(NS MHD2)

parkovisko na ulici Holi¢ska

75m

6m (3m chodnik, 3m cyklotrasa)

hl. mesto SR Bratislava

vybudovanie nového chodnika a cyklotrasy, ktory sa

bude napajat’ na chodnik SO 50-38-02 (NS MHD2), vratane
sadovych uprav, mestského mobiliaru a verejného
osvetlenia. Cyklotrasa bude napojena z urovne parkoviska



cyklochodnik ¢. 6

D. usek Lietavska - Betliarska

druh

zaciatok cyklochodnika

koniec cyklochodnika

dizka
Sirka
stavebnik

chodnik ¢. 7

druh
zaciatok chodnika

koniec chodnika
dizka

Sirka

stavebnik

popis

chodnik ¢. 8

druh

zaciatok chodnika
koniec chodnika
dizka

Sirka

stavebnik

popis

chodnik ¢. 9

druh

zaciatok chodnika
koniec chodnika
dizka

Sirka

stavebnik

popis

(zaber 2 parkovacich miest) bezbariérovo na cyklotrasu
R18 pozdiz elektri¢kovej trate. Vjazd na cyklotrasu od
parkoviska bude chraneny zahradzovacimi stipikmi (na
kazdom oKraji trasy po jednom /mimo cyklotrasy/ a jeden
v strede) s rozostupmi cca. 1,75 m.

novostavba

existujuci cyklochodnik od ramena Chorvatskeho ramena
smerom na ul. Starhradska s napojenim na ul. Kutlikova
krizovatka Romanova - Kutlikova SO 50-38-02 (NS MHD2)
215m

3m

Mestska Cast’ Bratislava - Petrzalka

rekonstrukcia

napojenie na SO 50-38-07 rovnobeZne s elektrickou
na ulici Jantarova cesta

ulica Jantarova cesta

160m

3m

hl. mesto SR Bratislava

rekonstrukcia chodnika od krizovatky Tematinska -
Lietavska po napojenie na projekt NS MHD?2.

novostavba

od OD Lidl, napojenie na SO 50-38-07 (NS MHD2)
existujuci chodnik na ulici Betliarska

115,5m

3m

hl. mesto SR Bratislava

vybudovanie nového chodnika, ktory sa bude
napajat na chodnik v projekte SO 50-38-07.

rekonsStrukcia

napojenie na SO 50-38-07 (NS MHD2)

napojenie na terasu DK Luky

63,5m

3m

hl. mesto SR Bratislava

rekonstrukcia chodnika, ktory sa bude napajat na
chodnik v projekte SO 50-38-07 (NS MHD2).

2. VYKONY SPOLOCNOSTI V JEDNOTLIVYCH FAZACH REALIZACIE PROJEKTU

Vykony Spoloc¢nosti sa pre potreby tejto Zmluvy rozumeju také zakladné a zvlastne vykony,
ktoré vedu k naplneniu zadmeru a uUcelu vymedzeného zmluvou a dokumentaciou Projektu
a ktorych vysledkom je vybudovanie chodnikov a cyklochodnikov v okoli Chorvatskeho ramena



a linie navrhovaného prediZenia elektri¢kovej trate z projektu NS MHD2, ktory prechidza
miestnymi ¢astami Dvory, Haje, Luky a Janikov dvor. Cielom navrhu spracovania PD je navrhnut
chodniky a cyklochodniky, tak aby vytvorili uceleny systém s projektom NS MHD?2.

Zabezpecenie zhotovenia kompletnej projektovej dokumenticie nevyhnutnej pre realizaciu
Projektu, koordinacia vykonov, sluzieb, a plneni nevyhnutnych pre realizaciu Projektu
a zabezpecenie dozoru nad riadnou realizaciou Projektu.

Vykony Spolo¢nosti smerujice k naplneniu zameru a tcelu tejto Zmluvy sa ¢lenia do vykonovych
faz, ktoré predstavuju sihrn vykonov, sluzieb a plneni navzajom suvisiacich obsahovo a ¢asovo
a vytvaraju relativne uzavrety celok ¢innosti. Podrobny popis zakladnych a Specialnych vykonov
je obsiahnuty v jednotlivych vykonovych fazach.

Spolo¢nost je zodpovedna za riadne poskytnutie nasledujicich zakladnych vykonov, plneni
a sluzieb.

FAZA 1: PRIPRAVNA FAZA

Spolo¢nost v priebehu tejto fazy bud sama, alebo v spolupraci s poradcami, Specialistami

a subdodavatel'mi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. vykona zakladnu analyzu Projektu,

2. vykona obhliadku miesta (staveniska) a jeho okolia,

3. urci podklady a prieskumy, potrebné pre realizaciu Projektu,

4. urci rozsah a napli spoluprace inych expertov, Specialistov a subdodavatel'ov,

5. zhrnie vysledky, vyhodnoti ich a urobi pre Hlavné mesto zavery, predlozi Hlavnému mestu
vlastny odhad rozpoctu Projektu, prerokuje ho s Hlavnym mestom a navrhuje alternativne
pristupy k rieSeniam realizacie Projektu.

FAZA 2: PRIPRAVA ZAKLADNEHO NAVRHU PROJEKTU

Spolo¢nost v priebehu tejto fazy bud sama, alebo v spolupraci s poradcami, Specialistami
a subdodavatel'mi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. objasni podstatné stavebno-technické podmienky, ekonomicko-finan¢né a majetkovo-pravne
vztahy,

vypracuje zadavacie podklady pre projek¢nu ¢innost, v pripade potreby vo variantoch,
zabezpeci geodetické podklady pre Projekt,

vyhodnoti a odsuhlasi s Hlavnym mestom ciel'ové predstavy (medzné podmienky),

vypracuje kone¢ny navrh rieSenia,

odsuhlasi zapojenie d'al$ich profesii a za¢lenenie ich profesijnych poziadaviek,

uskuto¢ni predbezné rokovania s dotknutymi organmi verejnej spravy a s dotknutymi
pravnickymi alebo fyzickymi osobami, za tucelom ziskania ich kladného stanoviska
k zamys$l'anému Projektu.

Noulhswn

FAZA 3: ZABEZPECENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTACIE KVYDANIU UZEMNEHO
ROZHODNUTIA A ZABEZPECENIE MAJETKOVO-PRAVNEHO VYPORIADANIA STAVBY
Spolocnost’ v priebehu tejto fazy bud’ vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,
Specialistami a subdodavatel'mi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. zrealizuje proces vyberu zhotovitela projektovej dokumentacie na vydanie Uzemného
rozhodnutia (d’alej len ,DUR"), projektovej dokumentacie na vydanie stavebného povolenia
v podrobnosti na realizaciu stavby (d'alej len ,DSP v podrobnosti DRS“), dokumentacie na
ponuku (dalej len ,DP“) avykon autorského dozoru (dalej len ,AD“) svypracovanim
sutaznych podkladov pre vyber tohto dodavatel’a,

2. prostrednictvom subdodavatela zaobstara vsSetky nalezitosti dokumentacie, prikladané
k navrhu na vydanie prisluSného tzemného rozhodnutia a to v rozsahu predpisanom
prisluSnym organom verejnej spravy

3. obstara doklady a stanoviska organov verejnej spravy potrebné pre vydanie dzemného
rozhodnutia,

4. poda Ziadost o takéto rozhodnutie,

5. zUcCastnuje sa prislusného konania,



6. obstara izemné rozhodnutie, predlozi pravoplatné izemné rozhodnutie,
7. zabezpeci majetkovo - pravnu pripravu stavby.

FAZA 4: ZABEZPECENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTACIE K VYDANIU STAVEBNEHO

POVOLENIA V PODROBNOSTI REALIZACIE STAVBY

Spoloc¢nost v priebehu tejto fazy bud’ vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,

Specialistami a subdodavatel'mi poskytne tieto sluZby a vykony:

1. zaobstara vSetky nalezitosti projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia,
prikladané k navrhu na vydanie prislusného stavebného povolenia, a to v rozsahu
predpisanom prisluSnym orgdnom verejnej spravy, pri reSpektovani vysledkov, dosiahnutych
v predchadzajucich fazach,

2. obstara doklady a vyjadrenia organov verejnej spravy a dotknutych pravnickych a fyzickych
0s6b, potrebné pre vydanie prislusného rozhodnutia alebo povolenie,

3. vypracuje Ziadost o vydanie stavebného povolenia, za pouzitia podkladov vSetkych
zucastnenych profesii,

4. doplni a prispdsobi projekt podla ziskanych dokladov a vyjadreni, bude sa zucastnovat
stavebného konania,

5. obstara stavebné povolenie, predlozi pravoplatné stavebné povolenie.

Spolo¢nost zabezpeci, Ze vysutazeny zhotovitel projektovej dokumenticie vypracuje DSP
v podrobnosti DRS, ato az do urovne jednoznatne urcujucej poZziadavky na kvalitu
a charakteristické vlastnosti diela, umozilujicej vypracovanie dopytu pripadnym dalSim
dodavatelom diela; sucastou tejto dokumentacie su vzdy aj nevyhnutné vykresové znazornenia
tvarovych, konstrukénych, materidlovych a dispozi¢nych detailov a podrobnosti o technolégiach,
ak ide o neStandardné rieSenia alebo ak nie je mozné odkazat na platné technické normy a to
s nutnymi textovymi vysvetlivkami a opismi, inak plati, Ze rieSenie technickych
a technologickych detailov je sucastou vyrobnej alebo zhotovitel'skej dokumentacie; sticastou
tejto dokumentacie bude aj spracovanie vykazov vymer,

FAZA 5: ZABEZPECENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTACIE NA PONUKU

Spolo¢nost v priebehu tejto fazy bud’ vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,

Specialistami a subdodavatelmi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. zaobstara vsetky nalezitosti projektovej dokumentacie na ponuku pozostavajicu zo Zvazku 1
Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov, Zvazku 2 Obchodné podmienky, Zvazku 3 Technické
Specifikacie, Zvazku 4 Cenova cast aZviazku 5 Projektovd dokumentacie (prevzata
dokumentacia DSP v podrobnosti DRS) a to v rozsahu predpisanom prisluSnym organom
verejnej spravy, pri reSpektovani vysledkov, dosiahnutych v predchadzajucich fazach
a v sulade s postupmi podl'a ZVO,

2. vysutazeny subdodavatel zapracuje podmienky apoZiadavky ziskaného stavebného
povolenia do Zvazku 5 Projektova dokumentacia (prevzata dokumentacia DSP v podrobnosti
DRS).

FAZA 6: VYBER DODAVATELA DIELA

Spoloc¢nost’ v priebehu tejto fazy bud vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,
Specialistami a subdodavatel'mi zabezpeci vyber zhotovitela stavebnej casti na zaklade
dokumenticie na ponuku v silade s postupmi podla ZVO, pripravu Zmluvy medzi vysitazenym
zhotovitel'om stavebnych prac Projektu a Hlavnym mestom.

FAZA 7: REALIZACIA PROJEKTU VYKON CINNOSTI STAVEBNEHO A TECHNICKEHO
DOZORU

Spolo¢nost v priebehu tejto fazy bud’ vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,
Specialistami a subdodavateI'mi bude pocas zhotovovania diela zastupovat Hlavné mesto, bude
s nim konzultovat priebeh zhotovovania Diela, vykonavat stavebny a technicky dozor a konat’
v jeho zaujme v rozsahu stanovenom Zmluvou, bude mat kedykolvek pristup na miesto



zhotovovania Diela a k dodavkam s nim suavisiacim, ¢i uz budd v stadiu pripravy ¢i vyroby;

vSetky pokyny budu zhotovitel'ovi Diela oznamované Spolo¢nostou. Spolo¢nost bude v tomto

rozsahu najma opravnena a povinna:

1. V rozsahu, ktory povaZuje za primerany vzhl'adom k pokrocilosti Diela, vykonavat stavebny
a technicky dozor tak, aby dokazala verifikovat, ¢i je zhotovovanie Diela vykonavané v zhode
so zavaznou projektovou dokumentaciou,

2. Vramci vykonu stavebného (technického) dozoru zabezpedi Spolo¢nost’ najma:

e odovzdanie staveniska zhotovitelovi Diela a zabezpecovanie zapisov do stavebného

dennika,

e odovzdanie projektovej dokumentacie aak to bude potrebné aj zakladné smerové

a vyskové vytycenie,

e  monitoring dodrzania podmienok stavebného povolenia a opatreni Statneho stavebného

dohl'adu po dobu vystavby,

e starostlivost o systematické dopliovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa dielo realizuje

a evidencia dokumentécie dokoncenych casti Diela,

e prejednavanie dodatkov azmien projektovej dokumentacie, ktoré nezvysuju naklady

stavby, alebo nepredlzujui lehotu vystavby,

e kontrolu tych casti dodavok, ktoré budd v d'alSom postupe zakryté alebo sa stanu

nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

e spolupraca so zhotovitelom projektovej dokumentacie  kProjektu ajeho

zamestnancami, ktori zabezpecuju autorsky dozor, pri zabezpecovani stladu realizovanych

dodavok a prac s projektovou dokumentaciou,

e spolupraca so zhotovitelom projektovej dokumentacie aso zhotovitelom realizacie

verejného osvetlenia pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstraneni pripadnych

zavad projektovej dokumenticie,

e sledovanie, ¢i zhotovitel Diela (zhotovitelia) vykonavaju predpisané a dohodnuté skisky

materialov, konstrukcii, prac a ochrannych opatreni, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie

dokladov, ktoré preukazujui kvalitu vykonavanych prac a dodavok (certifikaty, atesty,

protokoly, posudky a pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika vstlade spodmienkami uvedenymi

v prislusnych zmluvach,

e spolupraca so zamestnancami zhotovitel'a diela pri vykonavani opatreni na odvracanie

alebo na obmedzenie $kod pri ohrozenf stavby Zivelnymi udalostami,

e kontrola postupu prac podla casového planu stavby auzatvorenej zmluvy/zmlav

a upozornenie zhotovitela diela na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre

uplatnenie majetkovych sankcii,

e kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov a konstrukcif,

e kontrola a odsuhlasenie supisov vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych

materialov na Projekte, ktoré maja byt podla ZoD podkladom pre vystavenie Ciastkovych a

zaverecnej faktury; kontrolna ¢innost spociva najma v sledovani mnozstva vykonanych prac,

dodavok, vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov a faktur, ich suladu s

podmienkami ZoD;

e vypracovavanie sprav stavebného dozoru spopisom Casového afinan¢ného plnenia

Harmonogramu préac, vyhodnotenim priebehu stavby, dodrZiavania zmluvnych dokumentov,

pripadnymi zmenami, doplnkami ako aj zdovodnenim neplnenia jednotlivych casti zmluvy

o dielo uzatvorenej so zhotovitelom Projektu v nasledovnych terminoch:

a) raz mesacne

b) po ukonceni vystavby

¢) vypracovat Speciadlne spravy k spornym otazkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe
vyskytny,

d) pripravovat pre Hlavné mesto podklady pre Statisticku evidenciu,

e) spravy pre poskytovatela finan¢nych prostriedkov,

e v priebehu vystavby priprava podkladov pre zaverec¢né hodnotenie Diela,



e organizovanie a vedenie pravidelnych kontrolnych porad a kontrolnych dni na stavbe,

e priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho casti a ucCast na
odovzdavacom konani,

e kontrola dokladov, ktoré doloZzi zhotovitel' Diela k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného
Diela,

e kontrola odstranovania vad anedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch,

e kontrola vyhotovenia dokumentacie skutocného vyhotovenia diela zhotovitel'om Diela
jej prevzatie a odovzdanie Hlavnému mestu; Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia bude
zaznamenavat podstatné zmeny vo vykonani Diela oproti zavaznej dokumentacii Projektu
a bude vychadzat z POV, zo stavebného denniku, obdobnych dokladov a dalSich udajov
zhotovitel'a Diela,

e vypracovanie a predloZenie Zaverecnej spravy stavebného dozoru Hlavnému mestu.

3. Spolo¢nost bude pravidelne v mesaénych intervaloch informovat Hlavné mesto o postupe
prac, ich kvalite a bude hlasit' zhotovitel'ovi Diela ako aj Hlavnému mestu akékol'vek chyby,
¢i nedostatky zistené pocas dozoru; Spolo¢nost vykonava dozor preto, aby preverovala
a vyhodnocovala prace na Diele a Dielo samotné a ziskavala a poskytovala Hlavnému mestu
kontrolné udaje na zaklade reprezentativnych vzoriek, Ze akdkol'vek zistenia pocas dozoru st
v sulade so zavaznymi parametrami Diela, resp. aby zistila, ¢i je dielo vykonavané v zhode so
zavaznou dokumenticiou Projektu; Spolo¢nost nebude zodpovedna za nedostatky Diela
alebo za konanie, chyby alebo opomenutia zhotovitela Diela, jeho subdodavatela, alebo
akejkol'vek inej osoby, ktora vykonava vykony v suvislosti s Dielom, ani za to, ked’ ktokol'vek
z nich nebude schopny vykonat Dielo v zhode so zavidznou dokumentaciou Projektu a d’alej
za kontrolu a dozor prislichajuci zhotovitel'ovi Diela, subdodavatel'ovi a akymkolvek inym
osobam, ani za stavebné prostriedky, metddy, techniky, pouZzité technologie alebo vykony
tychto subjektov, ani za bezpecnostné opatrenia vo vztahu k Dielu,

4. Spolocnost bude na zaklade dozoru Diela a vykazu zhotovitel'a Diela urcovat, ¢i fakturacia
zhotovitela Hlavnému mestu zodpoveda stavu rozpracovanosti Diela a bude vydavat
Priebezné platobné potvrdenia fakturovanych sim eSte pred ich preplatenim primerane
vzhl'adom k priebehu zhotovovania Diela, realizovanym vykonom a vyrobkom dodanym na
miesto diela tak, ako je stanovené v zavaznej dokumentacii Projektu. Vydanie Priebezného
platobného potvrdenia fakturacie bude predstavovat oznamenie Spolocnosti Hlavnému
mestu, zaloZené na zisteniach Spoloc¢nosti na mieste zhotovovania Diela a na udajoch
obsiahnutych vo vykazoch zhotovitela, Ze Dielo je podl'a najlepSieho vedomia Spoloc¢nosti
a poznatkov vo vSeobecnej zhode so zavdznou dokumentaciou Projektu a Ze zhotovitel ma
pravo na uhradu faktiry vspoloc¢nostou overenej a potvrdenej vysSke. Vydanie tohto
potvrdenia je podmienené posudenim a hodnotenim Diela, vysledkami testov uskuto¢nenych
pred vydanim potvrdenia, vyZadovanych alebo realizovanych podl'a zmluvnej dokumentacie,
ako aj posudenim relevantnych podpornych dokumentov. Potvrdenie moZe obsahovat malé
odchylky od zavaznej dokumentacie Projektu, ktoré si napravitel'né pred dokon¢enim Diela.
Spolo¢nost’ poskytne v primeranej lehote stanoviskd, ak budu pisomné pozadované Hlavnym
mestom, alebo zhotovitelom Diela a vyda v primeranej dobe pisomné potvrdenie tykajice sa
vSetkych poziadaviek, pohladavok, nezhéd a inych rozporov medzi Hlavnym mestom
a zhotovitel'om, ktoré sa tykaju postupu pri zhotovovani Diela alebo vysvetlenia zavaznej
dokumentacie Projektu; Vysvetlenia a zistenia Spolo¢nosti budu v zhode so zamerom a
Ucelom zavaznej dokumentacie Projektu a budd mat’ pisanu alebo grafickd formu; Spolo¢nost
nebude takéto zistenia poskytovat len jednej strane a nebude niest zodpovednost za
pripadné rozpory vzniknuté z takych vysvetleni a zisteni, ak budu realizované v dobrej viere
a odborne spravne;

5. Spolo¢nost bude mat pravo odmietnut plnenie ¢i dodavku, ktord nebude zodpovedat
zavaznej dokumentacii Projektu; SpoloCnost bude mat pravo, kedykol'vek bude podla jej
nazoru nevyhnuté alebo rozumné vykonat zvlastnu kontrolu alebo skisku Diela tretou
stranou, aby sa zistilo dodrziavanie zaviznej dokumenticie Projektu, ¢i uz za ucelom



preverenia celého Diela, ¢i jeho casti vyrobenej, inStalovanej alebo dokoncenej Ci
nedokoncenej; Spolo¢nost bez zbyto¢ného odkladu skontroluje alebo inym primeranym
sposobom overi dokumentaciu zhotovitela, napriklad dielenské vykresy, technické data
vyrobkov, vzorky, ¢i zodpovedaju dielu, ako je predpisané v zavaznej dokumentacii Projektu;
Kontrola jednotlivého prvku Spolo¢nostou nebude znamenat prijatie suboru, ktorého je
prvok sucastou,

6. Spolo¢nost bude pre Hlavné mesto pripravovat na schvalenie a na podpis pisomné pokyny
k zmenadm a doplnkom oproti zavaznej dokumentacii Projektu a bude mat pravo nariadit
malé upravy diela, ktoré nebudd menit jeho cenu o viac ako 10% celkovej sumy stavebnych
nakladov alebo prediZenie terminu a budd pritom v zhode s celkovym zdmerom zaviznej
dokumentacie Projektu. Rozsah povinnosti, zodpovednosti a obmedzeni prav Spoloc¢nosti
ako zastupcu zdujmov Hlavného mesta pocas doby realizdcie diela nebude upraveny alebo
rozsireny bez spolo¢ného pisomného stthlasu Spolo¢nosti a Hlavného mesta.

FAZA 8: SPOLUPRACA PO DOKONCENi PROJEKTU

Spolocnost’ prostrednictvom vlastnych kapacit, alebo v spolupraci s poradcami, Specialistami

a subdodavatel'mi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. bude spolupracovat’ a zdc¢astni sa pri kolauda¢nom konani, bude dohliadat’ nad odstranenim
zistenych vad a nedorobkov zhotovitelom Diela v stanovenej lehote a kvalite,

2. po dokonceni Diela pripravi Preberaci protokol o prebrati diela v silade s podmienkami
dojednanymi v Zmluve o dielo uzatvorenej Hlavnym mestom so zhotovitel'om Diela,

3. vystavi zhotovitel'ovi Diela Protokol o vyhotoveni diela a overenie Kone¢ného supisu prac
vyhotoveného zhotovitel'om Diela, a vyda zhotovitel'ovi Zavere¢né platobné potvrdenie,

4. bude predkladat Hlavnému mestu odporucania vztahujice sa k vrateniu bankovych zaruk
zadrzného.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tieto ustanovenia o vykone ¢innosti projektového manaZmentu,
inZinierskej ¢innosti vykone stavebného a technického dozoru tvoria integralnu sucast Zmluvy.

KONTAKTNE OSOBY ZA ZMLUVNE STRANY
Magistrat hl. mesta:

METRO Bratislava, a.s.:

3. FINANCOVANIE A ODMENA SPOLOCNOSTI

051 Petrzalska os - chodniky a cyklochodniky 2021 2022 2023 Spolu
1|Subdodavky - projekéna ¢innost 48 000 €| 32000€| 16000€ 48 000 €
2|(Subdodavky projektovy manazment 12000€[ 4000€f 4000€ 4000€ 12000€
3|Majetkovopravne vyporiadanie 36 000 € 36 000 € 36 000 €
4|METRO - projektovy manaZment 68 000 €| 22 667 €| 22667 €| 22667 €| 68000 €
5|Spolu uhrada pre Spoloénost (r. 1+2+3+4) 164 000 €| 58 667 €| 78 667 €| 26 667 €| 164 000 €

Odmena Spoloc¢nosti za Metro projektovy manaZzment za plnenie predmetu tejto Zmluvy bola
Zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle tabul’ky (riadok 4), v stlade so zakonom o cenach a
vyhlaskou ako mesacna pausalna odmena vo vyske :

a) 3238,10 EUR s DPH /mesiac v obdobi 01.06.2021 do 31.12.2021

b) 1888,89 EUR s DPH /mesiac v obdobi od 01.01.2022 do 31.12.2022

c¢) 1888,89 EUR s DPH /mesiac v obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023
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