ZMLUVA O DIELO

na dodavku projektovej dokumentacie

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich

predpisov, podla § 65 a nasl. zék. ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zékon v zneni neskorsich predpisov

a v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani") a v silade s platnym pravnym poriadkom

Nazov:
Sidlo:

Adresa pre dorucovanie posty:

Zapisand v:
Statutarne zastpenie:

Osoba opravnend konat’
vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Email:

(d’alej len ako ,objednavatel)

Nazov:
Veduci ¢len:
Sidlo:
Zapisana v:

Statutarne zastpenie:

)

Osoba opravnena konat
vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Email:

Slovenskej republiky (d’alej len ,,zmluva®)

I
ZMLUVNE STRANY

METRO Bratislava a.s.

Primacialne ndm. 1, 811 01 Bratislava

Muchovo nam. 12, 852 71 Bratislava

Obchodny register Okresného sidu Bratislava I,

oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 1575/B

JUDr. Zuzana Kollarikové - predsednicka predstavenstva
Ing. arch. Michala Kozéakova - ¢lenka predstavenstva

Ing. Alzbeta Dugasova
35 732 881
SK2020268910

Zdruzenie dodavatelov: ,,Zdruzenie RCA 04¢
REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Obchodny register Okresného studu Bratislava I, Oddiel:
Sa, vlozka ¢.:1532/B

Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Niznian, podpredseda predstavenstva

Ing. Branislav Hudék, ¢len predstavenstva

Ing. Jozef Niziian
35729023
SK2020250958
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Clen: ALFA 04 a.s.

Sidlo: Jasikova 6, 821 03 Bratislava

Zapisana v: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Oddiel:
Sa, vlozka ¢.:3355/B

Statutarne zastipenie: Ing. Juraj Fiirst, predseda predstavenstva

PhDr. Maria Kocianova, ¢len predstavenstva
Ing. Igor Masaryk, ¢len predstavenstva
Osoba opravnena konat’

vo veciach technickych: Ing. Gabriel Petivalsky

ICO: 35889853

IC DPH: + SK2021835013

IBAN: WA ARAE MWAE WL Wk 4371
SWIFT:

16l

Email:

(d’alej len ako ,,zhotovitel*)

CL 1
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok:

a) zhotovitel'a, ze vykona dielo v rozsahu podla ¢lanku II1. tejto zmluvy pre objednévatela a
odovzda ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a v jej prilohe/dch v
termine dohodnutom v €l. IV. bod 1. tejto zmluvy objednavatelovi v sidle objednavatela,

b) objednavatela, ze poskytne zhotovitel'ovi nevyhnutne potrebné podklady po potvrdeni zmluvy
oboma zmluvnymi stranami,

c) objednévatela, Ze poskytne zhotovitel'ovi nevyhnutne potrebnii si¢innost’ spocivajicu v podani
informécii o technickom stave pozemkov, objektov a pod., ak tymi disponuje,

d) objednavatela, ze prevezme dielo bez vad a zaplati zhotovitel'ovi za riadne zhotovené dielo cenu
za dielo podla ¢l. V. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
termine podl'a pokynov objednévatela, STN, vicobeene zaviiznych pravnych predpisov a odovzdat
ho objednavatel'ovi v termine dohodnutom touto zmluvou,

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vztah zaloZzeny touto zmluvou sa riadi aj podmienkami
dohodnutymi v Ramcovej zmluve, uzatvorenej za iasti obidvoch stran dia 10.02.2021(d’alej len
»Ramcova zmluva®).

V pripade, ak ddjde k rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a Ramcovej zmluvy, prednost
maju ustanovenia Ramcovej dohody.

CL 111
DIELO

1. Dielom podla tejto zmluvy je :
Vypracovanie projektovej dokumenticie na stavbu:

Nazov stavby: Jantarova cesta - rekonstrukcia

Miesto stavby: Bratislavsky kraj, okres Bratislava V, k.u. Petrzalka,
pozemky na parceléch registra ,,C* ¢. 4691/1 (LV 1748), 4456 (L.V 1748),
4691/36 (LV 1748), 4458 (LV 1748), 4457 (LLV 1748), 4451 (L.V 1748),
4691/48 (LV 2021), 5206/25 (LV 2021), 5206/51 (1.V 2021), 5206/50 (LV
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2021), 5206/49 (LV 2021); 2446/12 (LV 1748), 2445/4 (LV 1748), 2446/13
(LV 1748), 2409/5 (LV 1748), 2473/1 (LV 1748), 2447 (LV 1748), 2448 (LV
1748), 2449(LV 1748), 2450 (LV 1748), 2451 (LV 1748), 2452 (LV 1748),
2453 (LV 1748)

Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne ndm. 1, 814 99 Bratislava
Zastupeny: METRO Bratislava a.s., Primacialne namestie 1, 811 01 Bratislava

(d’alej len ,,Stavba™)
v rozsahu:

a) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentécie pre izemné rozhodnutie (dalej len ,,DUR®),
v rozsahu a sposobom $pecifikovanymi v prilohe ¢. 1 a 2 tejto zmluvy

b) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
dokumentacie pre realiziciu stavby (d’alej len ,,DSP*), v rozsahu a spdsobom $pecifikovanymi
v prilohe &. 3 tejto zmluvy

¢) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumenticie na ponuku (d’alej len ,,DP*), v rozsahu
a spdsobom Specifikovanymi v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy

d) Vykon odborny autorsky dohlad projektanta (d’alej len ,,AD*) vrozsahu a spdsobom
$pecifikovanymi v prilohe €. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ dokumentéciu podla tohto bodu tejto zmluvy vo formatoch .dwg, .pdf,
.doc alebo .xls podl'a Poziadaviek na spracovanie dokumentacie uvedené v prilohe ¢. 6, pripadne
podla d’alsich pokynov objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani svojej ¢innosti spolupracovat’ s objednavatel'om, ako aj s
prislusnym stavebnym uradom a dotknutymi orgdnmi Statnej spravy i samospravy a s ostatnymi
dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prislusny stavebny urad alebo pravne predpisy a ich
pripomienky zapracovat’ v pripade potreby do diela. Na tento ucel je dodavatel’ povinny
prerokovat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na vlastné néklady so vSetkymi
dotknutymi subjektami, organizaciami a spravcami technickej infrastruktiry.

Zavaznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy, ktord podmieiiuje jeho
prevzatie objednavatelom je aj dodrzanie podmienok uvedenych v zmluve ako aj podmienok
uvedenych v prilohach tejto zmluvy. Zaviaznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto
zmluvy, ktora podmiefiuje jeho prevzatie objednavatel'om je aj dodrzanie podmienok vykonania
diela vyplyvajucich z pisomnych pokynov objednévatel'a udelenych zhotovitel'ovi po uzatvoreni
tejto zmluvy vzt'ahujicich sa k plneniu predmetu tejto zmluvy (najmé k upresneniu podmienok
vykonania diela a jeho $pecifikécii), pricom zhotovitel' vyhlasuje, ze takéto pisomné pokyny
objednavatel’a udelené zhotovitel'ovi po uzatvoreni tejto zmluvy budi pre zhotovitel'a rovnako
z4vizné ako dojednania tejto zmluvy a zavizuje sa ich v celom rozsahu dodrziavat’. Zhotovitel
je povinny upozornit” objednavatela na nevhodnd povahu veci alebo podkladov prevzatych od
objednavatel’a alebo pokynov danych mu objednavatel'om, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost’
zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuti skodu.

V pripade, 7e stavebny trad alebo orgéan Statnej spravy alebo samospravy, pripadne iny trad
alebo dotknuty organ bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie predmetnych dokumentacii
z dévodov nesplnenia jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a Gplnost” dokumentécie je zhotovitel
povinny tuto prepracovat’ alebo doplnit. Odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie je
zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene uréenej v ¢l. V. tejto zmluvy. Ak bude navySe nutné dielo
alebo jeho ¢ast’ z vyssie uvedeného dévodu prepracovat alebo doplnit’ v jednotlivych konaniach,
ide o vadu diela (jeho ¢asti) a zhotovitel’ je povinny tato vadu odstranit’ bezodplatne.

Zhotovitel' bude postupovat’ pri plneni predmetu tejto zmluvy scielom maximalnej
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hospodarnosti a ekonomicke;j vyhodnosti celkového architektonického a realizaéného rie§enia
stavieb. Zhotovitel' sa zavizuje pri zhotovovani diela venovat’ maximalnu pozornost’ §etrnosti
vodi zivotnému prostrediu; vyhotovenie stavby ktorou bude dielo vyjadrené by malo prebiehat
¢o najviac ekologicky, pokial mozno s minimalnym vyrubov zelene, minimalizovat odpad
a pod. Zarovett je zhotovitel povinny postupovat’ pri realizacii projektovych prac tak, aby vznikla
potreba vysporiadat’ prava k cudzim nehnutelnostiam v 8o mozno najmensej miere, pri¢om bude
prednostne vyuzivat pozemky vo vlastnictve objedndvatela alebo Hlavného mesta SR

Bratislava.

Objednavatel je opravneny dielo (jednotlive gasti diela) priebene kontrolovat’, Zhotovitel sa pre
tento utel zavizuje predlozit na poZiadanie objednavatela 1x digitalnu verziu objedndvatel'om
pozadovaného predmetu zmluvy (jeho &asti) vo formate .dwg, .pdf, doc alebo .xls
zodpovedajiicu stupiiu rozpracovanosti k datumu vyziadania objednavatelom. Tato kontrola

véak zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za vady a nedostatky diela alebo zodpovednosti za
dodryanie vietkych poziadaviek dokumentdcie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje informovat objednévatela o stave rozpracovanej dokumentacie na
pravideinych poradach v sidle objednavatel’a, ktoré bude zhotovitel organizovat’ priebezne
podla potreby, spravidla v dvojtyzditovych intervaloch, pripadne v kratsich intervaloch ak
vznikne potreba ich uskutoénenia. Zhotovitel a objednévatel’ sa dohodli, Ze pravidelné porady
mézu byt uskutoénené taktieZ formou konferendnych hovorov/video konferencii, pokial’ takéto
forma nie je prekazkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to v danom
pripade vhodné, zhotovitel’ pre tento udel predlozt objednavatelovi 1x digitéinu verziu predmetu
zmluvy (jeho &asti) vo forméate .dwg, .pdf, .doc alebo .xls zodpovedajicu stupiiu rozpracovanosti
k datumu prislusnej porady a v rozsahu preberancj problematiky, ato minimalne 2 dni pred
diiom pristuinej porady. Ak to vyzaduje povaha prejedndvanej veci pre riadny priebeh
prerokovania predmetu rokovania, uskutotni sa na poZiadanic objedndvatela osobné stretnutie
k prerokovaniu veci. Zhotovitel sa zavézuje zapracovat’ pisomné pokyny objednévatela udelené
zhotovitelovi po kazdej porade podfa tohto bodu, resp. udelené zhotovitelovi podla tejto
zmluvy, ako aj d’algie pisomné pokyny objednavatela udelené zhotovitelovi pocas pluenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel” sa zavizuje, 7e sa zGlastni rokovani potrebnych v ramei spracovania jednotlivych
stupfiov projektovej dokumentacie. Zhotovite!’ je opravneny svoju Gast’ nahradit’ zodpovednou
poverenou osobou {(napr. schvaleny subdodavatel, alebo $pecialista danej profesie), ale
zhotovitel' je vizdy povinny zabezpelit Geast odborne kvalifikovangch os6b k predmetu
konkrétneho rokovania.

Zmluvné strany sa budd o vystedkoch svojich &innosti vo veciach, ktoré maju vplyv na plnenie
predmetu tejto zmluvy informovat e-mailom bez zbytoéného odkladu.

, CL IV
TERMINY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zaviizuje, 7e vykoné a odovzda objedndvatelovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
podla tejto zmluvy v nasledovnych terminoclu:

a) DUR: do 4 (slovom: styroch) mesiacov od obdrZania pisomnej vyzvy objednavatela;

b) DSP: do 3 (slovom: troch) mesiacov od obdrzania pisomnej vyzvy objednavateta;

¢) DP: do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od obdrzania pisomnej vyzvy objedndvatela;

d) AD: pogas doby realizdcie Stavby odo dita odovzdania staveniska do kolauddcie stavby
a odstranenia vietkych kolaudacnych vad.

Do 7 (slovom: siedmich) kalenddrnych dnf od uzavretia tejto zmluvy zhotovitel’ zvold rokovanie s
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objednavatel'om v sidle objednavatel’a a prerokuji zadanie.

Pokial’ budl prace oneskorene zataté alebo preruiené z dévodov mimo zavinenia zhotovitela,
predlzuje sa o dobu existencie takychto prekdzok mimo zavinenia zhotovitela doba plnenia
zhotovitel'a v prisludnej fize plnenia predmetu zmluvy, v ktorej existovala takato prekazka.
Zhotovitel' je povinny notifikovat’ (e-mailom) objednavatelovi domnienku vzniku takejto
prekazky.

CLV
CENA ZA DIELO
Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢l. IIL tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach zneni neskor$ich predpisov a v sulade s vyhlaskou MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo vyske:

Celkova cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 56 448 Eur bez DPH
DPH 20%: 11 289,60 Eur
Cena celkom: 67 737,60 Eur s DPH

Cena celkom slovom: Sestdesiatsedemtisicsedemstotridsat'sedem Fur $est'desiat centov

Cena za jednotlivé Casti predmetu zmluvy je nasledovna:

a) Cena za DUR bez DPH: 18 816 Eur bez DPH
DPH 20%: 3 763,20 Eur
Cena za DUR celkom: 22 579,20 Eur s DPH
Cena celkom slovom: Dvadsat'dvatisicpat'stosedemdesiatdevit’ Eur dvadsat’ centov

b) Cena za DSP bez DPH: 31 008 Eur bez DPH
DPH 20%: 6 201,60 Eur
Cena za DSP celkom: 37 209,60 Eur s DPH
Cena celkom slovom: Tridsat'sedemtisicdvestodevit’ Eur Sest'desiat centov

¢) Cena za DP bez DPH: 4 032 Eur bez DPH
DPH 20%: 806,40 Eur
Cena za DP celkom: 4 838,40 Eur s DPH
Cena celkom slovom: Styritisicosemstotridsatosem Eur Styridsat’ centov

d) Cena za AD bez DPH: 2 592 Eur bez DPH
DPH 20%: 518,40 Eur
Cena za AD celkom: 3 110,40 Eur s DPH

Cena celkom slovom: Tritisicstodesat” Eur Styridsat’ centov

Celkova cena predmetu zmluvy vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 19.05.2021, ktora
tvori prilohu ¢. 7 tejto zmluvy a je rozélenena na nim navrhovany pocet hodin pre projektovanie
tohto diela a nim navrhnutt hodinovii sadzbu bez DPH v Ramcovej dohode, ktorej je zhotovitel
zmluvnou stranou.

V cene podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vietky ndklady vynalozené zhotovitelom v
stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Dohodnuté cena je maximalna.

V cene za dielo je zahrnuté aj cena (odmena) autorskych prav $pecifikovanych v &l. XI bod 5 tejto
zmluvy a ¢l. VIII Ramcovej zmluvy.
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10.

V cene za dielo je zahrnuté aj cena za projekéné prace zhotovitela, ktoré budi spocival’ v zmene
diela na zaklade pokynov pristuiného stavebného Gradu v izemnom konani, stavebnom alebo
kolauda¢nom konani, pripadne v inom konani, orgdnu $tatnej (vercjnej) spravy, samospravy, alebo
vyvolané nekvalitou, netplnostou alebo vadou prac zhotovitel'a, architektov alebo
nepredvidatenymi okolnostami, vis major atd’.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze z&lohové platby ani platbu vopred objednavatel” neposkyine.

Akékol'vek zmeny ceny dicla, okrem zmien vyplyvajucich zo zmeny datovych pravaych
predpisov, musia byt predmetom pisomného dodatku k tejto zmluve, inak na ne zhotovitelovi
narok nevznikne.

V pripade rozpracovanosti projektovej dokumentdcie bude skutoény rozsah predmetu zmluvy
vydpecifikovany a uhradeny po vzéjomnom odsthlaseni oboch zmluvnych stréan.

Objednavatel ma pravo jednostranne v priebehu plnenia predmetu zmluvy znizit' rozsah predmetu
zmluvy vylG&enim niektorej gasti z predmetu zmluvy. V takom pripade sa cena diela automaticky
upravuje a objednavatel’ je povinny zaplatit’ len cenu primerane zniZzend o rozsah nerealizovane)
casti predmetu zmluvy ajeho cenu podla teito zmluvy (resp. sprihliadnutim na mnoZstvo
nerealizovanych mernych jednotiek, alebo rozsah nerealizovanych tkonov a materialov).

Cl. Vi
PLATOBNE. PODMIENKY

Dielo podla €L II1. bod 1 tejto zmluvy bude zhotovitel fakturovat’ za samostatné asti projektovych
dokumentdcii, a to po riadnom protokolarnom odovzdani a prevzati objedndvatelom.

AD bude zhotovite!l fakturovat’ Stvrirodne za prace vykonané v kazdom kalendarnom Stvrtroku
samostatne, poénic odovzdanim staveniska zhotoviteTovi stavby, vo vyske zodpovedajicej
alikvotnej ¢iastke pre kvartél. V pripade prediienia doby vystavby (a teda doby vykonu AD) nad
predpokladant dobu dokonéi zhotovitel” vikon AD bez nédroku na navySenie celkovej ceny za AD.
Fakturacie sa budd realizovat’ na zdklade sipisu hodin potvrdeného spdsobom uvedenym v bode 3
tohio ¢lanku zmluvy.

Podkladom pre Ghradu ceny za dielo bude fakttra zhotovitel'a, Prilohou faktary je jej vyudtovanie
spolu so supisom dodaného predmetu plnenia (vyhotovenej dokumentacie, respektive v pripade
AD poétu hodin vykonaného AD), ktoré musi byt pisomne schvalené po vecnej stranke
objednavatel'om, resp. jeho zéastupcom pre veei technické. Zhotovitel’ je povinny faktaru vystavit’
v 2-och vyhotoveniach a doruéit’ ju na adresu objednévatela.

Faktara zhotovitel'a bude obsahovat tieto udaje:

¢ obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH zhotovitel'a a tdaje objednévatela,

e Cislo zmluvy o dielo,

e &islo faktiry

e datum uskutolnenia zdanitelného pinenia

e datum vyhotovenia faktiry podla zak. ¢. 222/2004 Z.z.

o deii odoslania a def splatnosti faktary (podl'a zmluvy)

¢ oznadenie pefiazného Ustavu a &islo udtu zhotovitels, na ktory sa ma platit’ fakturovand suma

e fakturovana suma bez uvedenia DPH; vy&islenie DPH

¢ informdciu o zadrznom v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku - ktoré predstavuje 20% z ceny diela
bez DPH v pripade dodania DUR, DSP, DP

e oznadenie dicla podla zmluvy
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e peciatku a podpis osoby opravnenej fakturovat’ v mene zhotovitel'a,
e v prilohe k faktire pisomné schvélenie vecnej stranky faktury objedndvatelom v zmysle tohto
bodu.

Objednévatel’ je povinny v lehote do 30 dni od dorucenia faktiry dat’ prikaz k thrade na Gcet
zhotovitel'a uvedeny v ¢l. L. tejto zmluvy. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat® vietky tudaje
uvedené v ustanoveni § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. alebo v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy,
objedndvatel’ je oprdvneny faktiru vrétit' a poZadovat odstranenie nedostatkov. Zhotovitel’ je
povinny vystavit’ novi faktiru s idajmi uvedenymi v ustanoveni § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. a v
bode 4. tohto ¢lanku zmluvy. Dilom dorudenia novej opravenej faktiry objednévatelovi zadne
plynat’ nova 30 - ditova lehota na vydanie prikazu k uhrade.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 20 % z ceny diela za dodanie DUR, DSP, DP (bez DPH) je zadrzné.

Zadrzné podla tejto zmluvy je objednavatel opravneny zadrzat' za Géelom zabezpedenia zavizku
zhotovitel'a riadne a vcas plnit’ predmet tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 7e objednavatel
je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapo¢tom zo zadrzného svoje naroky z vad diela, vratane
vad, ktorych odstranenie bude potrebné pre vydanie prislusného rozhodnutia stavebného tiradu.

Zadrzneé podla bodu 6. tohto ¢lanku zmluvy bude vytvorené tak, e objednavatel’ zadr?{ z kazdej
faktiry vystavenej zhotovitel'om na cenu diela 20 % z ceny diela bez DPH. Zadriné v sume po
zapocitani narokov objednévatel’a bude vydané zhotovitel'ovi nasledovne:

a) zadrzné z fakturovanej ceny DUR do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti tizemného
rozhodnutia na Stavbu;

b) zadrzné z fakturovanej ceny DSP do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti posledného
stavebného povolenia na Stavbu;

c) zadrzné z fakturovanej ceny DP do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudagného
rozhodnutia na Stavbu.

Cl. VII
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Vykonanim diela zhotovitel'om sa pre icely tejto zmluvy povazuje véasné, bezchybné, podrobné a
Upln¢ dokoncenie diela. Riadnym odovzdanim diela je pisomné potvrdenie objednévatela o
prevzati diela (preberacim protokolom). Riadnym odovzdanim diela prechidza ziroven na
objedndvatela nebezpelenstvo vzniku skody na diele. Za poskodenie alebo znienie diela alebo
jeho Casti zodpoveda zhotovitel’ az do riadneho odovzdania diela objednavatelovi; zhotovitel’ takto
zodpoveda aj potas omeskania s riadnym odovzdanim diela.

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ predmet zmluvy (jeho &asti) uvedeny v &l. IIT bod 1 pism. a) — c)
tejto zmluvy v terminoch uvedenych v ¢l IV bod 1 tejto zmluvy objednavatelovi bez vad a
nedorobkov.

Ditom dorucenia diela alebo jeho ¢asti (1 vyhotovenie) do sidla objednavatel'a sa za¢ina preberacie
konanie. Pocas preberacieho konania je objednavatel’ povinny skontrolovat’ dielo a je opravneny
oznamit zhotovitel'ovi v lehote 20 pracovnych dni skuto¢nosti, Ze dielo ma vady a nedorobky.
Zhotovitel' sa zavdzuje oznamené vady a nedorobky odstranit’ v lehote najneskér do 15-tich dni,
pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak. O odstrdneni vad a nedorobkov zmluvné strany spisu
,»Zapis o odstranen{ vad a nedorobkov*, v ktorom zhotovitel potvrdi objednavatelovi odstranenie
identifikovanych vad a nedorobkov.

Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti, Ze predmet zmluvy alebo jeho ¢ast’ nemé vady
alebo vady uvedené v ..zapise o odstraneni vad a nedorobkov* boli skutoéne odstranené, a dielo uz
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nemé iné vady, zhotovitel vyhotovi preberaci protoko}, ktory bude obsahovat’ zoznam odovzdang]
dokumentécie, budit v iiom uvedené osoby opravnen¢ za obe zmluvné strany k odovzdaniu
aprevzatiu dicla, podpisy tychto 0s6b (osoby poverené vo veciach technickych) a datum
odovzdania.

Preberacic konanic je skonéené dnom podpisania preberacicho protokolu  objednavatelom
a zhotovitefom. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdu Cast’ dicla (dokumentéaciu) zv14st.

V pripade, ak objednavatel v rdmci preberacicho konania nezisti Ziadne vady diela alebo jeho Casti,
pripadne vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, objedndvatel pisomne vyzve
shotovitela na dodanie kompletriych zmluvne dohodnutych pociov vyhotoveni diela a jeho €asti,
a to ku dilu podpisania preberacieho protokoiu oboma zmluvnymi stranami.

Na tcely tejto zmluvy sa defi podpisania preberacicho protokoiu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za deti odovzdania diela (alebo jeho &asti) zhotovitel'om objednavatelovi a sidasne aj za
deii prevzatia diela (alebo jeho Casti) objednavatefom od zhotovitela.

Predmet zmluvy podfa ¢l 111 bod 1. pism. d) tejto zmluvy sa povaZuje za splneny riadnym
vykonanim AD v dohodnutom rozsahu a obsahu podla prilohy €. 5 tejto zmluvy.

€l VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré vznikli jeho innostou pri vykonavan zavizkov tejto zmluvy,
v zmysle ustanoveni tejto zmluvy a Rameove zmluvy.

Zaruina doba na jednotlivé asti diela je 5rokov. Zaruéna doba zadina plynut odovzdanim
a prevzatim predmetu diela, alebo jeho gasti, a to pre kazdu odovzdand Cast dicla samostatne.
74rudng doba na ast’ diela AD neuplynie skor, ako 3 roky od kolaudécie Stavby, pricom pokial
by doba zaruky na AD 3 rokov od kolaudacie Stavby presiahla celkovi dobu zéruky 5 rokov, vo
vztahu k AD sa celkova doba zaruky primerane predlzuje tak, aby bola zachovana doba zéruky AD
podla tejto vety. Tento zavazok prechédza aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitel'a.

Ak objednavatel zist{ po prevzati diela alebo ktorejkol'vek &asti diela vady diela alebo ktorejkolvek
Gasti diela (vady plnenia zhotovitela podfa tejto zmluvy), je povinny oznamit’ vady dicla (vady
plnenia zhotoviteta podla tejto zmluvy) zhotovitel'ovi, a to najneskdr do uplynutia zéruénej doby
vztahujicei sa k prisluinej casti diela podfa &l. 1L bod 1 tejto zmiuvy vyplyvajicej z tohto lanku
zmluvy bod 2 (vratane pripadného predizenia zarugnej doby podla tohto &lanku zmiuvy bod 2).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vyskytu vad diela (vad plnenia zhotovitela podla tejto
zmluvy), mé objednavatef privo poZadovat' a zhotovitel’ povinnost’ odstrénit’ takéto vady na svoje
naklady. Zhotovitel' sa zavizuje vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskér v lehote 15
kalendarnych dn{ od dorudenia reklamacie od objednévatel’a, ak sa s objednavatelom nedohodne
inak.

Ak zhotovitel neodstrani vady (akukol'vek vadu) v poZadovanom termine, alebo ak ich neodstréani
spravne, pripadne ich nezatne odstrasiovat v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vietkym
okolnostiam zreimé, 7e vady v pozadovanom termine neodstréni, objednavatel je opravneny
odstranit’ ich sam alebo dat ich odsirénit’ {refou osobou, ato na naklady zhotovitela, pricom
zhotovitel' sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené naklady objedndvatelovi uhradit’,
Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt vykonana nasiedovne:

a) zapoéitanim zadrzanych 20 % z ceny diela podla ¢l. V1 bodu 6. a7 § tejto zmluvy, pokial® tato
suma ncbola objednévatefom zaplatend, alebo
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b) vystavenim faktary objednavatela zhotovitelovi zodpovedajicej sume objednavatelom
vynaloZenych nékladov podla tohto bodu zmiuvy so splatnostou 10 dni odo dita dorudenia
zhotovitel'ovi,

5. Zhotovitel' nezodpovedé za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatel’a ak na ich nevhodnost’ upozornil objednavatela a ten na ich pou#iti trval. Zhotovitel’
taktiez nezodpoveda za skryté vady v podkladoch, ktoré obdrzal od objednavatel’a, ak ich pri
postupe s odbornou starostlivost'ou nemohol identifikovat’ a upozornit’ na ne objednavatel’a.

6.  Uplatnenim narokov z vad diela nie s dotknuté ndroky objednavatel'a na ndhradu skody alebo na
zmluvnu pokutu. Zhotovitel’ zodpoveda objednéavatelovi za vietky nezrovnalosti, rozdiely a vady
diela vypracovaného zhotovitelom a skutotne nameranymi hodnotami (rozdielne hodnoty vo
vykaze vymer stavby a pozemkov, nespravne pouZitd technoldgia) a hodnotami jednotiivych
poloziek rozpoctu odovzdaného objednavatelovi.

- CLIX
SANKCNE USTANOVENIA

1. Zmluvné pokuty sa uplatnia v zmysle prisludngch ustanoveni Ramcovej zmluvy a bodov tejto
zimluvy.

2.V pripade, 7e pofas plynutia zéru¢nej doby alebo podas realizicie diela zhotovovaného podla
spracovanej projektovej dokumentacie budd zistené nedostatky, vady projektovej dokumentécie
alebo chybajice ¢asti nevyhnuiné pre zhotovenie a riadne uzivanie diela ako celku a v désledku
uvedenych skutoCnosti vznikne objedndvatel'ovi finantnd alebo materidlna skoda, je objednavatel
opravneny uplatiiovat’ si nahradu tejto Skody od zhotovitel'a v zmysle vieobecnych ustanoveni o
nahrade $kody podla Obchodného zakonnika. Zhotovitel v takom pripade zodpoveda
objednavatel'ovi za Skodu, ktoril zavinil nedostatoénou kvalitou projektovej dokumentécic vo
vySke objednavatelom alebo tretou osobou skutotne vydislenych nakladov potrebnych na
realizaciu chybajucich casti diela alebo nevhodne zvolenych postupov, ktoré museli byt
objednavatelom vykonané za Uelom zabezpefenia uZivania diela ako celku (ktoré bolo
zhotovované podla projektovej dokumentdcie na zéklade tejto zmluvy). Zhotovitel' je povinny
takto vy€isleni $kodu uhradit’ objednavatefovi do 30 dni odo diia dorudenia pisomného
vyrozumenia objednavatela o vzniku $kody, jej povahe a vyske.

3. Vpripade porudenia povinnosti zhotovitela podla &l. X1, bodu 6 tejto zmluvy si objednavatel
uplatni vodi zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 % z celkovej hodnoty istiny pohladavky,
na ktor zhotovitel' bez sihlasu objednévatel'a zriadil zalozné pravo.

4. Objednavatel’ si uplatni vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 3.000,- eur v pripade, ak
vzniknt dovedy odstipenia od zmluvy podla ¢l. X bod 3 tejto zmluvy a k odstipeniu od zmluvy
neddjde.

0. Zmluvna pokuta bude uhradena zmluvnymi stranami nezavisle na tom, & a v akej vyske vznikne

opravnenej osobe (sirane) narok na nahradu $kody, ktorG moZno vymahat samostatne.

CL X
ZMENA ZAVAZKU A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Vpripade, 7e sa zhotovitel” dostane do omeskania s dokoncenim diela (jeho asti) podla tejto
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zmiuvy o viac ako 30 dni, je objednévatel” opravneny odstipit’ od tejto zmluvy vo vztahu k Cast
diela, s ktorej dokonéenim je zhotovite!' v omeSkani alebo v rozsahu zostavajiceho nesplneného
predmetu tejto zmluvy a zabezpeCit dokongenie dicta sam alebo inym zhotovitel'om na naklady
zhotovitela. Objednavatel’ ma narok na nahradu takto vzniknutej skody a je opravneny zapoditat
tito &lastku voéi pripadnej pohladavke zhotovitel'a.

Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitel'a je taktieZ vadné plnenie diela (Casti diela), na
ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny, a ktoré v lehote 15 dni odo diia doruéenia upozornenia
vadnosti pinenia zhotovitel neodstréanil.

Objednavatel’ je opravneny odstlpit od tejto zmluvy, najmé ak:

a) zhotovitel' podstatne porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy, priCom
porudenie zmluvy je podstatné za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods, 2 zdk. ¢. 513/1991
7h. Obchodny zdkonnik v zneni neskot3ich predpisov (d'alej len LOBZHY,

b) sa jedna o taxativne dovody uvedené v tomto ¢l X bodoch 1 a 2 tejto zmluvy,

¢) zhotovitel' porud{ nicktor zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatonej primeranej lehote na napravu,

d) zhotovitel stratil spdsobilost” vyzadovani zékonom o vereinom obstaravani alebo stratil iné
pravne alebo veené predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

) vramei kontroly verejného obstardvania zdkazky, ktorej vysledkom je tato zmiuva, bolo
konstatované porusenie zakona,

f) na majetok zhotovitela je vyhlaseny konkurz aiebo konkurzné konanie bolo zastavene pre
nedostatok majetku alebo je zhotovitelovi povolena restrukturalizacia alebo zhotovitel” vstipi
do likviddcie, prerudf alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatel'skG ¢innost’,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopoiného tradu SR bolo konitatované, Ze zhotovitel sa pri
ziskani zékazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo v pripade,
ak zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazn¢ho uchadzada, atym
naruil alebo ohrozil hospodarsku sutaz, pokial tak konal vedome,

h) je spineny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zékona o vergjnom
obstardvani,

i) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zdkona ¢. 315/2016
Z. 2.

i) z ddvodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

Zhotovitel podstatne poruduje tito zmiuvu aj v pripadoch, ak:

a) bezddvodne prerudi vykonavanie diela na dobu presahujucu 7 dni, pokial to nie je z ddvodu na
strane objednavateia;

b) porudi ktortkol'vek povinnost’ vyplyvajicu z ¢l. VII tejto zmluvy,

¢) dielo méd neodstranitelné vady;

d) porusi zakaz postipenia zhotoviteFovych prav vyplyvajicich z tejto zmluvy na tretiu osobu;

¢) ak bol zhotovitelovi pravoplaine ulozeny zakaz GZasti podla § 182 ods. 3 pism. b) zékona
o vergjnom obstardvani;

f) napriek pisomnému upozoreniu objednévatela o vadéch plnenia pokracuje v plneni s vadami.
V rozsahu vad plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat thradu platby aaz do ich
odstrénenia nic je v omeskani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej Ciastky stanovi objednévatel’
vypottom podia rozsahu vad pinenia v silade s cenou prisluiného pinenia tejto zmluvy.

Objednévatel’ moze odstipit’ od ¢asti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy
a ktoré si vyziadala nové vergjné obstaravanic.

V pripade, ak objednavatel odstipi od tejto zmluvy po riadnom vykonani ¢asti dieta zhotovitel'om
bez vad v predchadzajicej faze plnenia predmetu tejto zmluvy a jeho protokolarnom prevzati
obiedndvatelom, odstipenie od zmluvy sa nedotyka takéhoto riadne vykonancho
a objednavatel'om  protokoléme prevzat¢ho Siastodného plnenia predmetu lejto  zmluvy
v predehddzajuce; faze plnenia predmetu tejto zmluvy, a odstipenim od zmluvy nezanikaji prava
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4,

apovinnosti zmluvnych strdn  ztejto  zmluvy vzfahujice sa k riadne vykonanému

a objednévatelom protokoldrne prevzatému &astodnému  ploeniu  predmetu tejto  zmluvy

v predchadzajicich fazach plnenia predmetu tejto zmluvy, s vinimkou pripadov, ak objedndvatel

odstipi od zmluvy v celom rozsahu vratane Ciastkovych plneni predmetu teito zmluvy

objednévatel'om prevzatych v predchddzajicej fize plnenia predmetu tejto zmluvy, ak:

a) tato Cast’ plnenia predmetu tejto zmluvy nemé pre objedndvatela hospodarsky vyznam bez
zvy$ku pinenia predmetu zmluvy, alebo v pripade,

b) ak neplnenie zavizku ako ¢elku znamend podstatné porugenie tejto zmluvy, alebo v pripade,

¢) ak z vadného plnenia predmetu tejto zmluvy zhotovitelom vo vysiej faze pinenia predmetu tejto
zmluvy je zrejmé, Ze aj objednavatelom prevzaté &lastodné plnenie predmetu tejto zmluvy
v predehadzajicej faze plnenia predmetu zmluvy ma vady.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripadoch, ak;

a) objednavatel je v rozpore s podmienkami tejto zmluvy v omeskani s platenim ceny za dielo
o viac ake 60 dni,

b) objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne ukonéené dielo pripravené na odovzdanie.

Odstipenim od zmluvy nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o nahrade gkody a ustanovenia
zmluvy, ktorych G€innost’ mé vzhl'adom na ich obsah pretrvat’ aj po zaniku zmluvy.

V pripade uplatnenia ktoré¢hokol'vek z dévodov umoziujicich objedndvatelovi odstipenie od tejto
zmluvy podla tohte &l. X zmluvy je objednavatel’ opravneny odstapit od tejto zmluvy vo vzrahu k
casti diela, s ktorgj dokonéenim je zhotovitel' v omeskani alebo pri plneni ktorej porusuje svoje
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy ako aj v rozsahu zostavajiceho nesplneného predmetu tejto
zmluvy a zabezpelit' dokoncenie diela sam alebo inym zhotovitelom na ndkiady zhotovitela.
Objednavatel'ovi zostdvaju zachované vietky licenéné prava podla Rémcovej zmluvy vrétane
vietkych prdv na dokonéenie diela a zhotovenie stavby.

.. axi
DALSIE DOJEDNANIA

Dielo je vlastnictvom zhotovitel'a aZ do diia riadneho odovzdania diela.

Dielo ani jeho cast’, ako ani vysledok ¢innosti podla tejto zmluvy nie je zhotovitel opravneny
poskytnut’ inym osobdm ako objednavatel'ovi alebo nim splnomocnenej osobe, s vynimkou tych
poskytnuti, ktoré st potrebné pre vyhotovenie diela (napr. poskytovanie podkladov profesijnym
subdodavatel’om).

Zhotovitel' je povinny v stlade s § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani najneskdr v ¢ase
uzavrelia tejto zmluvy uviest’ Gdaje o vietkych znémych subdodavateloch, ddaje o osobe
opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Zoznam subdodévatelov tvori neoddelitelni prilohu &. 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo osobne, resp. jeho zamestnancami. Zhotovitel mdZe poverit
vykonanim Casti diela imi opravnent osobu len za splnenia podmienky, Ze zhotovitel zabezpedi od
oprdvnenej osoby jej pisomny sthlas na pouZitie diela v zmysle bodu 5 tohto &lanku zmluvy a &l.
VIII Ramcove; zmluvy a s predchéddzajicim pisomnym sthlasom objednavatela. Zhotovite!
v takom pripade zodpovedd za spracovanie &asti dicla inou osobou v plnom rozsahu tak, ako keby
ho vykonal sam. Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat' dielo v stlade s platnymi pravnymi predpismi
a osobami, ktor¢ st dielo, resp. jeho jednotlivé ¢asti, opravnené dodat” v zmysle svojej odbornej
spOsobilosti. Osobami podla predchadzajicej vety sa myslia napriklad prislusni inZinierj pre
posudzovanie vplyvu na Zivotné prostredie, hlukovi $tidiu, geoldgiu a pod., ak zo zadania vyplyva,
7¢ ich pouZitie je potrebné.
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Zhotovite! udeluje objednavatelovi sihlas na pouzivanic diela tak, ako je Specifikovane v €l VI
Ramcovej zmluvy. Vietky prava v rozsahu specifikovanom v ¢l VIII Ramcovej zmluvy, najmé
pravo na bezodplatnd, neobmedzena a vyhradnd licenciu na pouZite takto vytvoreného diela na
vietky v ¢ase uzavretia tejlo zmluvy zndme spdsoby pouzitia diela, a to v suvislosti s celym
procesom realizécie jednotlivych stavieb, ktorych sa predmet tejto zmluvy (projekiova
dokumentécia) tyka alebo ktoré vyplyni z potrieb vykondvania innosti objednavateia alebo
Hiavného mesta SR Bratislava, zhotovitel poskytuje tieZz Hlavaému mestu SR Bratislava,
Primacialne nam. 1, 811 01 Bratislava. Victky majetkové prava autora k dielu vytvorenému podfa
tejto zmluvy vykondva vo svojom mene a na svoj ucet v plnom rozsahu tiez Hlavné mesto SR
Bratislava. '

Zhotovitel' nie je opravneny bez udelenia predchadzajuceho pisomného sublasu objednavatela
sriadit v prospech tretej osoby zalozné pravo k pohladavke, ktord mu vznikne na zaklade tejto
zimluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické a odborné informécie, s ktorymi pocas plnenia predmetu
zmluvy pridu do styku, a o ktorych zmluvné strany vyhlasia, #e st predmetom obchodn¢ho
tajomstva pokial spliiajii podmienky legdlnej definicie obchodného tajomstva podla § 17 zakona
& 513/199] Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,.Obchodny
zékonnik®), nebudd zmluvnymi stranamni poskytnuté tretej osobe. Ochrana osobnych vdajov sa

riadi ustanovenim &L, IX Ramcovej zmluvy.

Zhotovitel' poveruje vedenim poskytnutia sluzby hlavného inziniera projektu (d'alej len WHIP):
Ing. Gabriel Petivalsky. Zhotovitel sa zavizuje zabezpelit vykonavanie ¢innosti HIP osobou, ktort
uviedol vo svojej ponuke vo verejnom obstardvani, z kiorého vznikla Ramcovéa dohoda a pripadne
aktualizoval v ramci poskytnutia si¢innosti v rémei verejneho obstardvania pred podpisom tejto
Zmluvy. HIP je povinny najma: koordinovat’ a riadit proces vyhotovenia diela podfa ustanovent
tejto Zmluvy v mene zhotovitel'a; zastupovat’ zhotovitel'a a zi¢astioval' sana véetkych pracovanych
rokovaniach s objedndvatelom, vratane GCastl na zdverednom prerokovani. Zhotovitel sa zaroveil
zavizuje zabezpedit, aby v pripade doCasnej nepritomnosti objednavatelovi pisomne naineskor
jeden defl vopred ozndmene; nepritomnosti HIP-a, zastupoval HIP tlen pracovnej skupiny v pozicii
zodpovedného projekianta pre cestni cast’. V priebehu plnenia tejto zmluvy je moiné zmenit’ osobu
HIP na zakiade predchédzajiiceho pisomného sthlasu objedndvatela. Zhotovitel' je povinny pri
zmene osoby poverenej vedenim poskylovania sluzby HIP preukazat splnenie podmienok casti z
verejnej sat'aze, z ktorej vznikla tato zmluva. Zoznam projektantov vyhotovujicich diclo podia
ustanoveni tejto zmiuvy tvori ncoddelitelnd prilohu &, 9 teito zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, e v pripade objednévatelom predlofenych Ziadosti zdujemcov vo
verejnom obstardvani na uskutofnenie stavebnych prac o vysvetlenie sitaznych podkladov
(projektovej dokumentécie, vykazu vymer), kioré vypracoval v silade s touto zmluvou o dielo,
za¥le odpovede na pozadované otézky bezodkladne (t.j. najneskér do 2 pracovnych dni) tak, aby
ich verejny obstardvatel' moho! preukézatelne ozn&mif vietkym zaujemcom v zmysle § 48 zdkona
o verejnom obstardvani.

’ _CLX1
ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit” alebo dopiﬁat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, kioré budu
podpisané zastupcami zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmiuvné strany zavézuji vyjadrit v lehote 7 dni od
dorudenia ndvrhu dodatku.

Na vztahy medzi stranami sa uplatiiuje popri tejto zmluve aj Rdmcové zmluva, pricom ich pripadny
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rozpor sa bude riesit’ sposobom uvedenym v ¢&l. II. bod 3 tejto zmluvy. Préavne vztahy osobitne
neupravené touto zmluvou a Rdmcovou zmluvou sa vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodného
zékonnika a ostatnych prislusnych préavnych predpisov.

4. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze této zmluva zodpoveda ich slobodnej a vaznej voli, uzatvaraju
Ju dobrovolne, bez tiesne a na znak stthlasu s jej obsahom ju podpisuju.

5. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, po dvoch pre kazdt zo zmluvnych stran.

0. Neoddelitelnt stcast’ tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

1
2
3

O 00O »n A~

Zadanie pre projektovii dokumentéaciu

Dokumentécia pre izemné rozhodnutie — obsah a rozsah

Dokumentécia pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentécie pre realizaciu
stavby — obsah a rozsah

Dokumentacia na ponuku — obsah a rozsah

Vykon odborného autorského dohl'adu projektanta

Poziadavky na spracovanie dokumentacie

Cenové ponuka zhotovitel’a

Zoznam subdodavatel'ov

Zoznam projektantov

7. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa doruduju priamo do podatelne adresita, postou, inou
dorucovatel'skou sluzbou alebo e-mailom na adresy uvedené v &lanku I. tejto zmluvy.

8. Tato zmluva je platnd diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gdinnd ditom
nasledujucim po dni zverejnenia na stranke objednavatel’a.

V Bratislave, dna

Za objednavatel’a
METRO Bratislava a.s.:

............................ Beserssasernian

JUDr. Zuzana Kolléarikova
predsednicka predstavenstva

Ing. arch. Michala Koz%léové
Clenka predstavenstva

06. 0L 2021
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V Bratislave, diia

Za zhotovitela

Ing. Juraj Fiirst
predseda predstavenstva
Alfa 04 as.

PhDr. Maria Kocianova
¢len predstavenstva
Alfa 04 a.s. '






Priloha¢.1  Zadanie pre projektovi dokumentdciu
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v Bratislave 29.04.2021

Rekonstrukcia Jantarovej cesty

Zoznam dokumentov sttaznych podkladov:

zadanie pre dokumentacie na (izemné rozhodnutie (DUR), dokumentacie na stavebné
povolenie (DSP) v rozsahu dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) a dokumentacie
na ponuku (DP) (tento dokument);

Zakladné nalezitosti dokumentécie na izemné rozhodnutie (DUR);

Zakladné nalezitosti dokumentécie na stavebné povolenie (DSP) vrozsahu
dokumentdcie na realizaciu stavby (DRS);

Zakladné nalezitosti dokumentacie na ponuku (DP);

Rozsah prac autorského dozoru (AD);

Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby;

Cenova ponuka zhotovitela

Zoznam projektantov;

Zoznam subdodavatelov.

JUDr. Zuzana Kollarikova
Predsednicka predstavenstva
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VYSVETLIVKY SKRATIEK:

NSMHD = NSMHD1 + NSMHD2 = Nosny systém Mestskej hromadnej dopravy

NSMHD1 = NSMHD, prevadzkovy tsek Janikov dvor - Safarikovo namestie v Bratislave,
1, ¢ast Bosakova ul. - Saférikovo ndmestie

NSMHD2 = NSMHD, prevadzkovy tsek Janfkov dvor - Safarikovo namestie v Bratislave, @
2. ¢ast Bosakova ulica - Janikov dvor v
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba
e nazov Bratislava, Jantarova cesta
- konstrukcia v Useku Bosakova - Rusovska
- rekonstrukcia v Useku Betliarska - Jasovska
« miesto (kraj, okres) Bratislavsky kraj, okres Bratislava
« katastralne Uzemie Bratislava - Petrzalka (804959)

1.2 Identifikaéné udaje stavebnika

« Nazov vyhlasovatela: Hlavné mesto SR Bratislava

* Adresa: Primacialne nam. &.1, 814 99 Bratislava

* Krajina : Slovenska republika

. ICO: 00 603 481

* Web adresa (URL): www.bratislava.sk

* Kontaktna osoba: Ing. Alena Kovarova, alena.kovarova@bratislava.sk

1.3 Identifikacné tidaje vyhlasovatefa/objednavatefa

e Nazov vyhlasovatela: METRO Bratislava a.s.

e Adresa: Primacidlne nam. ¢.1, 814 99 Bratislava

o Krajina: Slovenska republika

. ICO: 35732881

* Web adresa (URL) : www.metroba.sk

« Kontaktna osoba: Ing. Alzbeta Dugasova, dugasova@metroba.sk

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

s druh stavby: inzinierske stavby (miestna komunikacia)
o trieda (funkéna trieda pri miestnych komunikéciach):
usek Bosakova - Rusovska - funkéna trieda B2
usek Betliarska - Jasovska — funkéna trieda B2 v poloviénom profile

« navrhovana kategoria:
tsek Bosakova - Rusovska — kategoria MZ 19,0/60
usek Betliarska - Jasovska — kategoria MZ 19,0/60 v poloviénom profile

e Charakter ¢innosti: rekonstrukcia, modernizacia
. Specifikacia ¢innosti:
dokumentacia pre tizemné rozhodnutie (DUR)
dokumentécia pre stavebné konanie (DSP) s podrobnostou dokumentacie pre
realizaciu stavby (DRS)
dokumentécie na ponuku (DP)
autorsky dozor (AD)
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2.2 Uéel a ciele stavby

Jantarova cesta je sucatou cestnej dopravnej siete v Petrzalke. V ramci stavby ,Nosny systém
MHD, prevadzkovy Usek Janikov dvor - Safarikovo namestie v Bratislave, 2. ast Bosakova
ulica - Janikov dvor* (NSMHD2) sU rieSené vSetky Useky Jantdrovej cesty prifahlé ku
krizovatkdm s Jantdrovou cestou v nevyhnutnom rozsahu. V dvoch medzikrizovatkovych
Usekoch Jantarovej cesty je Uceiné zrekonstruovat jestvujlicu komunikaciu z dévodu zlep$enia
dopravnej situdcie a odstranenia nevyhovujliceho stavu stévajlicej komunikécie v tychto
&astiach.

Ugelom predmetu zakazky je vypracovanie Dokumentécie pre (izemné rozhodnutie (DUR),
Dokumentécie pre stavebné povolenie s podrobnostou dokumentécie pre realizaciu stavby
(DRS), Dokumentécie na ponuku (DP) a vykon ¢innosti autorského dozoru (AD) pre nizsie
popisané 2 ¢asti Jantarovej cesty.

Projekt je potrebné vypracovat tak, aby vysledné technické rie$enie zhotovitela bolo optiméine
z htadiska vSetkych investicnych zamerov, ktoré sa v tomto Gzemi nachédzaju, a to najma
projekt vystavby elektrickovej trate NS-MHD-2 a zéroveri ekonomicky najvyhodnejsie. Pre
Usek Betliarska — Jasovska je potrebné respektovat investicny zamer projektu Juzné mesto.

Cielom rekonstrukcie Jantarovej cesty v useku Bosakova - Rusovska je odstranenie
Jieviku¢ ~ 2-pruhovej smerovo nerozdelenej komunikécie, ktora sa nachadza medzi
krizovatkami Jantarova cesta — Bosédkova ulica a Jantdrova cesta - Rusovskd cesta a
vybudovanie piného profilu 4-pruhovej smerovo rozdelenej komunikécie so strednym zelenym
deliacim pasom vratane prilahlych chodnikov oddelenych od komunikdcie pasom
zelene, pristupov na Jungmannovu ulicu a verejného osvetlenia. V projekte je potrebné
navrhndt prvky upokojovania dopravy, vonkajsie jazdné pruhy navrhndt ako vyhradené jazdné
pruhy pre MHD s parametrami, ktoré budi umoziovat' vjazd cyklistov.

Cielom rekonstrukcie Jantarovej cesty v Gseku Betliarska - Jasovska je vybudovanie
poloviéného profilu 4-pruhovej smerovo rozdelenej komunikacie, ktord sa nachadza medzi
krizovatkami Jantarova cesta - Betliarska a Jantéarova cesta — Jasovska ulica, pricom do¢asne
bude zrealizovany chodnik a pas zelene na oboch stranach poloviéného profilu. Péas zelene
bude oddelovat pediu komunikaciu od cestnej komunikécie a bude v iom umiestnené verejné
osvetlenie.

2.3 Umiestenie stavby

Planovana stavba je v sllade s Uzemnoplanovacou dokumentaciou Hlavného mesta SR
Bratislava. Vyber staveniska je jednoznaéne uréeny izemnym planom, kde je funkcne i plosne
rezervované Uzemie pre tuto stavbu.

Oba Useky Jantarovej cesty stvisia s Upravou Jantarovej cesty a dotknutych inZinierskych sieti
v rami projektov ,Nosny systém MHD, prevadzkovy sek Janikov dvor - Safarikovo namestie
v Bratislave, 1. ¢ast' Bosakova ulica - Safarikovo nam." (NS-MHD-1) a ,Nosny systém MHD,
prevéadzkovy Usek Janikov dvor - Safarikovo namestie v Bratislave, 2. &ast Bosakova ulica -
Janikov dvor" (NS-MHD-2) a pri ich navrhu je potrebné zohladnit' rieSenia navrhnuté v tychto
projektoch

Jantarova cesta v iseku Bosakova - Rusovska

Tento Usek cesty je v sucasnosti v podstatnej Casti 2-pruhova komunikécia. Nachadza sa
medzi krizovatkou Jantarova - Bosakova, v ktorej je Jantarova cesta stavajlica 4-pruhova
komunikécia a krizovatkou Jantarova - Rusovska (v projekte NSMHD2 je to SO 40-38-02).
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V ramci stavby Jantarova cesta v Useku Boséakova - Rusovska je potrebné navrhnat pravu
Jantarovej cesty ako 4-pruhovej komunikacie od krizovatky Jantarova - Bosakova az po cca
zacialok bus zastavok pred krizovatkou Jantarova — Rusovska, t.j. aj v km 0,000 az cca km
0,155 Jantarovej cesty (v zmysle znacenia v SO 40-38-02).

Slavba bude realizovana na pozemkoch vo viastnictve mesta Bratislava par. &isla v k. U.
Polrzalka: 4691/1, 4456, 4691/36, 4691/48, 5206/25, 5206/51, 5206/50, 5206/49, 4458, 4457,
A451.

Jantarova cesta v useku Betliarska - Jasovska

Tento Usek sa nachadza medzi krizovatkou Jantdrovd cesta — Betliarska ul. (v projekte
SMHD2 SO 50-38-07) a krizovatkou Jantarova cesta — Jasovska ulica (v NSMHD2 je v tomto

tseku rieend Ciastocna Uprava krizovatky Jantarova — Jasovské ako SO 60-38-06).

Slavba bude realizovana na pozemkoch vo viastnictve mesta Bratislava par. &isla v k. .

Polrzalka: 2446/12, 2445/4, 2446/13, 5282, 2409/5, 2473/1, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451,

2452, 2453,

2.4 Rozsah stavby

Jantarova cesta v Uiseku Bosakova - Rusovska

Zatiatok stavby: nachadza sa za krizovatkou Jantarova — Bosakova

Koniec stavby: je v km cca 2,400 trasy NSMHD, cca na trovni bus zastavok pred
krizovatkou Jantarova — Rusovskéa navrhnutych v NSMHD2

Predpokladana dizka trasy: je cca 500 m

Navrh: kategdria MZ 19,0/60

Ostatné objekty: Sucastou Upravy tohoto Useku Jantérovej cesty su aj prilahlé
chodniky pre pesich oddelené od komunikécii zelenym pasom,
spojovacie chodniky pre pe$ich na Jungmannovu ul. a verejné

osvetlenie.
Stav: kompletna rekonstrukcia komunikacie
Buduci spravca: Hiavné mesto SR Bratislava

Jantarova cesta v Useku Betliarska - Jasovska

Zaciatok stavby: nadvdzuje na koniec Upravy krizovatky Jantarova cesta —
Betliarska ulica (v projekte NSMHD2 SO 50-38-07) v cca km
5,530 trasy NSMHD2 resp. v km 0,465 Jantarovej cesty

Koniec stavby: je tesne za krizovatkou Jantarova - Jasovska, t.j. vkm 5,700
trasy NSMHD

Predpokladana dizka trasy: je cca 170 m

Navrh: kategéria MZ 19,0/60 v poloviénom profile

Ostatné objekty: Sugastou Upravy tohoto Useku Jantarovej cesty su aj prilahlé

chodniky pre pesich oddelené od komunikacie zelenym pasom,
v ktorom bude umiestnené osvetlenie

Stav: kompletna rekonstrukcia komunikacie

Buddci spravca: Hlavné mesto SR Bratislava

Uvedena dizka stavby je orientaéna, zhotovitel musi respektovat Udaje a parametre objektov
projektu NSMHD, z toho vyplynt presné Udaje o dizke jednotlivych &asti Jantarovej cesty.

V pripade potreby musi zhotovitel zabezpedit domeranie Gzemia v nevyhnutne potrebnej
miere.

Zhotovitel DUR spresni, prip. prehodnoti dizku trasy a predpokladany rozsah objektovej
skladby.

Podrobnej§i rozsah objektovej skladby pre DSP/DRS bude dany dokumentéciou pre tzemné
rozhodnutie.
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2.5 Orientacna charakteristika Gizemia

Stavba je umiestnena vo vysoko urbanizovanom uzemi mestskej Casti Bratislava Petrzalka
(centrélna os). Trasa jednotlivych Usekov je situovana severo-juznym smerom. V Gzemi sa
v priamej kolizii (s potrebou ich odstranenia) so stavbou nenachadzaji Ziadne budovy na
byvanie a ani vyrobné prevadzky.

V dotknutom Gzemi sa nachadzaji potrubné vedenia (voda, plyn), elektrické vedenia, datové
a oznamovacie (komunikacné) vedenia, ktorych overenie je tiez predmetom obstaravanej PD.
Podstatna ¢ast' IS je uvedend v projektoch NSMHD1 a NSMHD2.

Stavba nezaberd Ziadne chranené tzemie.

Pocas vystavby bude potrebné riesit obchadzkové trasy a vhodne organizovat' vystavbu.
Stavenisko zasahuje do ochranného pasma inzinierskych sieti.

3. PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchadzajuce dokumentacie stavby a ostatné podklady

InZiniersko — geologicky prieskum — NSMHD2 - 2010;

Dendrologicky prieskum — 02/2018;

Ornitologicky prieskum - NSMHD2 —2019;

Prieskum biotopov, inventarizacny botanicky prieskum — NSMHD2 — 2019;

Monitoring hluku, monitoring podzemnych vod, monitoring kvality podzemnych véd ~

NSMHD2 - 2019;

DKP — NSMHD2 ~ do r. 2023 (11/2019), do r.2035 (11/2018);

Designmanual — NSMHD2 - 08/2020;

Vibroakustika — 05/2018, 06/2018;

Zaverecné stanovisko z postidenia navrhovanej ¢innosti podla zakona €. 24/2006 Z.z.

NSMHD2 - 12/2017;

Rozhodnutie — sthlas na vyrub drevin NSMHDZ2;

+ DRS NSMHD2 spracovana zdruzenim dodavatelov (REMING CONSULT a. s.,
ALFA04 a. s., PIO KERAMOPROJEKT, a. s.) Bratislava;

o Technické listy mesta Bratislava;

¢ Manuél verejnych priestorov.

Vyssie uvedené podklady budl poskytnuté vybranému zhotovitefovi.

3.2 Odporucané podklady

o Gzemnoplanovacie dokumenty — Uzemny plan Hlavného mesta SR Bratislavy
(Magistrat hl.mesta SR Bratislavy 2007);

* sprava o plneni akéného planu rozvoja cyklistickej a pesej dopravy za rok 2019 a akény
plan rozvoja cyklistickej a pesej dopravy na rok 2020 hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy;

o stldia rozvoja cyklistickej dopravy v MC Bratislava-Petrzalka;

« objednavatel odporga vykonat obhliadku trasy este pred podanim ponuky.

3.3 Podklady, ktoré si zabezpeci zhotovitel
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» technické mapy a iné mapy Uzemia;
«  zakresy IS;
« ortofotomapa.

3.4 Podklady, ktoré zabezpeci objednavatefl

« geodetické zameranie so zameranim vzrastlej zelene;
« overenie inzinierskych sieti;
« dendrologicky prieskum.

4. SUCINNOST S DOTKNUTYMI ORGANMI

V ramci procesu vypracovania Projektu bude navrh a zéver prerokovany s objednavatelom,
Hlavnym mestom SR Bratislava, mestskou &astou Bratislava — Petrzalka a dotknutymi
organmi na spolo¢nych rokovaniach.

5. KOORDINACIA S DOTKNUTYMI PROJEKTAMI

Projekt bude Uzko koordinovany s pridruzenym projektom ,Nosny systém MHD, prevadzkovy
usek Janikov dvor - Safarikovo ndmestie v Bratislave, 2. ¢ast Bosakova ulica - Janikov dvor".

6. POZIADAVKY
6.1 Zakladné parametre

Cesty:
« navrhovand kategéria:
usek Bosakova - Rusovska ~ kategéria MZ 19,0/60
usek Betliarska - Jasovska — kategéria MZ 19,0/60 v poloviénom profile

e druh vozovky:
usek Bosakova - Rusovska — asfaltova s aplikaciou asfaltov s nizkou
hluénostou, pripadne aj pouzitie ekologického druhu asfaltu
usek Betliarska - Jasovska — asfaltovd s aplikaciou asfaltov s nizkou
hluénostou, pripadne aj pouzitie ekologického druhu asfaltu

s poziadavky na cestné vybavenie, osvetlenie, informacné systémy, naroky na
krizovatky:
usek Bosakova - Rusovska — zodpovedajlice osvetlenie
usek Betliarska - Jasovska — zodpovedajlce osvetlenie

Chodniky pre pesich:
o navrhn(t v stlade s projektom Petrzalska os

InZinierske siete:
e respektovat IS v dotknutom tzemi;
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e v priebehu projektovania prerokovat objekty IS so spravcami dotknutych IS;
* prekladky resp. ochranu IS navrhn(t' v nevyhnutne potrebnej miere.

6.2 Poziadavky na zabezpecenie merania a prieskumov

Relevantné podklady budi prevzaté z projektu NSMHD.

6.3 Sposob a lehoty prerokovania

® N O O A W N =

. odsuhlasenie skladby oddielov/objektovej skladby s objednavatefom;

. odsuhlasenie smerového a vy$kového vedenia trasy cesty s objednévatelom;

. pripadna etapizécia bude odstihlasena objednavatelom;

. vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za G&asti objednavatela

. rozsah vyvolanych investicii odsuhlasit s objednavatelom;

. odsuhlasenie majetkovej hranice a dogasnych zaberov s objednavatefom;

. koncept dokumentacie projektant prerokuje na zavere¢nom prerokovani;

. koncept kompletnej dokumentécie predlozi projektant objednavatelovi na kontrolu a k

pripomienkam 30 dni pred terminom dodania dokumentacie po dobu desiatich dni;

. pozaduje sa Ucast projektanta na Gzemnom konani akonaniach k stavebnym

povoleniam, pripadne inych rokovaniach, stvisiacich s predmetnou stavbou, aj po
uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentacie, ak ho objednavatel k tomu
vyzve;

. odsuhlasovanie DVP (dokumentécie pre vykonanie prac) zhotovitela pocas realizacie

stavby z titulu AD.

6.4 Povinnosti zhotovitefa

1.

hlavny inZinier projektu je povinny podpisat a potvrdit kompletn( dokumentaciu
odtlagkom peciatky odbornej spdsobilosti;

. v8etky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentacie budi potvrdené odborne sposobilou;

osobou v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov;

. zhotovitel' v suvislosti s kazdym rokovanim zabezpeéi pozvanku, zdznam z rokovania

vyhotovi zhotovitel a po jeho odstihlaseni objednavatelom ho doru¢i Gastnikom
rokovania; zaznamy z vyrobnych vyborov dolozi zhotovitel do PD.
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Priloha ¢. 2

Dokumentécia pre uzemné rozhodnutie
— obsah a rozsah
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ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE NA UZEMNE ROZHODNUTIE (DUR)

Dokumentécia na Uzemné rozhodnutie (DUR) bude spracovana v zmysle Technickych
podmienok dokumentécie stavieb ciest (TP 019) , hitps://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-
rezortu/zoznam-tp.ssc s U€innostou od 15.01.2007 pre stavbu ,Bratislava, Jantarova cesta
- rekonstrukcia v Useku Bosakova - Rusovska a v useku Betliarska - Jasovska“

Dokumentéacia na izemné rozhodnutie (DUR) mé tieto &asti:
. SPRIEVODNA SPRAVA
B. TECHNICKA SPRAVA

>

C. -
D. VYKRESY

E. PRIESKUMY L )

F. DOKUMENTACIA MERACSKYCH PRAC

G. DOKUMENTACIA PRE MAJETKOVOPRAVNE VYSPORIADANIE
H. DOKLADY

I. ROZPOCET . .

J. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

A. SPRIEVODNA SPRAVA
1. Identifikaéné Gdaje
2. Zdbévodnenie stavby a jej umiestnenie
3. Zékladné (daje, charakterizujice stavbu
4. Clenenie stavby
5. Vecné a Casové vazby
6. Sulad s podmienkami izemnoplanovacej dokumentacie

B. TECHNICKA SPRAVA
1. Charakteristika Uzemia a jeho vplyv na navrh stavby
. Vhodnost pozemku
Pouzité mapové podklady
Sucasny stav
. Variantné riesenia
. Zakladné Udaje o stavbe
Podmienujice predpoklady
. Technické a organizaéné rie$enie stavby

PN UTAWN

B.1 PREHUADNE TABULKY

Zékladné Gdaje a rozsah cestnych objektov, protihlukovych stien, Gprav tokov,
silnopridovych a slabopridovych vedeni, potrubnych vedeni, bilancie hlavnych
stavebnych materidlov, zaberu PPF a LPF, humusu z trvalého a doc¢asného zaberu,
zemnych prac a pod. vyhodnotené podla objektov.

B.2 VYPOCET SMEROVEHO VEDENIA TRASY
Suradnice vedenia trasy — hlavné body a os po 100 m.

B.3 INE VYPOCTY

Ziikladné nalezitosti DUR 115
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D. VYKRESY

1. PREHLADNA SITUACIA
Navrhnutd trasa zakreslena do mapového podkladu obsahuje:

teraj8i stav Gizemia s vyznagenymi hranicami katastrainych Gzemi (mapovy podklad)

» vykreslenie stavby vratane prislusnych objektov a staveniska

napojenie na existujicu cestnu siet'

schematické zakreslenie krizovatiek

vztahy navrhovanej vystavby a najma inzinierskych sieti a inych rozvodov k
vyslednej zastavbe (izemia a vztahov medzi inZinierskymi sietami a inymi rozvodmi
navzajom

majetkové hranice objektov, docdasné a roéné zabery

spdsob krizenia inZinierskych sietl navzajom ale i s ostatnymi, najmé inZinierskymi
objektmi, so zakreslenim potrebnej ochrany

hranice katastralnych Gzemi s ich ndzvami a hranice intravilanu podia podkladov
z katastra

legenda objektov, inZinierskych sieti, oznacenia katastralnych tzemi

Stavba sa vyznadi osou, s vyznacenim zadiatku a konca Upravy, stani¢enim a pripadne
dal$imi podrobnostami v M 1:1 000.

2. SITUACIA STAVBY
Vypracujl sa situdcie v zmysle prilohy &. 06 Zakladné nalezitosti dokumentécie (TP
019):

1. pre usek Bosakova - Rusovska
2. pre Usek Betliarska - Jasovska

3. ORTOFOTOMAPA
Zakreslenie situacie stavby do ortofotomapy v M 1:1 000.

4, Cesty (vratane chodnikov pre pesich)

e e e 0 e e o

technicka sprava

situacia M 1:500

pozdizny rez M 1:500/100 s vyznagenim objektov

vzorové prie¢ne rezy M 1:50

prie¢ne rezy po 100 m M 1:100

krizovatky (situacia M 1:100, pozdizne rezy vetiev, vzorové priene rezy vetiev)
osvetlenie cesty

odvodnenie cesty

5. OSTATNE STAVEBNE OBJEKTY A DEMOLACIE

popis objektov navrhnutych k demolécii s uvedenim parcelnych &isel a popisnych
¢&isel objektov s uvedenim vlastnika objektu, stradnice GPS, farebna
fotodokumentacia

situdcia buracich prac s legendou

prehladné vykresy dal$ich dolezitych objektov

E. PRIESKUMY
Relevantné podklady budu prevzaté z projektu NSMHD.

F. DOKUMENTACIA MERACSKYCH PRAC
1. Ugelova mapa a profily - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dodé objednavatel)
2. Podklady pre geometrické plany

Zakladné nalezitosti DUR 2/5
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G, D()KUMENTACIA PRE MAJETKOVOPRAVNE VYSPORIADANIE

o=

SRR

Geometrické plany - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel)

. Podklady na uzatvaranie najomnych zmluv (dodasné zabery a zabery do jedného roka)

- nie je predmetom dodania Zhotovitela (dodé objednavatel)

. Geometrické plany a zakresy do katastrélnej mapy na vyznadenie vecného bremena

(inzinierske siete) - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel’)
Vykupné elaboraty - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dod4 objednavatel)
Situacia dotknutych pozemkov ~ M 1:1 000

Zoznam dotknutych parciel - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda
objednavatel)

H. DOKLADY

podklady a poziadavky objednavatela na vypracovanie dokumentacie

zéznamy z prerokovani dokumentacie v priebehu jej spracovania a zévereéného
prerokovania s dotknutymi organmi $tatnej spravy, samospravy, spravcami dotknutych
komunikacif a inZinierskych sieti a ostatnymi dotknutymi subjektmi

stanoviska véetkych dotknutych organizacif, sprévcov dotknutych komunikéacii
a inzinierskych sieti a ostatnych dotknutych subjektov

zavereéné odsuhlasenie navrhnutého riesenia vyvolanych investicii so spravcami
tychto objektov a ich sthlas s prevzatim vybudovanych objektov do svojej spravy
doklady osved€ujice pravny vztah k nehnutefnostiam (napr. képia katastrainej mapy
so zakreslenim stavby, situacia $irich vztahov zakreslend do katastrainej mapy,
potvrdzujuca sugasny stav)

doklad o odbornej spdsobilosti spracovatela stavebnej a technologickej casti

sprava o posldeni vplyvu bezpecnosti pozemnej komunikécie v zmysle zékona &.
249/2011 Z.z. o riadeni bezpecnosti pozemnych komunikacii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhld$ky MDVaRR SR ¢. 251/2011, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti riadenia bezpetnosti pozemnych komunikacii, vyhodnotenie navrhov a
odporicani z postdenia

ostatné doklady

I. ROZPOCET
‘ Prehlad nakladov na realizéciu stavby bude vypracovany v samostatnej prilohe, ktorad je
dovernym dokladom pre obstaravatela (vid predmetna tabulka)

Pol.

. 5 Cena DPH Cena
Nézov poloZky bez DPH [€] €] s DPH [€]

a)

6. naklady na dokumentaciu na ponuku

Priprava verejnej prace

1. néklady na inZiniersko — technickd pomoc
(expertizy, konzultacie)

2. néklady na technické a environmentéine
Studie

3. néklady na Uzemnoplanovaciu
dokumentaciu

4. naklady na dokumentaciu pre Uzemné
rozhodnutie

5. naklady na dokumentéciu pre stavebné
povolenie

74kladné nalezitosti DUR 315
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7. néklady na prieskumné prace

8. ndklady na geodetické prace pri
spracovani projektovej dokumentacie

9. naklady na autorsky dozor

10. naklady na znalecké posudky pre

maijetkovoprévne vysporiadanie

b) |[Stavebnd cast

1. néklady na realizaciu stavebnych objektov
vratane nakladov na geodetické prace
zabezpecované zhotovitelom, néklady na
demolécie existujucich stavebnych
objektov,  technologickych ~a inych
zariaden{ vratane odvozu a poplatku za
skladku

. naklady na vypracovanie dokumentécie

. naklady na dokumentéaciu skutoéného
zhotovenia stavby

4. néklady na inziniersku ¢&innost (vratane
stavebného dozoru, koordinatora
bezpeénosti préce a koordinatora
stavebnych préc)

5. naklady na geodetické prace
zabezpecované obstaravatelom

Technologicka ¢ast (prevadzkové subory,

stroje a zariadenia), vratane uvedenia do

prevéadzky

d) | Zariadenie staveniska vratane pripojenia na

inZinierske siete

w N

C

e) | Predpokladané vyvolané investicie

f)y | Vykup pozemkov, odvody za vyfatie pody

a pod.

1. naklady na vykup pozemkov a objektov
uréenych k likvidacii

2. néklady na likvidaciu porastov, naklady
sUvisiace s vyrubom drevin a néhrady ich
spolocenskej hodnoty

3. odvody za trvalé a dotasné odiatie pody
z PP a vynatie z LP

4, naklady na prenajom pozemkov/ zriadenie
vecnych bremien

g) | Rozpoctova rezerva

Iné investicie

XA

Kapitalové vydavky spolu

Cena verejnej prace v zmysle vyhlasky MVRR SR &. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon
& 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zakona €. 260/2007 Z.z. (spolu s ocenenim
stavebnych objektov a prevadzkovych stborov — rozpodet).

Zakladné nalezitosti DUR 415
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J. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
» uviest vietky navrhnuté opatrenia na ochranu zivotného prostredia, v pripade, Ze si to
stavba vyzaduje, napr. protihlukové steny, vegetacné Upravy, nadhradnd vysadba,
kanalizacia, odlu¢ovade ropnych latok, atd"; jednotlivé opatrenia odislovat;;
« v pripade, Ze bude potrebné, otislovany prehlad opatreni bude doplneny nakladom na
kazdé opatrenie a celkovymi nakladmi na opatrenia na ochranu Zivotného prostredia;

Zakladné nalezitosti DUR 515
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ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE (DSP)
V ROZSAHU DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY (DRS)

lmkumonlama DSP bude spracovana vzmysle Techn:ckvch podmienok Dokumemaue
slavieh ci
m/mlu//wnam,,m ssc pre stavbu Bratlslava, Jantérova cesta - rekonstrukc:a v aseku
Bosakova - Rusovska a v useku Betliarska - Jasovska v podrobnostiach DRS, ktoré
jednoznaéne definuji konstrukcie, vyrobky, materialy, stroje zariadenia, kondtrukéné detaily a
pod. tak, aby zhotovitelovi bola jednoznagne zrozumitelnd, a aby bola postatujicim
podidadom na stanovenie popisu predmetu zakazky, na vyrobni pripravu zhotovitela stavby
# na uskuloénenie stavby a ako podklad na ocenenie stavby.

D8P v podrobnostiach DRS bude stcéastou Zvézku § Projektova dokumentacia
sutaznych podkladov pre vyber zhotovitefa stavebnych prac (DP). Projektant dalej
pradlozi dokladovi Sast', v ktorej budu vyjadrenia orgdnov a organizécii k DSP (zabezpeci
objednavatel) a zaznamy z rokovani, ktoré sa stant sti¢astou sutaznych podkladov pre vyber
zhotovilela stavby.

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) s naleZitostami DRS ma tieto Casti:

A. Sprievodna sprava

B.1 PrehPadna situacia M 1:1 000

B.2 Celkova situacia stavby M 1: 500

B.3 Pozdizny rez M 1:500/100

B.4 Ortofotomapa M 1:1 000

C.1 Koordinaéné vykresy M 1:1 000

C.2 Dopravné znacenie celej stavby M 1:1 000
D. Pisomnosti a vykresy objektov

E. Doklady
F. Dokumentacia meracskych prac
. Dokumentacia pre pravne vysporiad

H. Dokumentacia pneskumov

I, Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

J.  Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zlozky Zivotného prostredia
K. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

I.. Rozpocet

M. Projekt organizacie vystavby

A. SPRIEVODNA SPRAVA
1. VSeobecna cast’
2. Technicka ¢ast'
3. Riesenie objektov

Pre véetky objekty podla objektovej skladby sa struéne uvedie zdévodnenie objekliu,
jeho umiestnenie (katastraine Uzemie, v pripade prechodu viacerymi k. 0. treba uviest'
v akej dizke (priblizne) ktorym k. . objekt prechadza), charakter, jeho vézba na
jestvujuci stav, podmienujlice predpoklady, pristup k objektu pocas vystavby, zékladné
tdaje o objekte (§irkové usporiadanie, dizka, konstrukcia chodnikov a cyklochodnikov,
druh kéblov, material a profil vodovodnych, kanalizaénych a plynovodnych potrubi,
pripadne iny zaujimavy alebo charakteristicky tdaj o objekte).

laciné naleZitosti DSP v rozsahu DRS
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4. Prilohy sprievodnej spravy

Prehladné tabulky: zakladné (daje a rozsah objektov, silnopridovych
a slabopridovych vedeni, potrubnych vedeni, bilancie hlavnych stavebnych
materidlov, humusu z trvalého a do¢asného zaberu, zemnych prac a pod. vyhodnotené
podla oddielov/objektov.

B.1 PREHLADNA SITUACIA — M 1:1 000

Obsahuje:
1. teraj8i stav Gzemia s vyznacenymi katastralnymi Gizemiami (mapovy podkiad);
2. vykreslenie stavby;
3. napojenie na existujlicu siet;
4. schematické zakreslenie krizovatiek aj s ich stani¢enim.

Stavba sa vyznaci osou, s vyznacenim zadiatku a konca Upravy a pripadne dal§imi
podrobnostami.

B.2 CELKOVA SITUACIA STAVBY — M 1:500

Obsahuje najmé:

1. polohopis a vyskopis Uzemia stavby a jej najblizsieho okolia, vratane hranic
katastrainych tzemi, uvedenie vy$kového a stradnicového systému a vyznadenie
svetovych stran
vyznacéenie bodov vytycovacej siete a najblizsich trigonometrickych bodov
polohové vyznaéenie vsetkych zakladnych prostriedkov, t. j. vratane podzemnych
inzinierskych sieti, zakreslenie melioracii a inych zakrytych zariadeni podia tdajov
poskytnutych a overenych ich spravcami
vyznadenie ochrannych pasiem, archeologickych lokalit, PHO (pasmo hygienickej
ochrany) vodnych zdrojov, hranic dobyvacich priestorov, chranenych Gzemi,
biotopov eurépskeho a narodného vyznamu a pod.
vyznaéenie obvodu stavby
vyznacenie demolécii, zrusenie podzemnych alebo nadzemnych inZinierskych sieti
polohové vyznagenie navrhovanej stavby vratane jej napojenia na doterajsiu cestnu
siet, pristup na stavbou rozdelené pozemky, prelozky podzemnych, pozemnych
alebo nadzemnych rozvodnych sieti
vyznadenie stavebnych dvorov, odporuéenych pléch pre spatni rekultivaciu a
n&hradnd vysadbu (ak je predpisand), ploch pre rozprestretie prebytoéného
humusu, pristupovych ciest

SN

No o »

i

B.3 POZDLZNY REZ - M 1:500/100

Grafické spracovanie musi zodpovedat' prislusnym STN a musf umozfiovat jednoznaéné
rozli$enie zakreslenia novo navrhovanej stavby od vykreslenia existujiceho stavu a od
vyznacenia ostatnych tdajov, ktoré st sticastou dokumentécie.

B.4 ORTOFOTOMAPA - M 1:1 000
Vykres obsahuje zakreslenie trasy Jantarovej cesty a ostatnych novobudovanych
objektov, &asti predchddzajliceho a nasledujlceho Useku s popisom charakteru stavby,

stanicenie cesty po 100 m, zadiatok a koniec Useku cesty, dopravné smery, hranice
katastralnych Gzemi a ich nazvy, hranice pozemkov — stav KN-E a KN-C s &islami parciel,

Zékladné nélezitosti DSP v rozsahu DRS 2/6
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nazvy ulic, oznagenie svetovych stran, hektarovd siet' s udanim sdradnic na jej dvoch
lovych bodoch, ndzov stavby. Cesta bude zakreslend osou a majetkovou hranicou.
Clarkovane sa zakresluju aj dodasné zabery. Farebnu $kalu &iar odsthlasuje zhotovitel

bny
\otgrfg ortofolomapy s objednéavatelom.
;.1 KOORDINACNY VYKRES STAVBY — M 1:1 000
Vylres znazorfiuje vztahy navrhovanej vystavby a najma inZinierskych sieti a inych
tozvodov k vyslednej zéstavbe Uzemia a vztahov medzi inZinierskymi sietami a inymi
rozvodmi navzajom. Zaroven su v fiom vykreslené majetkové hranice oddielov/objektov,
dotasné a roéné zabery, vytyCovacia siet. Vo vykrese musi byt vyznageny spdsob
krizenia inzinierskych —sieti navzajom ale is ostatnymi, najmd inZinierskymi
oddielmi/objektmi, so zakreslenim potrebnej ochrany. Taktiez st vykreslené hranice
o katastralnych Uzemi s ich nazvami a hranice intravilanu podla podkladov z katastra.
18imi ‘ Vykres obsahuje podrobni legendu.
i €.2 DOPRAVNE ZNACENIE CELEJ STAVBY — M 1:1 000, 1:2 000
1. Technicka sprava;
i 2. Vykres trvalého a do¢asného dopravného znadenia celej stavby v M 1:500;
anic 3. Doklady.
enie
o 1. PISOMNOSTI A VYKRESY OBJEKTOV
ycl
ajov Spracovavajli sa samostatne na kazdy stavebny objekt stavby, vychadzaji z DUR
. a doplhaji sa detaily vyplyvajice zpodrobného riesenia, z podmienok rozhodnutia
3k‘?J 0 umiestneni stavby, dopliujiicich prieskumov, postdeni a expertiz.
mi, (Technicka sprava, situacia, pozdizny rez, vzorové prie¢ne rezy, priene rezy, vykresy
dolailnych Casti objektu, vykresy obsluznych dopravnych zariadeni, vykaz uliénych
ioti vpustov, vytySovaci vykres).
et
tnd
ych 1. DOKLADY
| a D 1. podklady a pozZiadavky objednavatela na zhotovenie dokumentécie
ho 2. zdznam o odsUhlaseni smerového a vySkového vedenia trasy cesty a navrhu
krizovatiek
3. zéznam o odsuhlaseni skladby oddielov/objektove] skladby
4. zéznam o odsUhlaseni navrhu konstrukcii vozoviek objednavatelom
5. zaznam o odsUhlaseni rozsahu vyvolanych investicii
i 6. zaznamy o prerokovani dokumentécie v priebehu spracovania s dotknutymi organmi
ne Statnej spravy, samospravy, spravcami dotknutych ciest a inZinierskych sieti a
>d ostatnymi zainteresovanymi subjektmi
7. zadznamy o prerokovani navrhovanych ploch pre stavebné dvory, skiddky a

medziskladky ornice, zeminy, pléch pre uloZenie prebytoénej a nevhodnej zeminy,
pristupovych ciest na stavenisko, pldch pre rozprestretie prebytocnej ornice, zdrojov
a miest napojeni staveniska na inzinierske siete

8. doklady o zavere¢nom odsuhlaseni vyvolanych investicii s ich spravcami alebo
h vlastnikmi a bude z nich zrejmé, ze s predlozenym riesenim suhlasia bez
Y, pripomienok, ktoré by vyzadovali opatovné predloZenie projektovej dokumentacie
€ 9. zaznam zo zavereéného prerokovania DSP
l, 10. iné zdznamy a doklady z priebehu spracovavania projektovej dokumentacie

6 Jakladné ndlezitosti DSP v rozsahu DRS 376
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F. DOKUMENTACIA MERACSKYCH PRAC

1. Ugelova mapa a profily - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dodé objednavatel)

2. Vytycovacia siet - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dodé objednévatel’)

3. Vytycenie priestorovej polohy (sucast DP) - nie je predmetom dodania Zhotovitela
(doda objednavatel)

4. Podklady pre geometrické plany

G. DOKUMENTACIA NA MAJETKOVOPRAVNE VYSPORIADANIE

. Geometrické plany - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel)

. Podklady na uzatvaranie najomnych zmlUv (do¢asné zabery a zabery do jedného roka)
- nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel)

3. Geometrické plany a zakresy do katastralnej mapy na vyznadenie vecného bremena
(inzinierske siete) - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dodé objednavater)

. Vykupné elaboraty - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dodé objednavater)

. Situacia dotknutych pozemkov — M 1:1 000

. Zoznam dotknutych parciel - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda
objednavatel’)

N =

oo

H. DOKUMENTACIA PRIESKUMOV
Aktualizacia prieskumov zDUR v pripade vyplynutia podmienok a poziadaviek z
uzemného rozhodnutia.

1. PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
Nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel).

J. PROJEKT MONITORINGU VPLYVU STAVBY NA VYBRANE ZLOZKY ZIVOTNEHO

PROSTREDIA A CHRANENE UZEMIA

Vypracovanie projektu monitoringu vplyvu stavby na vybrané zloZky Zivotného prostredia
achranené Uzemia bude dodané v pripade vyplynutia podmienok a poZiadaviek z
tzemného rozhodnutia.

K. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
Aktualizacia projektu vplyvu stavby na Zivotné prostredie z DUR v pripade vyplynutia
podmienok a poziadaviek z Uzemného rozhodnutia.

L. ROZPOCET
Oceneny polozkovy rozpocet — slipis prac a dodavok a vykaz vymer s uvedenim ceny, t.
j. vypracovany v zmysle cennika CENKROS (pri¢om bude dodany vo formate EXCEL) a

Metodického pokynu Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 1/2004 o
Triedniku stavebnych prac (ktory vychadza zo $tatistickej Klasifikacie produkcie vydanej

Zakladné nalezitosti DSP v rozsahu DRS 4/6
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askou SU SR €. 632/2002 tak, ze zachovava prvych 6 miest KP a na dal$ich miestach
az 16, miesto) je podrobnejsie triedenie stavebnych prac.

loZzky musia byt definované:

Sestmiestnym Siselnym kédom Klasifikécie produkcie (KP) a miniméine Sestmiestnym
kddom Triednika stavebnych prac (TSP), t.j. spolu dvanastmiestny kad;

popisovnikom polozky — textova ast a vymery na ocenenie véetkych prac a dodavok
jednotlivgch komponentov polozky musi byt vypracovanéd tak, aby definovanie
predmetu zékazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchadzaci vedeli jednoznatne
ocenit, bez moznosti pouzitia rozdielnej vstupnej bazy, vratane Specifikacii materialov
v stlade s DUR/DSP;

mernou jednotkou polozky v stlade s TPS;

mnozstvom mernej jednotky, t.j. vykazom vymer;

re celkové naklady jednotlivych SO a PS vyhotovit rekapituldciu vratane
zosumarizovania jednotlivych poloziek.

| M. PROJEKT ORGANIZACIE VYSTAVBY

Ohladom staveniska a realizacie stavby uvedie nasledujice tdaje:

1

2.
3.
4.

r
0.

pozemky a jestvujlice budovy vhodné na zariadenie staveniska;

zdroje a miesta napojenia pre privod vody a energie k stavenisku;

zéasady odvodnenia staveniska;

mozné a odporucéené zdroje hlavnych materialov, zemnikov a skladok;

moznosti pristupu na stavenisko;

. pri velkych presunoch hmét vhodné dopravné trasy a tdaje o potrebnych opareniach
alebo Upravach na dopravnych trasach;
zvlastne podmienky a poziadavky na realizaciu stavby;

. postup stavebnych prac, harmonogram — odporuceny postup vystavby jednotlivych
stavebnych objektov;

. umiestnenie nevhodného materialu, odpadového materialu, humusu (zakreslenie do
situéacie);

. hlavné zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci.

Zhotovitel vypracuje podrobny projekt organizacie vystavby (POV), ktory bude obsahovat'

i Ll

1.

2.
3.

mostatné prilohy:

technicka sprava k postupu stavebnych prac vratane opisu nadvaznosti jednotlivych

SO0aPS

e v TS k postupu stavebnych prac je Zhotovitel povinny okrem iného urcit a
zadefinovat obmedzenia tykajice sa navrhovanych pristupovych komunikacii vo
vztahu k navrhovanej technolégii realizovania objektov. Definovat unosnosti
existujucich pristupovych komunikécii a definovat obmedzenia v prejazdnych
profiloch, ktoré majui vplyv na dovoz materidlov a technologickych zariadeni
potrebnych na realizaciu diela. V TS uréit spésob riesenia obmedzeného pristupu.

situacie M 1:1 000, M 1:500 + umiestnenia SD + pristupovych ciest

graficky harmonogram vystavby

« vyjadruje ¢asovl postupnost’ zhotovenia pri zhotovovani jednotlivych stavebnych
objektov (SO) a prevadzkovych stborov (PS);

e bude vo forme Ganttovho diagramu vypracovaného v softvéri Microsoft Project
(format mpp), s jasne vyznacenou kritickou cestou, ktort budl vytvérat prisiusné
technologické milniky SO a/alebo PS;

ilidné nalezitosti DSP v rozsahu DRS H/6
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¢ je to odporacany postup vystavby jednotlivych stavebnych objektov musi byt
spracovany v podrobnostiach, ktoré jasne definuju odporuéany postup vystavby a
musi byt' ¢leneny na jednotlivé technologické ¢asti objektu;

¢ pri komunikaciach musi byt lenenie minimaine na: vykopy, nasypy, vylepSovanie —
sanaciu podiozia nasypov, definovanie doby konsolidécie nasypov, konstrukéné
vrstvy vozovky a prisludenstvo.

4. kumulativnu krivku nakladov (S-krivka)

¢ v eur, bude vychadzat' z ¢asoveho sledu zhotovenia jednotlivych SO a PS (tak ako
budG planované v grafickom harmonograme vystavby) a nim prislichajacim
odhadovanym nakladom. Na horizontalnej osi S-krivky bude zhotovitefom navrhnuta
Lehota vystavby Diela (v mesiacoch) a na vertikalnej osi budl odpovedaijtice
odhadované kumulované naklady za prislusny mesiac;

« zhotovitela upozornujeme na dékladné a precizne spracovanie S-krivky na zaklade
realnosti postupu vystavby Diela, nakolko od Zhotovitela Diela sa bude pozadovat
dodrzanie S-krivky nakladov.

5. stanovenie technologickych mifnikov

s na SO a PS nachéadzajlcich sa na kriticke] ceste;

¢ zhotovitel DP na zéklade navrhovanych postupov vystavby a stanovenej kritickej
cesty vystavby navrhne minimélne 5 technologickych milnikov pre objekty na
kritickej ceste. V technologickom milniku Zhotovitel zadefinuje termin kedy musi byt
ukoncéena niektoréa ¢ast objekiu a/alebo technoldgie tak, aby postup vystavby mohol
plynule pokracovat. Napriklad:

- stanovit termin ukonéenia prekiadok inzZinierskych sieti na kritickej ceste
- stanovit' terminy ukonenia vysokych nasypov, aby bola dodrzana navrhovana
doba konsolidécie;

o pripadne iné dblezité terminy ktorych dodrzanie je nutné na kvalitné zhotovenie
diela.

6. doklady o prerokovani

Z&kladné nalefitosti DSP v rozsanu DRS 6/6
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ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE NA PONUKU (DP)

Dokumentacia bude spracovana pre stavbu Bratislava, Jantarova cesta - rekonstrukcia
v useku Bosakova - Rusovska a v Giseku Betliarska — Jasovska.

Bokumentaciu pre ponuku (DP) pouzije objednavatel pre pripravu sitaznych podkladov pre
wybir zhotovitela stavebnych préac.

haah sttaznych podkladov pre vyber zhotovitela stavebnych préc je nasledovny:

1. ZVAZOK POKYNY PRE ZAUJEMCOV/UCHADZACOV
» ziabezpecuje objednavatel, nie je sucastou DP

2, ZVAZOK OBCHODNE PODMIENKY
« zabezpeduje objednévatel, nie je sucastou DP

4. ZVAZOK TECHNICKE SPECIFIKACIE

3.1 Vseobecné informacie a poziadavky
Objednavatel predkladd vzor na dopracovanie na konkrétnu stavbu, projektant ho
skontroluje a upravi podfa konkrétnej stavby, tam kde treba doplini konkrétne tdaje.
3.2 Vieok technicko-kvalitativne poziadavky (TKP)
Pouziji sa aktualne Casti TKP, TP, materidlovych a kataldgovych listov KL ako aj

vzorové listy stavieb pozemnych komunikdcii zverejnenych na internetovej stranke
Wwww.ssc.sk.

1.3 Zvlastne technicko-kvalitativne poziadavky (ZTKP)
Vypracuju sa, pokial urcité prace nie st uvedené vo véeobecnych TKP, alebo ich treba
upravit',

ZVAZOK CENOVA CAST

4.1 Preambula
Objednavatel predlozi vzor na dopracovanie na konkrétnu stavbu.

4.2 Rozpocet
Cenovl ¢ast spracovat v MS Office v programe Excel, ako jeden zo$it pozostavajlci z
harkov s nizsie uvedenymi nazvami;

1.2.1  Rekapitulacie stavby
e je zosumarizovanie ceny diela sdoplnenim DPH, zktorého vyplynie
kritérium na hodnotenie pontk

4.2.2 Vseobecné polozky
1.2.3 Popis poloZiek

e vmaximélnej miere priamo slvisi s vykazom vymer, ktory obsahuje
podrobny vypotet mnozstiev jednotlivych prac a materialov a obvykle je

fldadnd ndleZitosti DP 2
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stiGastou projektovej dokumentécie prislusného objektu. V tom pripade nie
je potrebné vytvarat sumarizacny harok do Rozpoctu v exceli

4.2.4 Supis préc
e je sumar véetkych prac potrebnych na vykonanie diela vyjadrenych cez

véeobecné polozky a polozky stavebnych prac bez DPH. Polozky sa musia
vypracovat vzmysle Metodického pokynu ministerstva vystavby
aregionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢&. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac. Triednik stavebnych prac vychadza zo Spolo¢ného
slovnika obstaravania vydaného Nariadenim komisie (ES) €. 213/2008 z 28
novembra 2007, ktorym sa meni adopiia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES. Z CPV sa vyuZije Hlavny
slovnik a jeho prvych 6 miest triedenia. Autorom tohto ,Metodického pokynu*
ajeho Upravy vzmysle dodrzania nariadenia eurdpskej komisie je firma
Cenekon s.r.0. a preto v pripade problému so zaradenim stavebnej prace do
Triednika stavebnych prac doporucujeme nakontaktovat sa na firmu
spracovatela.
Triednik stavebnych prac je v aktudinej verzii dostupny na internetovej
stranke Cenekonu.
« Agregované polozky musia byt definované:

- B-miestnym ¢&iselnym kodom CPV  a 8-miestnym kédom Triednika
stavebnych préc, t. j. spolu 14-miestny kéd
popisom agregovanej polozky - ndzov agregovanej polozky stavebnej
prace
mernou jednotkou agregovanej polozky v sllade s triednikom stavebnych
prac
mnozstvom mernej jednotky agregovanej polozky
- jednotkovou cenou agregovanej polozky bez DPH

.

4.2.5 Oceneny supis prac
e harok obsahuje rozpocty stavebnych prac jednotlivych ¢&asti stavby
(objektov) bez DPH

4.2.6 Rekapitulacia objektov

4.2.7 Dokumentécia
e ak véeobecné polozky rozpodtu stavby obsahuji  vypracovanie
dokumentacie, obstaravatel pozaduje vypracovat névrh rozpisu na Casti
stavby bez DPH

4.3 Teoretické ocenenie stavby
Pre obstaravatela projektantom spracovany rozpocet stavby v sullade
s predchadzajicim textom poZiadaviek na zvézok 4 so zadanim obvyklych
jednotkovych cien jednotlivych poloziek. Tym vznikne teoreticka (predpokladana) cena
stavby podla vypracovanej projektovej dokumentacie

5.ZVAZOK PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
o Projektova dokumentacia bude prevzata z dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
vypracovanej vrozsahu dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) a doplnena
o podmienky zo stavebnych povoleni a stanovisk prislusnych orgénov a organizacii.

Zakladné naleZitosti DP 212
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ROZSAH PRAC AUTORSKEHO DOZORU (AD)

Huzanh prac autorského dozoru bude pre stavbu Bratislava, Jantarova cesta -
rakondtrukcia v iseku Bosakova - Rusovska a v iseku Betliarska - Jasovska.

Avilorsky  dozor vykondva v etape realizacie stavby odborny autorsky dohfad nad
uskinoénovanim stavieb podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v
savabinom konani.

W rdmel vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpedit nasledovné ginnosti:

kontrolovat, ¢i sa realizaéné projekty zhotovuju v stlade s projektom pre stavebné

povolenie, poskytovat vysvetlenia projektov,

informovat' objednavatela o zistenych odchylkach realizatnych projektov oproti

projektu pre stavebné povolenie a navrhovat opatrenia na ich odstranenie ,

odsthlasovat rieSenia detailov,

informovat' bezodkladne objednévatela, ak zmeny realizatnych projektov oproti

projektu pre stavebné povolenie maji dopad na podmienky stavebného povolenia

a upozornit na potrebu poziadat' 0 zmenu stavby pred jej dokonéenim,

posudzovat opravnenost poloZiek vykazov vymer a technickych $pecifikécii,

ucast' na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

vyjadrovanie sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri

zemnych pracach,

v pripade odchylok, prijimanie navrhov doplnkovych rieSeni za Ucasti geotechnika,

informovat' objednavatela a zhotovitela a navrhovat' opatrenia a ztcastriovat sa pri

ich odsUhlasovani,

na vyzvanie objednavatela/zhotovitela stavby Ucast pri preberani zakladovych $kar

vybranych objektov,

vyjadrovat sa k pripadnym zmenam v stavebnych a technologickych postupoch

vyplyvajlcich zo zistenych skutotnosti, navrhovat opatrenia a zacastnovat sa pri ich

odsthlasovani,

zi&astiovat sa rokovani za UCelom rieSenia pripadnych problémov v ramci

vypracovania realizatnej dokumentacie, navrhovat opatrenia a zi¢astriovat sa pri ich

odsuhlasovani,

poskytovat' vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby,

zabezpedenie suladu realizatnej dokumentécie s dokumentaciou na stavebné

povolenie (zabezpecenie bude potvrdené zodpovednym pracovnikom AD na obale a

na kazdej prilohe realizaénej dokumentacie),

vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na zmeny dokumentécie na stavebné povolenie

7 lechnického a technologického hladiska, na zaklade predbezného sthlasu

objednavatela, zi¢astiovat sa pri ich odsthlasovani,

vyjadrovat sa k ndvrhom zhotovitela na prace nad rozsah dokumentacie na realizaciu

prac (naviac prace), zucastiovat' sa pri ich odsUhlasovani,

uskuto&iiovanie koordinacie medzi realizaénymi dokumentaciami objektov stavby

(koordinacia bude potvrdena zodpovednym pracovnikom AD na obale a kazdej

prilohe realizaénej dokumentécie),

ucast na kontrolnych dfioch stavby, stanovenych skusok, na konaniach pre

predéasné uzivanie a kolaudaénych konaniach,

ucast na odovzdani a prevzati stavby, alebo jej Casti, vratane dohodnutych alebo

vSeobecne zavaznymi predpismi stanovenych skusok a na kolaudacnych konaniach,

na poziadanie objednavatela k ukonceniu stavby, pripadne stavebného objektu,

predlozit' stanovisko z pohladu autorského dozoru,

+ na vyzvu objednavatela alebo zpodmienok vyplyvajlicich zo spracovanej
aschvalenej PD zGgastnit sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev,

a

.
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stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych prvkov, kioré s rozhodujuce pri
realizacii jednotlivych objektov stavby,

¢ sledovat dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim a ostatnymi rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi
postupmi podia SP, min. jedenkrat do tyZzdna sa oboznamit so zapismi v stavebnom
denniku vratane podpisu SD v stavebnom denniku,

e ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajica z
pripadnych nejasnosti v projektovej dokumentacii, alebo ked zisteny stav
nezodpoveda predpokladom v projekte, dostavi sa autorsky dozor na stavbu na
vyzvanie stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24
hodin a navrhne opatrenia,

e v pripade zlozZitych rieSeni a v pripade potreby G&asti Specialistov, autorsky dozor
doda svoje stanovisko v termine, ktory bude dohodnuty podia rozsahu rieseného
problému,

s zaujat stanovisko k dodrzaniu projekiovanych parametrov verejnej prace v zmysle
§18 ods. 2 zak. ¢. 254/98 Z.z. o verejnych pracach,

e odsthlasit DSRS, zabezpecenie stladu realizaénej dokumentacie s dokumentaciou
na stavebné povolenie potvrdzuje zodpovedny pracovnik AD/autorského odborného
dohladu na obale a na kazdej prilohe realizaénej dokumentacie,

s v pripade, ak je v projektovej dokumentacii podmienka/poziadavka na U€ast AD na
kontrolu prac, ktoré bud( zakryté, alebo sa stant nepristupné, zucasthovat sa
kontroly a preverenia tychto prac vratane zapisu do stavebného dennika,

¢ podielat sa a za€asthovat sa na vzajomnych konzultaciach medzi zhotovitefom a
projektantom zhotovitela, stavebnotechnického dozoru a objednévatela, zameranych
na objasnenie jednoznacénych navrhov a poziadaviek na zabezpecenie stladu s PD
DSP,

» sledovat postup vystavby z technického a technologického hfadiska a kontrolovat
dodrZanie podmienok stanovenych v DSP a v DRS a vo vSeobecne zaviznych
pravnych predpisoch a technickych norméach,

* posudzovat' navrhy zhotovitela na zmeny dokumentacie na ponuku (DP) oproti
dokumentéacii na stavebné povolenie z technického hfadiska a zucasthovat sa
zmenovych konanf a ich odsuhlasovani,

¢ zUCastnit sa na operativnych a kontrolnych drioch stavby zvolanych zhotovitelom
stavby, zUcasthovat sa rokovani za Ucelom riesenia pripadnych problémov v ramci
vypracovanej dokumentacie na realizaciu stavby,

» poskytovat vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na vykonanie prac,
dielenske] dokumentécie, pripadne vyrobno-technickej dokumentacie stavby,
odsuhlasovat uvedent dokumentaciu,

e zutastnit sa komplexného vyskuSania, vratane SkuSobnej prevadzky, vratane
odsthlasovania projektovej dokumentacie k uvedenym skuskam,

o z(Castnit sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane Ulasti na
kolaudacii, v stlade s dohodnutymi alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
stanovenych skusok,

¢ vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov geologickych a hydrogeologickych prieskumov
so skutotnostou zistenou pri zemnych pracach a v pripade odlisnych vysledkov
prieskumov v spolupréci so $pecialistom pre geotechniku prijimat navrh dopinkovych
riesent,

e na poziadanie objednavatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo z
podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej PD, zu€astnit' sa na kontrole a
preberani kon&trukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii, resp. konétrukénych prvkov,
kioré su rozhodujtce pri realizacii jednotlivych objektov stavby,

o v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokliadom v PD,
navrhovat technické riesenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického riedenia spolu s vykazom vymer, a v pripade potreby

Rozsahprac T T
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*

4 s geomelrickym planom vzmysle usmernenia objedndvatefa, vnutornou
(\I‘gﬂllllﬂéﬂOU normou,

v pripade zloZitych rie$eni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych $pecialistov,
aulorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko z(cCastnenym stranam v
dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti rieSenti,

zawjat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam
slavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednévatefom,
vypracovanie novej projektovej dokumentacie z dévodu chyb a vad DP si zabezpeti
AD na vlastné naklady,

na poZiadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednavatela predkladat
slanoviska k vadam stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo
objednévatelom,

Pozadoviand doba vykonu AD:

pocas trvania vystavby az do vydania kolauda¢ného rozhodnutia a tiez po dobu
Irvania zaruénej doby stavby.

Prassnh prac AD 3/3
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POZIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTACIE STAVBY

Biakuinonlacia bude spracovana pre stavbu Bratislava, Jantarova cesta - rekonstrukcia
¥ iseku Bosakova - Rusovska a v Useku Betliarska — Jasovska.

Zakladné nalezitosti dokumentacie stavby

1.

Phesd i

Na litulnej strane (obale) celej dokumentécie sa uvedie:
« nazov stavby a miesto stavby
« nazov objektu/Casti
« druh dokumentacie
néazov objednavatela dokumentécie
nazov zhotovitela dokumentécie stavby
datum zhotovenia dokumentécie stavby (mesiac, rok)
zodpovedny projektant a spracovatel dokumentacie
podzhotovitel dokumentacie
otislovanie dokumentécie

kazdd samostatna ¢ast dokumentacie stavby musi byt jednotne a jednoznacne
oznacena nédzvom stavby/objektu, druhom dokumentacie, nézvom tejto Casti
dokumentacie a jej oznacenim (&islom alebo pismenom) zhodnym s oznagenim v
obsahu uvedenom na vnatornej strane vrchnej obalky;

.

zoznam vyjadrujuci obsah jednotlivych &asti dokumentacie stavby sa uvedie na
vnutornej strane obalky alebo prvej strane zvazku tvoriaceho jeden celok;

dokumentacia musi byt vypracovana v slovenskom jazyku;

kazda pisomna ¢ast' dokumentécie stavby, obsahuijlica viac nez jeden list, musi byt
spojena v jeden pevny celok;

vo vykresovych Castiach dokumentacie stavby musi titulna strana tvorit' s volne
rakladanym vykresom nedelitelny celok. Vykresy spojené vo zvézku sa opatria
suhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé vykresy sa jednotne vyznadia Udaje, tykajlice
5 tychto vykresov;

na vypracovanie pisomnosti dokumentacie stavby sa pouzije normalizovany format A4,
pripadne A3. Vykresy dokumentacie stavby musia mat (po pripadnom zlozenf)
jednotny format normalizovaného radu A uréeny objednavatefom. Spracovanie
vykiesov sa uskutoéni podla platnych vykresovych noriem a poziadaviek
objednavatela;

cold projektova dokumentécia vratane kopii napr. geometrické plany, statické vypocty
o hydrotechnické vypodty uréené na trvalé uloZzenie musia byt vyhotovené takym
spdsobom, aby vykresy a texty boli jasné a Citatelné po celt dobu Zivotnosti stavby;
ndzvy adresdrov a podadresarov v digitdlnej forme dokumentacie musia
koregpondovat s ndzvami jednotlivych ¢asti dokumentacie a jej priloh;

ik dokumentaciu spracovava subdodévatel, musi byt dokumentacia potvrdena aj
zhotovitelom zékazky (nositelom zmluvy o dielo), podpisana a opediatkovana hlavnym
inZinierom projektu;

zmeny a Upravy v odovzdavanych slpravach dokumentacie stavby smie zhotovitel
dokumentacie vykonat len so sthlasom objednavatela.

Druh grafickej metody:

davky na spracovanie dokumentacie 113
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o situacie, pozdiZne rezy, vzorové priecne rezy, koordinaéné vykresy, ortofotomapy
viacfarebnou tlatou;

« ostatné vykresy farebnou tlatou podia STN;

o reprografické kopie map, vykresov a pisomnosti musia byt Citate/né po celt dobu
Zivotnosti stavby.

13.  Digitdine spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh:

« pozadovany format pre textové vystupy Word (*.doc);

o pozadovany forméat pre tabufkové vystupy Excel (*.xIs);

« pozadovany format pre vykresové ¢asti dokumentacie .dgn a/alebo .dwg vo verzii
2004 a vyssej;

« Ortofotomapa vo formate TIFF s georeferencovanim *.tfw a vo formate JPEG s
georeferencovanim *.jgw (vyuzitie digitalnych dat v programe GIS Esid);

« kompletn dokumentéciu vo formate .pdf s prepinanim hladin;

o digitdlna forma dokumentacie musi byt nechranena, editovatelna s moznostou
tiade;

e vsllade s TP 009 (Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii), resp.
podla $pecifickych poziadaviek objednavatela, ak budu predlozené zhotovitelovi
po podpise zmiuvy. i

14.  Digitalne spracovanie geodetickej dokumentécie
« pozadovany format pre grafické casti v programe Microstation (*.dgn);
« pozadovany format pre textové Casti (*.xIs resp. *.txt);
* nazov suboru musi obsahovat' nazov katastraineho tzemia a Gislo prisiusného
geometrického planu.

15.  Digitaine spracovanie cenovej Casti
« spracovat v MS Office Excel (*.xIs).

16.  Pocet vytlackov dokumentacie
o odsUhlaseny koncept PD dodat 1x v tlatenej a 1x v digitélnej forme, vo formate
* pdf a v editovatelnom formate;
« Vo svojej ponuke uviest aj cenu za reprografické prace 1 supravy DUR, DSP (s
nélezitostami DRS), DP v tlacenej a digitalnej forme.

DOKUMENTACIA NA UZEMNE ROZHODNUTIE (DUR) .....c.cocoovvvvvvrnrrrnniniers 10x
* Vytlatky naviac:
- prehladna situdcia M 1:1 000 . 20x
- situacia stavby M 1:500 . 20x )

- ortofotomapa M 1:1 000 .
- koordinaéné vykresy
« Digitdlna dokumentacia:
- kompletna DUR v digitalnej forme vo formate .pdf
- kompletnd DUR v digitalnej forme v editovatelnom tvar

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE (DSP s nalezitostami DRS) ...... 10x
* Vytlacky naviac:
- prehladna situacia M 1:1 000
- situacia stavby M 1:500 .
- ortofotomapa M 1:1 000 .
- koordina¢né vykresy
Digitalna dokumentécia:
- kompletna DSP v rozsahu DRS v digitainej forme vo formate .pdf ........... 20x
- kompletna DSP v rozsahu DRS v digitalnej forme v editovatelnom tvare .. 4x

.

DOKUMENTACIA NA PONUKU (DP)

Poziadavky na spracovanie dokumentécie 2/3
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Zviizok 1 Pokyny pre uchadzacov - vypracuje objednavatel
Zvizok 2 Obchodné podmienky - vypracuje objednavatel

Zviazok 3 Technické $pecifikacie - vypracuje zhotovitel/projektant

- v lacenej forme . 4x
- v digitalnej forme v editovatelnom tvare ... . 4x
Zviazok 4 Cenova cast’ - vypracuje zhotovitel/projektant
» bez teoretického ocenenia stavby:
=V HACENE] FOMME et 4x
- v digitalnej forme v editovatelnom tvare ... 4x

teoretické ocenenie stavb;
- v tlacenej forme
- v digitalnej forme v editovatelnom tvare
Zvazok 5 Projektova dokumentacia — (prevezme z
dopracuje zhotovitel/projektant v zmysle podmienok stavebnych povolent
- v tlatenej forme
- v digitalnej forme vo formate .pdf ..
- v digitalnej forme v editovatelnom tvare .

itindivky na spracovanie dokumentacie 3/3
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Priloha ¢ 7 ku vyzve na predkladanie ponik

NAVRH NA PLNENIE KRITERI

Aitovitel ¢ 50 Zdazenie dodavatelov:  ,ZdruZenie RCA 04%

Obichoilné meno vediiceho Elena zdruzenia: REMING CONSULT a.s.
Hidhamiesto podnikania: . Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
(&8 35729023

e 2020250958

pen SK2020250958

€ enova ponuka na zdkazku s ndzvom: RD projekting 002 — Rekonstrukcia Jantérovej cesty

Polozka A: Polozka B: Polozka C:
| Uchad: Uchédzaé Cenav EUR
| | navrhovany poet | navrhovand cena bez DPH
| Nézov polozky osobohodin l[))réc za 1 osobohodinu (polozka
| pre tito zakazku (z Rdmcovej A krat
I dohody) polozkaB) |
| Cena za vypracovanie
| (-mjrkmvycj dokumentécic v 392 48 18816
| dadiv DUR
| Ueiha za vypracovanie
1 projektovej dokumentdeie v 646 48 31008
‘: Hidin DSP

Cina 7a vypracovanie
jinjektovej dokumentacie v 84 48 4032
Fadin DP L
w7 autorsky dozor 54 48 2592
| {'ilkovi cena za predmet 56448 €
| ehknzky

Ui predmetu zakazky sa uvedie na zéklade viastnych vypodtov, pri¢om cena musi zahifiat
wiethy niklady spojené s poZadovanym predmetom zakazky.

Hidiadzal vikladd do systému ERANET tito vyplnenii, podpisani a naskenovand stranu
prmiinky ~ mdvreh na plnenie kritérii. Uchddzad vloZi do systému ERANET aj }umu -

jrilizlon C (Celkové cena za predmet zakazky).
podpis oprg vneneyx)by lichddzaca

&

Yo Hiatislave diia 19.5.2021
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priloha €.07
Specifikicia ceny prac Tahuka .}
Dokumenticia na Uzemné rozhodnutie (DUR)
Stavba:  Rekontrukcla Jantdrove] cesty
sitbec/h Cena celkom
Nézow tasti dokumenticic [
Potrebng potet hodin v
A__[sprievodna sprive i 115200¢
8 [Technickd sprévo. % 152,00
¢ [ekonomicks spréva - -
0 Jvikeesy 168 305400¢
£ |ookiady 0 384,000
F__o ¥ - 2300,00€
F1_|Utelova mapa o profly 2 3152,000
F.2__|podiady pre geometeické piany u 1152,00¢
G__ [Dokumentécia pre majetkovopravne vysporiadanie - 768,00C
Gi_|Geometrické pliny . 3
G2 Jpodkiady i i bery do jedného rokal - -
53 |Geomeurické plany na wyanséenie vecnd ershe i - -
G4 R 16 768.00¢
G5 Jzomam dotkautych parcel - -
H__[prieskamy - -
1 [Rowpodet 3 216000€
T |3bery poremkor 3 T68000€
K__|Vplyv stavby na fivotaé prostredic 2 115200
[Navhovans cona bez PR 1B816MC
oPH 20% 3763.00¢
[Novihovand cena s OPR 2s78.00¢

o

i




i . priloha &. 07
[ i Tabulka ¢.2

sttt e dlavaling povolonie ] DRS)
skl Jantirove) costy
J . ““:‘3" b Cena ceom
Nazov tasti dokumenticie
Poteebny pocet hotin ve
(N8 1y ) Ti52,00€
L stuhcls M 1: 25 000 1 680 €
;— o iy oy W 130 600, w 1:2000 I 768,00¢ |
4 31014414 4y wn porlide katastraing] mapy M 11 600 X 768.00¢
B o piofolonapa M310 000, M 12 000 T 768,00€
d i 411 000 16 768,00 €
4 ¥ M 11000 2 Tis2.00¢ |
4 7 ¥ 11 000 £ 3264,00¢ |
— e 4 vjshiosy objeklov 190 5120,00€
-1 iy 5 35400¢ |
i I [T - 2396,00€ |
B i s d rotly % 1208,00¢
I [t puiesaiove] olohy (s6tast OF) - -
- o sy oo grocaricad piny 26 1208,00€
L © fkaninie o - 1a10,00€
it ke pliny - -
x ©drtaty ma utatwaranie ndjominyeh z ibery a z8bery do jedného roka) - -
2 e ey na wyanatenie vec - -
2] 4 Fieiard oavorary - -
el bty poerikow M 13 000 3 1420.00C
2 bt prciel - -
[t anaoinan prskumo 5 a12800¢
14 st 2 orbrany tdrovia prl pract - -
i vy v F i ) Tis700¢ ]
iy 4y 1y Iwotne prostredie 20 960,00 €
b Thasibet 2 T152,00€ ]
£ LU b ovganizacie ystavby 16 768,00 €
nnoa.@
6 il 620160¢
‘ln‘fh»wm-ﬁ«mmﬂ)l’n 3720960 €
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prioha &, 07
$pecifikdcia ceny préc Tohulka &.3
Dokumentdcia na ponuku (DP)
Stavba:  Rekonstrukela Jantérovej cesty
Sadzba €/
Nszov tasti dokumentécie Cena celkom
Potrebny potat hadin ve
[Zvizok 3 i - 115200¢
3.1 TVEeobecné informacie 3 pofiadavky 8 384,00 -
I o it i 8 380,00¢
33 [zviatne rechnicko-kvalitativne potiadavky (ZTx) s 38.00¢
[Zuizok @ Cenovd tast 1728¢
4.1 Trreambula 8 384,00¢€ 1
a2 [Rozpozet W 67200 € .
43 [Teoretické ocenenie stavby E 672.00¢ e
[Zizok 5 Projektova dokumentacia (prevzatd dokumenticia DSP v podrobnosti DRS) 14 T152,00¢] o
T 2032,00¢ 'z
[opH 20% 806,40¢ L3
IWWW Gona s DPH 483,00 ¢ =




s

priloha & 07

flidcla ceny préc Tabufka £.4
Vihin autorského dozoru (AD)
Ssviin RekonStrukeia Jantdrovej cesty
sadrba €/
Nézovtast ) Cena celkom
Potrebny potet hodin ve
Vykon éinnosti AD 54 2592,00 €
Navihovana cona boz DPH 2592,00€
bPH 0% 518,40 €
tinvrhovana cena s DPH 311080¢€




prilohat. 07

Specifikicia ceny préc Tabulkaé. §
Stavba:  Rekonitrukeia Jantirovej cesty
Cenav € DPH 20% Cenave
bez DPH SOPH
1 G i (DUR) 1881600€ 3763,20¢ 2257920 €
3 na realizéciu
2 slavby {ose u ORS) 31008,00€ 6201,60€ 3720960 €
4032,00€ 806,40 € 483840 € |
259200 € 518,40 € 311040 €
56448,00€ 11289,60€ 6173150 €
Celkovd cena (pre Ué taie - kritérium} 56448,00€ | 11289,60€ ] 6773750 €
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hdodivok

Zoznam subd vatefov a podiel

/satade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona verejny obstardvatel poZzaduje od Uspesného
ailzndi, aby najneskor v Case uzavretia Zmluvy uviedol:

soznam véetkych navrhovanych subdodévatelov v rozsahu obchodné meno, sidlo,
100, zépis do prislusného obchodného registra

uidaje o osobe opravnenej konat' za subdoddvatela vrozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

nvedenie predmetu subdodavky
percentudliny podiel zékazky zabezpedovany subdodavatelom.

1

Lgd Subdodavatel Udaje o osobe Predmet % podiel Podiel
i opravnenej konat' | subdodavky | subdodavok subdodavok
za subdodavatela v Euro s DPH

|
g
|

Pasiiiinka: Zoznam subdoddvatelov bude aktualizovany v priebehu realizécie diela podla
alitudlne) potreby zhotovitela

5 Bistislave dina 16.6.2021

Za Zdruzenie RCA 04:

Ing Dalibor Krupa
predseda predstavenstva
REMING CONSULT a.s.

1n

Sinanm subdodavatelov
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