ZMLUVA O DIELO

na dodavku projektovej dokumentacie
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov, podla § 65 a nasl. zak. ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
a v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zékon o verejnom obstaravani") a v stlade s platnym pravnym poriadkom
Slovenskej republiky (d’alej len ,,zmluva®)

I.

ZMLUVNE STRANY
Nazov: METRO Bratislava a.s.
Sidlo: Primacialne nam. 1, 811 01 Bratislava
Adresa pre dorucovanie posty: Muchovo nam. 12, 852 71 Bratislava
Zapisana v: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I,

oddiel: Sa, vlozka ¢&islo: 1575/B

Statutarne zastupenie: JUDr. Zuzana Kolléarikové - predsednicka predstavenstva

Ing. arch. Michala Kozékova - ¢lenka predstavenstva
Osoba opravnend konat’
vo veciach technickych: Ing. Zuzana Fil'kova
ICO: 35732 881
IC DPH: SK2020268910
IBAN:
SWIFT:
Tel.:
Email:

(d’alej len ako ,,objednavatel’ )

a

Nazov: Zdruzenie dodavatelov: ,,Zdruzenie RCA 04

Vedici ¢len: REMING CONSULT a.s.

Sidlo: : Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Zapisand v: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sa,
vlozka ¢.:1532/B

Statutarne zastipenie: Ing. Dalibor Krupa, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Nizian, podpredseda predstavenstva
Ing. Branislav Hudék, ¢len predstavenstva

Osoba opravnena konat’

vo veciach technickych: Ing. Jozef Nizinan

ICO: 35729023

IC DPH: SK2020250958

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Email:
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Clen:
Sidlo:
Zapisana v:

Statutdrne zastipenie:

Osoba opravnena konat’
vo veciach technickych:

ALFA 04 as.

Jasikové 6, 821 03 Bratislava

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Oddiel:
Sa, vlozka ¢.:3355/B

Ing. Juraj First, predseda predstavenstva

PhDr. Méria Kocianova, ¢len predstavenstva

Ing. Igor Masaryk, ¢len predstavenstva

Ing. Gabriel Petivalsky

1CO: 35889853
IC DPH: "SK2021835013
IBAN: QAP Wps 2o 22t Cas
SWIFT:
Tel.:
Email:
(d’alej len ako ,zhotovitel™)
CLII f
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavézok:

a) zhotovitela, ze vykond dielo v rozsahu podfa ¢lanku 11l tcjto zmluvy pre objednavatela a
odovzda ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejlo zmluve a v jej prilohe/ach v
termine dohodnutom v ¢l IV. bod 1. tejto zmluvy objednavatelovi v sidle objednavatel’a,

b) objedndvatela, Ze poskyine zhotovitelovi nevyhnutne potrebné podklady po podpise zmluvy
oboma zmluvnymi stranami,

C) objednavatela, Ze poskytne zhotovitel'ovi nevyhnutne potrebni stéinnost’ spoé¢ivajicu v podani
informacii o technickom stave pozemkov, objektov a pod., ak tymi disponuje,

d) objednavatel’a, ze prevezme dielo bez vad a zaplati zhotovitel'ovi za riadne zhotovené dielo cenu
za dielo podla ¢l V. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavdzuje dielo vykonat’ na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo v dojednanom
termine podla pokynov objednavatela, STN, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a odovzdat’
ho objednavatel’ovi v termine dohodnutom touto zmluvou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pradvny vztah zaloZeny touto zmluvou sa riadi aj podmienkami
dohodnutymi v Raémcovej zmluve, uzatvorenej za G¢asti obidvoch stran diia 10.02.2021 (d’alej len
»Réameova zmluva®).

V pripade, ak déjde k rozporu medzi ustanoveniarni tejto zmluvy a Rdmcovej zmluvy, prednost’
maju ustanovenia tejto zmluvy.

C1L I
DIELO

1. Dielom podla tejto zmluvy je :
Vypracovanie projektovej dokumentacie na stavbu:

Nézov stavby: Petrzalska os — chodniky a cyklochodniky

Miesto stavby: Bratislavsky kraj, okres Bratislava V, k.. Petrzalka,
pozemky na parceldch registra , E* parc. ¢.: 5275/1, 9-5012/9, 9-5012/11, 9-
5606/5, 9-5012/6;
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Pozemky na parcelach registra ,,C* parc. €.; 111/58, 3169/1, 1507, 1580/8,
1580/8, 1607, 1606/8, 1621, 1624, 1776, 1626, 1626, 1627, 1628, 1635/9,
1636, 1637, 1776, 1645, 1641, 1640, 1739, 1776, 1771/2, 17752, 1774,
1865/2, 1867/3, 1877, 1878/4, 1882/1, 1883, 1884, 2094, 2142, 1446/10,
226774, 226717, 1866/37, 1866/42, 245912, 245712, 2460, 2455/7, 2454, 2453,
247471, 2475/1, 2481/1, 2409/5, 111/72, 3170, 111171, 1606/9, 2309, 2311,
2312, 2462, 2463, 2461, 2463, 2266/4,

Stavebnik: Hlavné mesto Slovenske; republiky Bratislava
Primaciaine nam. 1, 814 99 Bratislava
Zastupeny: METRO Bratislava a.s., Primacialne namestic 1, 811 01 Bratislava

(d'alej len , Stavba™)
v rozsahu:

a) Vypracovanie a dodanie projektove) dokumentacie na lzemné rozhodnutic (dalej len ,,DUR™)
v rozsahu a spdsobom $pecifikovanymi v prilohe ¢. 1 a 2 tejto zmluvy.

b) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie v podrobnostiach
dokumentécie pre realizaciu stavby (d’alej len ,,DSP®) v rozsahu a spdsobom $pecifikovanymi
v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

¢) Vypracovanic a dodanie projcktovej dokumenidcie na ponuku (dalej len ,,DP*} v rozsahu
a spbsobom 3pecifikovanymi v prilohe €. 4 tejto zmluvy.

d) Vykon odbomého autorského dohladu projektanta (dalej len ,,AD®) v rozsahu a spdsobom
$pecifikovanymi v prilohe &. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodat’ dokumentéciu podla tohto bodu tejto zmluvy vo formatoch .dwg, .pdf,
doc alebo xls podl'a Poziadaviek na spracovanie dokumentécie uvedené v prilohe &. 6, pripadne
podla d’alsich pokynov objednévatela.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani svojej ¢innosti spolupracovat’ s objednévatelom, ako aj s
prisluinym stavebnym tradom a dotknutymi organmi Statnej spravy i samospravy a s ostatnymi
dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi prisludny stavebny trad alebo pravne predpisy a ich
pripomienky zapracovat’ v pripade potreby do diela. Na tento tcel je dodavatel’ povinny
prerokovat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost” a na viasiné naklady so vietkymi
dotknutymi subjektami, organizaciami a spravcami technickej infrastruktary.

Zaviznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy, ktord podmiefuje jeho
prevzatic objednavatel'om je aj dodrZanie podmienok uvedenych v zmluve ako aj podmienok
uvedenych v prilohdch tejto zmluvy. Zaviznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu tejto
zmluvy, ktord podmienuje jeho prevzatie objedndvatel'om je aj dodrzanie podmienok vykonania
diela vyplyvajtcich z pisomnych pokynov objednavatel’a udelenych zhotovitel'ovi po uzatvoreni
tejto zmluvy vztahujicich sa k plneniu predmetu tejto zmluvy (najmé k upresneniu podmienok
vykonania diela a jeho Specifikacii), priCom zhotovitel' vyhlasuje, Ze¢ takéto pisomné pokyny
objednéavatela udelené zhotovitel'ovi po uzatvoren{ tejto zmluvy budu pre zhotovitela rovnako
zavazné ako dojednania tejto zmiuvy a zavizuje sa ich v celom rozsahu dodrZiavat. Zhotovitel
je povinny upozornit’ objednavatela na nevhodnt povahu veci alebo podkladov prevzatych od
objednavatel’a alebo pokynov danych mu objednavatel'om, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, v opaénom pripade zodpovedé za vzniknutd kodu.

V pripade, Ze stavebny Grad alebo organ $tatng sprévy alebo samospravy, pripadne iny urad
alebo dotknuty orgén bude pozadovat’ dopinenie alebo prepracovanie predmetnych dokumentacit
z dévodov nespinenia jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost’ dokumentécie je zhotovitel
povinny tito prepracovat alebo doplnit’. Odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie je
zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene uréenej v ¢l. V. tejto zmiuvy, Ak bude navyse nutné diclo
alebo jeho ¢ast’ z vy§sic uvedeného dévodu prepracovat alebo doplnif v jednotlivych konaniach,
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ide o vadu diela (jeho ¢asti) a zhotovitel’ je povinny tdto vadu odstrinit” bezodplatne.

Zhotovite' bude postupovat’ pri plneni predmetu tejto zmluvy scicfom maximaélne) ' .
hospod4rmosti a ekonomickej vyhodnosti celkového architektonického a realizatného rieSenia '
stavieb. Zhotovitel’ sa zaviizuje pri zhotovovani diela venovat’ maximalnu pozornost” Setrnosti : |
vodi Zivotnému prostrediu; vyhotovenie Stavby ktorou bude diclo vyjadrené by malo prebichat’ : k!
¢o najviac ekologicky, pokial’ mo?no s minimélnym vyrubov zelene, minimalizovat’ odpad '

a pod. Zarove je zhotovitel povinny postupovat pri realizacii projektovych prac tak, aby vznikla

potreba vysporiadat’ préava k cudzim nehnutefnostiam v ¢o moZno najmensej miere, pritom bude

prednostne vyuzivat' pozemky vo vlastnictve objedndvatela alcbo Hlavného mesta SR

Bratislava. '

Objednéavatel’ je opravneny dielo (jednotlivé Casti diela) priebezne kontrolovat. Zhotovitel sa pre
tento Ucel zavizuje predioZif na poziadanie objedndvatela 1x digitdlnu verziu objednavatel'om :
pozadovaného predmetu zmluvy (jeho casti) vo formdte .dwg, pdf, .doc alebo .xls ;
zodpovedajiicu stupiiu rozpracovanosti k datumu vyZiadania objednévatelom. Této kontrola 5
viak zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za vady a nedostatky dicla alebo zodpovednosti za
dodrZanie vietkych poZiadaviek dokumentécie podfa tejlo zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje informoval’ objednavatela o stave rozpracovanej dokumentdcie na
pravidelnych poradach v sidle objednévatela, ktoré bude zhotovitel organizovat' priebezne
podla potreby, spravidla v dvojtyzditovych intervaloch, pripadne v kratich intervaloch ak
vznikne potreba ich uskutoénenia. Zhotovitel’ a objednavatel sa dohodli, Ze pravidelné porady
mézu byt uskutotnené taktie? formou konferenénych hovorov/video konferencii, pokial’ takato
forma nie je prekézkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to v danom
pripade vhodné, zhotovitel pre tento udel predloZi objednévatelovi 1x digitélnu verziu predmetu
zmluvy (jeho Casti) vo forméate .dweg, .pdf, .doc alebo .xls zodpovedajicu stupiiu rozpracovanosti
k ddtumu prisluinej porady a v rozsahu preberanej problematiky, a to minimalne 2 dni pred
diiom prisluinej porady. Ak to vyZaduje povaha prejedndvancj veci pre riadny priebeh
prerokovania predmetu rokovania, uskutoéni sa na poziadanie objednévatela osobn¢ stretnutie
k prerokovaniu veci. Zhotovitel' sa zavizuje zapracovat’ pisomné pokyny objedndvatel’a udelené
zhotoviteFovi po kazdej porade podla tohto bodu, resp. udelené zhotovitelovi podla tejto
zmluvy, ako aj d"aldie pisomné pokyny objednavatefa udelené zhotovitel'ovi podas plnenia tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, e sa z(dastni rokovani potrebnych v rémci spracovania jednotlivych
stuptiov projektovej dokumentécie. Zhotovitel je opravneny svoju u€ast’ nahradit’ zodpovednou @
poverenou. osobou (napr. schvaleny subdodévatel, alebo Specialista danej profesie), ale '
zhotovitel' je vidy povinny zabezpedit' Gcast odborne kvalifikovanych o0séb k predmetu
konkrétneho rokovania,

Zmluvné strany sa budd o vysledkoch svojich &innosti vo veciach, ktoré majl vplyv na plnenie
predmetu tejto zmluvy informovat’ e-mailom bez zbyto¢ného odkiadu.

’ CL IV
TERMINY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje, e vykoné a odovzda objednavatelovi predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
podla tejto zmluvy v nasledovnych terminoch:

a} DUR: do 3 (siovom: troch) mesiacov od obdrZania pfsomnej vyzvy objednavatela;

b) DSP: do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od obdrania pisomnej vyzvy objednavatel’a;

¢) DP: do 2 (slovom: dvoch) mesiacov od obdrZania pisomnej vyzvy objednévatela;

d) AD: pocas doby realizécie stavby odo dna odovzdania staveniska do kolaudacie Stavby

413




a odstranenia vietkych kolaudaénych vad.

Do 7 (slovom: siedmich) kalenddrnych dni od uzavretia tejto zmluvy zhotovitel’ zvola rokovanie s
objedndvatel'om v sidle objednavatela a prejednaji zadanie.

Pokial’ budd prace oneskorene zacaté alebo prerufené z dévodov mimo zavinenia zhotovitel'a,
predlZuje sa o dobu existencie takvchto prekdzok mimo zavinenia zhotovitela doba plnenia
zhotovitel'a v prisludnej faze plnenia predmetu zmluvy, v kiorej existovala takato prekazka.
Zhotovitel' je povinny notifikovat’ (e-mailom) objedndvatelovi domnienku wvzniku takejto
prekazky.

CLvV
CENA ZA DIELO

Cena za vykonanie diela v rozsahu ¢l. 1L tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach zneni neskor$ich predpisov a v silade s vyhlaskou MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskoriich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo vyske:

Celkova cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 39 600 Eur bez DPH
DPH 20%: 7920 Eur
Cena celkom: 47 520 Eur s DPH

Cena celkom slovom : Styridsat'sedemtisicpat'stodvadsat’ Eur

Cena za jednotlivé Casti predmetu zmluvy je nasledovna:

a) Cenaza DUR bez DPH: 13 104 Eur bez DPH
DPH 20%: 2 620,80 Eur
Cena za DUR celkom: 15 724,80 Eur s DPH
Cena celkom slovom : Pétnasttisicsedemstodvadsat’styri Eur osemdesiat centov
b) Cena za DSP bez DPH: 20 832 Eur bez DPH
DPH 20%: 4 166,40 Eur
Cena za DSP/DRS celkon: 24 998,40 Eur s DPH
Cena celkom slovom : Dvadsat’styrytisicdevid'stodevadesiatosem Eur $tyridsat’ centov
¢} Cenaza DP bez DPH: 3072 Eur bez DPH
DPH 20%: 614,40 Eur
Cena za DP celkom: 3 686,40 Eur s DPH
Cena celkom slovom : TritisicSestoosemdesiatSest’ Fur Siyridsat’ centov
d} Cena za AD bez DPH: 2 592 Eur bez DPH
DPH 20%: 518,40 Eur
Cena za AD celkom: 3110,40 Eurs DPH

Cena celkom slovom : Tritisicstodesat Eur §tyridsat’ centov

Celkova cena predmetu zmluvy vychddza 2 cenovej ponuky zhotovitel'a zo dila 19.05.2021, kiord
tvori prilohu ¢. 9 tejio zmluvy.

V cene podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy sd zalenuté vietky naklady vynaloZené zhotovitel'om v
suvislosii s plnenim predmetu tejto zmluvy. Dohodnuté cena je maximalna.

V cene za dielo je zahrnuté aj cena (odmena) autorskych prav $pecifikovanych v &l X1 bod S tejto
zmluvy a ¢k VIII Rémcove: zmluvy.
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10.

V cene za dielo je zahrnutd aj cena za projekéné prace zhotovitel'a, ktoré budi spocdivat’ v zmene
diela na zaklade pokynov prisluiného stavebného tradu v tzemnom konani, stavebnom alebo
kolauda&nom konani, pripadne v inom konani, organu §tatnej (verejnej) spravy, samospravy, alebo
vyvolané nekvalitou, netplnostou alebo vadou prac zhotovitel'a, architektov alebo
nepredvidatel'nyimi okolnostami, vis major atd”.).

Zmluvné strany sa dohodli, ze zdlohové platby ani platbu vopred objednavatel’ neposkytne.

Akékol'vek zmeny ceny diela, okrem zmien vyplyvajucich zo zmeny daiovych pravnych
predpisov, musia byt predmetom pisomného dodatku k tejlo zmluve, inak na ne zhotovitelovi
narok nevznikne.

V pripade rozpracovanosti projektovej dokumenticie bude skutony rozsah predmetu zmluvy
vy$pecifikovany a uhradeny po vzajomnom odsihiaseni oboch zmluvnych sirén.

Objednavatel’ ma pravo jednostranne v pricbehu plnenia predimetu zmiuvy zniZif’ rozsah predmetu
zmluvy vyliéenim niektorej €asti z predmetu zmluvy. V takom pripade sa cena diela automaticky
upravuje a objednavatel’ je povinny zaplatit’ len cenu primerane zniZen o rozsah nerealizovanej
Casti predmetu zmiuvy ajeho cenu podla tejto zmluvy (resp. s prihliadnutim na mnoZstvo
nerealizovanych mermych jednotiek, alebo rozsah nerealizovanych Gkonov a materialov).

CL VI
PLATOBNL PODMIENKY

Dielo podla &l. I1L. bod 1 tejto zmiuvy bude zhotovitel’ fakturovat’ za samostatné Casti projektovych
dokumentécii, a to po riadnom protekolarnom odovzdani a prevzati objednavatelom.

AD bude zhotovitel' fakturovat’ Sivrtrocne za préce vykonané v kazdom kalendarnom §tvrtroku
samostatne, poénic odovzdanim staveniska zhotovitelovi Stavby, vo vyske zodpovedajicej
alikvotnej &astke pre kvartal. V pripade predizenia doby vystavby (a teda doby vykonu AD) nad
predpokladani dobu dokonéi zhotovitel’ vykon AD bez naroku na navysenie celkovej ceny za AD.
Fakturacie sa budd realizovat’ na zéklade sdpisu hodin potvrdeného spdsobom uvedenym v bode 3
tohito ¢lanku zmluvy.

Podkladom pre Uhradu ceny za dielo bude faktira zhotovitel'a. Prilohou faktary je jej vyuctovanie
spolu so stipisom dodaného predmetu plnenia (vyhotovenegj dokumentécic, respektive v pripade
AD pottu hodin vykonaného AD), ktoré musi byt pisomne schvilené po vecnej stranke
objednavatel'om, resp. jeho zastupcom pre veci technické. Zhotovitel je povinny faktiru vystavit
v 2-och vyhotoveniach a dorugit’ ju na adresu objednévatela.

Faktira zhotovitel'a bude obsahovat’ ticto udaje:

¢ obchodné meno, sidio, ICO, DIC, IC DPH zhotovitela a udaje objednavatela,

o ¢islo zmluvy o dielo,

e (islo faktlry

¢ datum uskutoénenia zdanitel'ného plnenia

datum vyhotovenia faktiry podla zék. ¢. 222/2004 Z.z.

o dei odoslania a dei splatnosti faktary (podla zmluvy)

e oznadenie pefiazného Ustavu a &islo uétu zhotovitef'a, na ktory sa mé platit’ fakturovand suma

e fakturovana suma bez uvedenia DPH; vyéislenie DPH

¢ informdciu o zadrnom v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku - ktoré predstavuje 20% z ceny dicla
bez DPH v pripade dodania DUR, DSP, DP

e oznacenic diela podl'a zmluvy
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6.

e peliatku a podpis osoby opravnenej fakturovat’ v mene zhotovitela,
e v prilohe k faktire pisomné schvélenie vecngj stranky faktiry objednévatelom v zmysle tohto
bodu.

Objednavatel” je povinny v lehote do 30 dni od dorucenia faktiry dat’ prikaz k (hrade na udet
zhotovitela uvedeny v &L L. tejto zmluvy. V pripade, Zze faktura nebude obsahovat’ vietky ddaje
uvedené v ustanoveni § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. alebo v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy,
objedndvatel’ je opravneny faktiuru vrdtit' a pozadovat’ odstrénenie nedostatkov. Zhotovitel' je
povinny vystavit’ nova faktiru s Gdajmi uvedenymi v ustanoveni § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. a v
bode 4. tohto élanku zmluvy. Dijom dorudenia novej opravenej faktiry objednavatelovi zaéne

plyntit’ nova 30 - diiova lehota na vydanie prikazu k thrade.
Zmluvné strany sa dohodli, ze 20 % z ceny diela za dodanie DUR, DSP, DP (bez DPH) je zadrZn¢.

Zadriné podFa tejto zmiuvy je objednavatel” opravneny zadrzat' za ucelom zabezpedenia zdvizku
zhotovitela riadne a vEas pinit’ predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’
je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoétom zo zadrzného svoje naroky z vad diela, vratane
vad, ktorych odstranenie bude potrebné pre vydanie prisludného rozhodnutia stavebného tiradu.

Zadriné podla bodu 6. tohto ¢lanku zmluvy bude vytvorené tak, Ze objednévatel zadrZi z kazdej
faktiry vystavenej zhotovitelom na cenu diela 20 % z ceny diela bez DPH. Zadriné v sume po
zapotitani nadrokov objednavatela bude vydané zhotovitel'ovi nasledovne:

a) zadriné z fakturovanej ceny DUR do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti tzemmého
rozhodnutia na stavbu,

b) zadriné z fakturovangj ceny DSP do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti posledného
stavebného povolenia na Stavbuy;

¢} zadrzné z fakturovanej ceny DP do 30 dni po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudatného
rozhodnutia na Stavbu.

CL VIX
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Vykonanim diela zhotovitel'om sa pre éely tejto zmiuvy povazuje véasng, bezchybné, podrobné a
Uplné dokondenie diela. Riadnym odovzdanim diela je pisomné potvrdenie objednéivatela o
prevzati diela (preberacim protokolom). Riadnym odovzdanim diela prechddza zaroverd na
objednavatela nebezpedenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenic alebo zniCenie diela alebo
jeho Easti zodpoveda zhotovitel aZ do riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi; zhotovitel’ takto
zodpovedé aj podas omeskania s riadnym odovzdanim diela.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ predmet zmluvy (jeho asti) uvedeny v ¢l III bod 1 pism. a) — ¢)
tejto zmluvy v terminoch uvedenych v &l IV bod 1 tejto zmluvy objednévatelovi bez vad a
nedorobkov.

Ditom doruéenia diela alebo jeho Casti (1 vyhotovenie) do sidla objednavatel’a sa za¢ina preberacie
konanie. Podas preberacieho konania je objednavatel’ povinny skontrolovat’ dielo a je opravneny
oznamit’ zhotovitelovi v lehote 20 pracovnych dni skutoénosti, Ze dielo ma vady a nedorobky.
Zhotovitel' sa zavdzuje ozndmené vady a nedorobky odstranit’ v lehote najneskér do 15-tich dni,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. O odstraneni vad a nedorobkov zmluvné strany spiSu
,,Zapis o odstraneni vad a nedorobkov®, v ktorom zhotovitel potvrdi objednavatelovi odstranenie
identifikovanych véd a nedorobkov.

Ak objednéavatel’ potas preberacieho konania zisti, Ze predmet zmluvy alebo jeho Cast’ nema vady
alebo vady uvedené v ,,zapise o odstraneni vad a nedorobkov® boli skutoéne odstrénené, a dielo uz
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nema iné vady, zhotovitel’ vyhotovi preberaci protokol, ktory bude obsahovat zoznam odovzdanej
dokumentacie, budi v iiom uvedené osoby opravnené za obe zmluvné strany k odovzdaniu
a prevzatiu diela, podpisy tychto osdb (osoby poverené vo veciach technickych) a datum
odovzdania.

Preberacie konanie je skontené diom podpisania preberacicho protokelu  objednavatelom
a zhotoviteFom. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdu dast’ diela (dokumentaciu) zvI4se,

V pripade, ak objednavatel v rémci preberacieho konania nezisti #iadne vady diela alebo jeho ¢asti,
pripadne vady boli odstranené postupom podfa tohto &lanku, objednavatel’ pisomne vyzve
zhotovitel'a na dodanie kompletnych zmluvne dohodnutych poCtov vyhotoveni diela a jeho &asti,
a to ku diiu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na tgely tejto zmluvy sa dei podpisania preberacicho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defi odovzdania diela (alebo jeho &asti) zhotovitelom objedndvatel'ovi a siicasne aj za
defi prevzatia diela (alebo jeho &asti) objedndvatelom od zhotovitela,

Predmet zmluvy podla €. 11T bod I. pism. d) tejto zmluvy sa povaZuje za splneny riadnym
vykonanim AD v dohodnutom rozsahu a obsahu podla prilohy €. 5 tejto zmluvy.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré vznikli jeho &innostou pri vykondvani zavézkov tejto zmluvy,
v zmysle ustanovent tejto zmluvy a Ramcovej zmluvy.

Zarutna doba na jednotlivé asti diela je 5 rokov. Zaruénd doba zadina plymit’ odovzdanim
a prevzatim predmetu dicla, alebo jeho &asti, a to pre kazdu odovzdanni ast diela samostaine.
Zaruénd doba na ast’ diela AD neuplynie skér, ako 3 roky od kolaudacie stavby, pri¢om pokial’ by
doba zaruky na AD 3 rokov od kolaudécie stavby presiahla celkovi dobu zaruky 5 rokov, vo vzt'ahu
k AD sa celkova doba zaruky primerane predlzuje tak, aby bola zachovana doba zaruky AD podla
tejto vely. Tento zavdzok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitel'a,

Ak objednavatel zisti po prevzati diela alebo ktorejkofvek dasti diela vady dicla alebo ktorejkolvek
Casti diela (vady plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy), je povinny oznamit’ vady diela (vady
plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy) zhotovitel'ovi, a to najneskor do uplynutia zaruénej doby
vztahujlcej sa k prisludnej casti diela podl'a &l. 1L bod 1 tejto zmluvy vyplyvajicej z tohto &lanku
zmluvy bod 2 (vrétane pripadného predizenia zéru¢nej doby podla tohto ¢lanku zmluvy bod 2).
Zmluvné strany sa dohod!, Ze pre pripad vyskytu vad diela (vad plnenia zhotovitefa podr'a tejto
zmluvy), mé objednévatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ odstrénit’ takéto vady na svoje
naklady. Zhotovitel' sa zavizuje vady odstranit bez zbytoéného odkladu, najneskér v lehote 15
kalenddrnych dni od dorugenia reklamécic od objednavatela, ak sa s objednavatel'om nedohodne
inak.

Ak zhotovitel neodstréni vady (akukofvek vadu) v pozadovanom termine, alebo ak ich neodstrani
spravne, pripadne ich nezadne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo Jje vzhlfadom ku vietkym
okolnostiam zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednévatel’ je opradvneny
odstranit’ ich sam alebo dat ich odstranif® tretou osobou, ato na ndklady zhotovitela, pri¢om
zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalorené néklady objednévatel'ovi uhradit.
Nahrada takto vzniknutych nakladov méze byt’ vykonana nasledovne:

a) zapo€itanim zadrZanych 20 % z ceny diela podla ¢l. VI bodu 6. a3 8 tejto zmluvy, pokial tato

suma nebola objedndvatel'om zaplatena, alebo
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b) vystavenim faktiry objedndvatela zhotovitelovi zodpovedajicej sume objednavatelom
vynaloZenych ndkladov podla tohto bodu zmluvy so splatnostou 10 dni odo diia dorucenia
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatel’a ak na ich nevhodnost’ upozornil objednévatel'a a ten na ich pouZiti trval. Zhotovitel
taktiez nezodpoveda za skryté vady v podkladoch, ktoré obdrZal od objednavatels, ak ich pri
postupe s odbornou starostlivostou nemohol identifikovat’ a upozornit’ na ne objednavatela.

Uplatnenim ndrokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na ndhradu $kody alebo na
zmluvnt pokutu. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za vetky nezrovnalosti, rozdiely a vady
diela vypracovaného zhotovitefom a skutofne nameranymi hodnotami (rozdielne hodnoty vo
vykaze vymer Stavby a pozemkov, nesprédvne pouzitd technolégia) a hodnotami jednotlivych
poloZiek rozpoétu odovzdaného objednavatelovi.

- CLIX
SANKCNE USTANOQOVENIA

Zmluvné pokuty sa uplatnia v zmysle prislusnych ustanoveni Ramcovej zmluvy a bodov tejto
zmluvy.

V pripade, ze poCas plynutia zéruénej doby alebo pocas realizacie diela zhotovovaného podla
spracovanej projektovej dokumentacie budd zistené nedostatky, vady projektovej dokumenticie
alebo chybajlice Casti nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie diela ako celku a v désledku
uvedenych skutoénosti vznikne objedndvatel'ovi finanéné alebo materidlna skoda, je objednavatel’
opravneny uplatiiovat’ si nahradu tejto skody od zhotovitel'a v zmysle vieobecnych ustanoveni o
nihrade $kody podla Obchodného zdkonnika. Zhotovitel’ v takom pripade zodpovedd
objednavatelovi za Skodu, ktord zavinil nedostatodnou kvalitou projektovej dokumentécie vo
vyske objednavatelom alebo tretou osobou skutofne vyéislenych nakladov potrebnych na
realizaciu chybajicich &astl diela alebo nevhoedne zvolenych postupov, ktoré museli byt
objednavatelom vykonané za ucelom zabezpedenia uZivania diela ako celku (ktoré bolo
zhotovované podl'a projektovej dokumentacie na zéklade tejto zmluvy). Zhotovitel’ je povinny
taklto vy€islent $kodu uhradit’ objednavatelovi do 30 dni odo diia dorudenia pisomného
vyrozumenia objednavatela o vzniku $kody, jej povahe a vyske.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa podla €. XI. bodu 6 tejto zmluvy je objednavatel’
opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 % z celkovej hodnoty istiny
pohladévky, na ktorl zhotovitel’ bez suhlasu objednavatel'a zriadil zaloZzné pravo.

Objednavatel’ mé pravo uplatit’ voci zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo viske 2,000, eur v pripade,
ak vznikmi dévody odstipenia od zmluvy podla ¢l. X bod 3 tejto zmluvy a k odstiipeniu od zmluvy

neddjde.

Zmluvna pokuta bude uhradend zmluvnymi stranami nezdvisle na tom, ¢i a v akej vyske vznikne
opravnenej osobe (strane) narok na ndhradu $kody, ktord moZzno vymahat' samostatne.

CL X
ZMENA ZAVAZKU A ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dokontenim diela (jeho &asti} podia tejio
zmluvy o viac ako 30 dni, je objednévatel’ opravneny odstipit’ od tejto zmluvy vo vztahu k &asti
diela, s ktorej dokondéenim je zhotovitel’ v omeskani alebo v rozsahu zostavajuceho nesplneného
predmetu tejto zmiuvy a zabezpedit' dokonéenie diela sam alebo inym zhotovitefom na naklady
zhotovitel'a. Objednavatel’ ma narok na nahradu takto vzniknutej Skody a je opravneny zapo&itat’
tuto ¢iastku vodi pripadnej pohladévke zhotovitela.

Podstatnym poru$enim zmluvy na strane zhotovitel'a je taktiez vadné plnenie diela (¢asti diela), na
ktoré bol zhotovitel” pisomne upozorneny, a ktoré v lehote 15 dni odo diia doru€enia upozornenia
vadnosti plnenia zhotovitel’ neodstranil.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, najmé ak:

a) zhotovitel' podstatne porusi niektord zo svojich povinnosii podla tejto zmluvy, priCom
porudenie zmluvy je podstainé za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 zdk. €. 513/1991]
Zh. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,OBZ*),

b) sa jedna o taxativne dévody uvedené v tomto ¢l. X bodoch 1 a 2 tejto zmluvy,

¢} zhotovitel' porusi niektortl zo svojich povinnosti podlfa tejto zmluvy inym ne? podstatnym
spdsobom a takéto poruSenic nenapravi ani v dodatonej primeranej lehote na ndpravu,

d) zhotovitel’ stratil spdsobilost’ vyzadovant zédkonom o vergjnom obstardvani alebo stratil iné
pravne alebo vecné predpoklady na riadne pinenie tejto zmluvy,

¢) vramei kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmiluva, bolo
konstatované porusenie zékona,

f) na majetok zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je zhotovitelovi povolené reStrukturalizacia alebo zhotovitel vstipi
do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skonéi svoju podnikatefskt innost’,

g) u zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, zmena pravnej formy, zmena Statutdrnych orgnov,
predaj podniku aiebo jeho Casti, alebo zmenfenie podielu majetkovej acasti spoloénika
zhotovitel'a na zékladnom imani zhotovitel'a pod 50 %,

h) préavoplatnym rozhodnutim Protimonopoiného dradu SR bolo konstatované, ze zhotovitel sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmiuva, dopusti! kolizneho spravania alebo v pripade,
ak zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnii vyber vitazného uchadzaéa, atym
narusil alebo ohrozil hospodarsku sut’az, pokial tak konal vedome,

1) je splneny nicktory z dbévodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zdkona o verejnom
obstardvani,

i) je splneny niektory z dévodov na odstupenic od zmluvy podla ustanoveni zdkona ¢&. 315/2016
Z. z

k) z dévadov stanovenych Obchodnym zékonnikom.

Zhotovitel’ podstatne poruduje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek terminu podPa ¢l IV. bodu 1 tejto zmluvy a to viac ako
15 dni;

b) bezdbvodne prerusi vykondvanie diela na dobu presahujucu 7 dni, pokial to nie je z dévodu na
strane objednavatel’a;

¢) porusi ktortkol'vek povinnost’ vyplyvajicu z ¢1. VII tejto zimrluvy,

d) dielo ma neodstranitelné vady;

e) porusi zdkaz postupenia zhotovitel'ovych prav vyplyvajicich z tejio zmluvy na tretiu osobu;

f)y ak bol zhotovitel'ovi pravoplatne uloZeny zakaz Gcasti podla § 182 ods. 3 pism. b} zdkona
0 vergjnom obstaravani;

g) napriek pisomnému upozorneniu objednavatela o vadach pinenia pokratuje v plneni s vadami.
V rozsahu vad plnenia nic je objedndvatel povinny vykonat dhradu platby aaz do ich
odstranenia nie je v omedkani s platenim. Vysku takto neuhradenej ¢iastky stanovi objednavatel
vypoétom podfa rozsahu vad plnenia v sdiiade s cenon prislusného pinenia tejto zmluvy.
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Objednavatel’ moze odstipit’ od &asti zmluvy, kiorou doslo k podstatnej zmene povodnej zmluvy
a ktord si vyZiadala nové verejné obstaravanie.

V pripade, ak objednavatel’ odstipi od tejto zmluvy po riadnom vykonani Gasti diela zhotovitel'om
bez vad v predchadzajlicej fize plnenia predmetu tejto zmluvy ajeho protokoldrnom prevzati
objedndvatelom, odstipenic od zmluvy sa nedotyka takéhoto riadne vykonaného
a objednavatelom protokolarne prevzatého &astoéného plnenia predmetu tejto zmluvy
v predchédzajicej faze plnenia predmetu tejto zmluvy, a odstipenim od zmluvy nezanikajl prava
apovinnosti zmluvnych strén ztejto zmluvy vztahujice sa k riadne vykonanému
a objednavatelom protokoldme . prevzatému iastoénému plneniu  predmetu tejto  zmluvy
v predchadzajicich fazach plnenia predmetu tejto zmluvy, s vynimkou pripadov, ak objednéavatel’
odstipi od zmluvy v celom rozsahu vritane &iastkovych plneni predmetu tejto zmluvy
objedndvatelom prevzatych v predchadzajicej faze plnenia predmetu tejto zmluvy, ak:
a) tato fast’ plnenia predmetu tejio zmluvy nema pre obiednévatel’a hospodarsky vyznam bez
zvySku plnenia predmetu zmluvy, alebo v pripade,
b) ak neplnenie zévizku ako celku znamené podstatné poruienie tejto zmluvy, alebo v pripade,
¢) ak z vadného plnenia predmetu tejto zmluvy zhotovitel'om vo vyssej faze plnenia predmetu tejto
zmluvy je zrejmé, Ze aj objedndvatelom prevzaté &iastoéné plnenic predmetu tejto zmluvy
v predchédzajiicej faze plnenia predmetu zmluvy ma vady.

Zhotovitel' je opravneny odstapit od tejto zmluvy v pripadoch, ak:

a) objednévatel’ je v rozpore s podmienkami tejto zmluvy v omeskani s platenim ceny za dielo
o viac ako 60 dni,

b} objednévatel’ bezd6vodne neprevezme riadne ukon&ené dielo pripravené na odovzdanie.

Odstapenim od zmluvy nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o nahrade Skody a ustanovenia
zmluvy, ktorgch t¢innost’ mé vzhl'adom na ich obsah pretrvat’ aj po zaniku zmluvy.,

V pripade uplatnenia ktoréhokolvek z ddvodov umoziiujicich objedngvatelovi odstupenic od tejto
zmluvy podla tohto &1 X zmluvy je objednévate! opravneny odstapit’ od tejto zmiuvy vo vzt'ahu k
Casti diela, s kiorej dokontenim je zhotovitel' v omeskani alebo pri plneni ktorej poruduje svoje
povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy ako aj v rozsahu zostavajiceho nesplneného predmetu tejto
zmluvy a zabezpelit' dokonéenie diela sdm alebo inym zhotovitel'om na naklady zhotovitela.
Objednavatel'ovi zostavajii zachované vietky licenéné préva podla Ramcove] zmluvy vratane
vietkych prav na dokondenie diela a zhotovenie stavby.

o CL X1
DALSIE DOJEDNANIA

Dielo je viastnictvom zhotovitel'a aZ do diia riadneho odovzdania diela.

Dielo ani jeho ¢ast, ako ani vysledok ¢innosti podla tejto zmluvy nie je zhotovitel opravneny
poskytnat’ inym osobam ako objednavatelovi alebo nim spinomocnenej osobe, s vynimkou tych
poskytnuti, ktoré s potrebné pre vyhotovenie diela (napr. poskytovanic podkladov profesijnym
subdodavatel'om).

Zhotovitel’ je povinny vsulade s § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani najneskér v ¢ase
uzavretia tejlo zimluvy uviest Udaje o vietkych znamych subdodavatefoch, tdaje o osobe
opravnenej konat' za kazdého subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Zoznam subdoddvatel'ov tvori neoddelitelnu prilohu €. 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo osobne, resp. jeho zamestnancami. Zhotovitel maje poverit
vykonanim ¢asti diela int opravnemi osobu len za splnenia podmienky, ze zhotovitel zabezpedi od
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opravnenej osoby jej pisomny sihlas na pouzitie diela v zmysle bodu 5 tohto &lanku zmluvy a ¢l
VIII Ramcovej zmluvy a s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela. Zhotovitel
v takom pripade zodpoveda za spracovanie Zasti diela inou osobou v plnom rozsahu tak, ako kcby
ho vykonal sam.

Zhotovitel udeluje objednavatelovi séhlas na pouzivanie diela tak, ako je $pecifikované v &l VIII
Ramcovej zmluvy, Vietky prava v rozsahu $pecifikovanom v €1, VIII Ramcovej zmluvy, najmé
pravo na bezodplatni, neobmedzent a vyhradnd licenciu na pouZite takto vytvoreného diela na
vietky v &ase uzavretia tejto zmluvy zname spdsoby pouzitia diela, a to v savislosti s celym
procesom realizacie jednotiivych stavieb, ktorych sa predmet tejto zmluvy (projektova
dokumentécia) tyka alebo ktoré vyplynu z potrieb vykonavania ¢innosti objednavatela alebo
Hlavného mesta SR Bratislava, zhotovitel poskytuje tiez Hlavnému mestu SR Bratislava,
Primacialne nam. 1, 811 01 Bratislava. Vietky majetkové prava autora k dielu vytvorenému podla
tejlo zmluvy vykondva vo svojom mene a na svoj Gidet v plnom rozsahu tiez Hlavné mesto SR
Bratislava.

Zhotovitel nie je opravneny bez udelenia predchadzajuceho pisomného sublasu objednavatela
zriadit’ v prospech tretej osoby zaloiné pravo k pohl'addvke, ktora mu vznikne na zaklade tejlo
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické a odborn¢ informacie, s ktorymi pocas plnenia predmetu
zmluvy pridu do styku, a o ktorych zmluyné strany vyhlasia, Z¢ su predmetom obchodného
tajomstva pokial splitaju podmienky legélnej definicie obchodného tajomstva podla § 17 zékona
& 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnfk v zneni neskordich predpisov (dalej ten ,,Obchodny
zakonnik®), nebudt zmluvnymi stranami poskytnuté tretej osobe. Ochrana osobnych udajov sa
riadi ustanovenim &1, IX Rémcovej zmluvy.

Zhotovite!' poveruje vedenim poskytnutia sluzby hlavného inZiniera projektu (dalej len ,HIP“):
Ing. Gabriel Petivalsky. Zhotovitef sa zavizuje zabezpedit vykonavanie innosti HIP osobou, ktoru
uviedol vo svojej ponuke a pripadne aktualizoval v ramei poskytnutia séinnosti v rdmei verejneho
obstardvania pred podpisom tejto zmluvy. HIP je povinny najmé: koordinovat’ a riadit’ proces
vyhotovenia diela podl'a ustanoveni tejto zmluvy v mene zhotovitel; zastupovat’ zhotovitel'a
a zidastiiovat’ sa na vietkych pracovnych rokovaniach s objednavatel'om, vratane uasti na
zévereénom prerokovani. Zhotovitel' sa zaroven zavizuje zabezpedit, aby v pripade docasnei
nepritomnosti objednavatelovi pisomne najneskér jeden deit vopred oznénene; nepritomnosti HIP-
a, zastupoval HIP ¢len pracovnej skupiny v pozicii zodpovedného projektanta pre cestni cast’.
V priebehu plnenia tejto zmiuvy je morné zmenit osobu HIP na zaklade predchédzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel' je povinng pri zmenc osoby poverenej vedenim
poskytovania sluzby HIP preukazat’ splnenie podmienok casti z verejnej sutaze, z kiorej vznikla
tato zmluva. Zoznam projektantov vyhotovujicich dielo podla ustanoveni tejto zmluvy tvori
neoddelitend prilohu &. 7 tejto zmiuvy.

, _LXu
ZAVERECNE USTANOVENIA

Menit" alebo dopiﬁat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
podpisané zastupcami zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvne strany zavizuji vyjadrit v iehote 7 dni od
doruéenia navrhu dodatku.

Na vztahy medzi stranami sa uplatiiuje popri tejio zmiuve aj Ramcova zmluva, pricom ich pripadny
rozpor sa bude riesit’ sposobom uvedenym v &l 11, bod 3 tejto zmluvy, Pravne vztahy osobitne
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neupravené touto zmluvou a Rdmcovou zmluvou sa vzt'ahuji prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

4. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej a vaznej voli, uzatvaraji
ju dobrovol'ne, bez tiesne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

5. Téato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, po dvoch pre kazdu zo zmluvnych stran.

6. Neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1a
Priloha ¢. 1b
Priloha ¢. 2
Priloha ¢. 3

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

O 0O b

Zadanie pre projektanta

Graficka priloha

Zakladné nalezitosti dokumentécie na izemné rozhodnutie (DUR)
Zakladné nélezitosti dokumentécie na stavebné povolenie (DSP) v
podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby (DSP v podrobnosti
DRS)

Zakladné nélezitosti dokumentacie na ponuku (DP)

Rozsah préac autorského dozoru (AD)

Poziadavky na spracovanie dokumentécie

Zoznam projektantov

Zoznam subdodévatel'ov

Cenova ponuka zhotovitel'a

7. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuji priamo do podatelne adresata, postou, inou
dorucovatel'skou sluzbou alebo e-mailom na adresy uvedené v ¢lanku I. tejto zmluvy.

8. Tato zmluva je platnd dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innd diom
nasledujicim po dni zverejnenia na stranke objednavatela.

V Bratislave, diia 06, J0L 2021 V Bratislave, diia

Za objednavatel'a
MIETRO Bratislava a.s.:

JUDr. Zuzana Kollérikov/é

predsednicka predstavenstva

Ing. arch. Michala Kozékové
Clenka predstavenstva

Za zhotovitel'a <
Zdruienie@@
TP Cooooo oo X, Ry 4

ibor Krupas
predsgda predstavenstva
REMING COXSULT a.s.

................... A oo — oo
Ing. Juraj Fiirs

predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

PhDr. Maria Kocianova
Clen predstavenstva
Alfa 04 a.s.

13/13



PRILOHY

© Priloha & 1a Zadanie pre projektanta

- Priloha & 1b Grafické priloha - na priloZenom CD
‘».'_5'lv'j:»1“-Priloha ¢.2 Zakladné nale¥itosti dokumentécie na izemné rozhodnutie {DUR)
o fP__riioha ¢. 3 Zskladné ndleZitosti dokumentdcie na stavebné povolenie {DSP) v podrobnosti
| dokumentdcie na realizaciu stavby {DSP v podrobnosti DRS)
..':Pr_iloha ¢.4 Zakladné naleZitosti dokumentdcie na ponuky (DP)
“Priloha &5  Rozsah prac autorského dozoru (AD)
Priloha . 6  PoZiadavky na spracovanie dokumentacie
3 Priloha¢. 7  Zoznam projektantov
: : :_'!>riloha ¢. 8 Zoznam subdodavatefov

s Pf(loha £.9 Cenova ponuka zhotovitefa
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PETRZALSKA 0S-CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY - SP NA DUR, DSP/DRS, DP, AD PRILOHA C. 1A

PODKLADY A POZIADAVKY NA VYPRACOVANIE

DOKUMENTACIE NA UZEMNE ROZHODNUTIE (DUR),
DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE V PODROBNOSTI
DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY (DSP V PODROBNOSTI
DRS), DOKUMENTACIE NA PONUKU (DP) A VYKON AUTORSKEHO
DOZORU (AD)

PREDMET ZAKAZKY:
PETRZALSKA 0OS - CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY

V Bratislave, diia ..o
Sutazné podklady po prerokovani v predstavenstve spoloénosti schvaluje:

JUDr. Zuzana Kollarikova
predsednitka predstavenstva

Poddilady o poZiadavky na vypracovanie /10



PETRZALSKA OS-CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY — SP NA DUR, DSP/DRS, DP, AD

PRILOHA C. 1A

1. IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1  Stavba
e nazov Petrzalska os - chodniky a cyklochodniky
o katastralne Uzemie Petrzalka (804959)
* okres Bratislava
e kraj Bratislavsky
1.2 Stavebnik
* ndazov vyhlasovatela Hiavné mesto SR Bratislava
* sidlo Primacialne ndm. ¢.1, 811 01 Bratislava
e krajina Slovenska republika
e IO 00 603 481
e ICDPH SK2020372596
« kontaktna osoba Ing. Alena Kovarova
alena.kovarova@bratislava.sk
1.3 Vyhlasovatef/objednavatel
¢ néazov vyhlasovatela METRO Bratislava, a.s.
* sidlo Primaciaine nam. ¢.1, 811 01 Bratislava
postova adresa: Muchovo nam. &. 12, 852 71
Bratislava
e krajina Slovenska republika
e ICO 35732 881
e DIC 2020268910
o ICDPH SK2020268910 podta §4
* kontaktna osoba Ing. Zuzana Filkova
zuzana.filkova@metroba.sk
2. URCENIE DOKUMENTACIE
21 Predmet
e druh stavby inZinierske stavby
o charakter ¢innosti novostavba + rekonstrukcia
2.2 Ugel a cief stavby

Predmetom je vystavba chodnikov a cyklochodnikov ako pridruzena investicia projektu ,Nosny

systém MHD, prevadzkovy Usek Janikov dvor — Safarikovo namestie v Bratislave, 2. ¢ast
Bosdkova ulica — Janikov dvor" (dalej len ,NS MHD2") s cielom zlep$enia stavebno-
technického stavu dotknutych Gsekov a zabezpecenie zlep$enia dostupnosti a plynulosti pesej
a cyklistickej premavky.

Nakolko projekt NS MHD2 nezahffia v plnej miere napojenie na infrastruktiru existujucich
chodnikov, Metro Bratislava, a.s. v spolupraci s Metropolitnym inétitGtom Bratislavy (dalej len
L,MIB*), sekciou dopravy, oddelenim mestskej mobility a Utvarom hlavnej architektky hl. mesta
Bratislavy vytvoril koncept navrhu chodnikov a cyklochodnikov uréenych pre chodcov
a cyklistov.

Podiiady a poZiadavky na vypracovanie 2/10




PETRZALSKA 0S-CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY - SP NA DUR, DSP/DRS, DP. AD PRILOHA C. 1A

2.3 Umiestenie stavby

Jadrom rieSeného Uzemia je priestor v okoli Chorvéatskeho ramena a linie navrhovaného
predlzenia elektrickove;j trate z projektu NS MHD2, ktory prechadza miestnymi éastami Dvory,
Haje, Ldky a Janikov dvor. DoleZitou sucastou Gzemia v rdmci projektu NS MHD2 tvoria
eleklrickové zastavky, ku ktorym je potrebné navrhndt chodniky a cyklochodniky, tak aby
vytvorili uceleny systém s projektom NS MHD2.

Stavba bude umiestnena v k. 0. Petrzalka (804959) na tychto pozemkoch:

Vlastnik pozemku hl. mesto SR Bratislava:

Pozemky reg."E" parc. &.: 5275/1, 9-5012/9, 9-5012/11, 9-5606/5, 9-5012/6

Pozemky reg. ,C* parc. &: 111/58, 3169/1, 1507, 1580/8, 1580/8, 1607, 1606/8, 1621, 1624,
1776, 1626, 1626, 1627, 1628, 1635/9, 1636, 1637, 1776, 1645, 1641, 1640, 1739, 1776,
1771/2, 1775/2, 1774, 1865/2, 1867/3, 1877, 1878/4, 1882/1, 1883, 1884, 2094, 2142,
1446/10, 2267/4, 2267/7, 1866/37, 1866/42, 2459/2, 2457/2, 2460, 2455/7, 2454, 2453,
247411, 2475/1, 2481/1, 2409/5,

Pozemky reg. ,C* parc. & 111/72, 3170

Vlastnik spoloénost, METRO Bratislava a.s.:

Pozemky reg. ,C* parc. &: 1111/1, 1606/9, 2309, 2311, 2312, 2462, 2463, 2461, 2463

Iny viastnik (SR):

Pozemky reg. ,C" parc. &: 2266/4

2.4  Rozsah stavby

o celkova dizka stavby 1343m

« ostatné objekty sadové Upravy, mestsky mobiliar a verejné
osvetlenie

« typ chodnika asfaltovy chodnik (podmienka pouzitia

skladby z nespevnenych vrstiev, tzv. netuha
konstrukcia vozovky)

3. VSEOBECNE ODPORUCANIA

Projekt ,Petrzalsk& os — chodniky a cyklochodniky" bude Uzko koordinovany s pridruzenym
projektom ,Nosny systém MHD, prevadzkovy Usek Janikov dvor — Safarikovo ndmestie v
Bratislave, 2. ¢ast Bosakova ulica — Janikov dvor".

V rdmci procesu vypracovania predmetného projektu budi navrhy a zévery prerokované v
zmysle § 20 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov s objednavatelom a hlavnym mestom Bratislava a dotknutymi organmi
na spoloénych rokovaniach.

V predmetnom Uzemi sa nachadza vyznamna investicia Nosného systému MS MHD2 a
nadvézujlce investicie k nej:
« verejné osvetlenie pozdiz Chorvatskeho ramena s rezervnou kapacitou pre vyvolané
investicie;
e lavky cez Chorvatske rameno v Petrzalke (sU sUcastou sUtaZze navrhov, ktord
spracovava Metropolitny institit Bratislava a vysledné sutazné navrhy budud poskytnuté
uspesného uchadzadovi po vyhodnoteni sitaze — predpoklad 3Q 2021).

Podklady a poZiadavky na vypracovanie 3/10
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3.1

Vyssie

3.2

Podkiady potrebné pre vypracovanie zadania

kompletna dokumentacia DRS Nosny systém MHD, prevadzkovy Usek Janikov dvor —~
Safarikovo namestie v Bratislave, 2. &ast Bosakova ulica — Janikov dvor” spracovany
zdruzenim dodavatefov (REMING CONSULT a. s, ALFA04 a s, PIO
KERAMOPROJEKT, a. s.) Bratislava (DRS);

technické listy mesta Bratislava v aktualnom zneni (https://bratislava.sk/sk/technicke-
listy-mesta-bratislava);

graficka  Cast  zadania navrhovanych  chodnikov a  cyklochodnikov
(DRS_situacia_zadanie_01/2021 vo formate dwg.);

zadanie na projekt ,Verejné osvetienie pozdiz Chorvatskeho ramena s rezervnou
kapacitou pre vyvolanég investicie®;

manual  verejnych  priestorov  (Metropolitny  indtitat ~ Bratislavy,  2020)
hitps.//manual.mib.sk/.

uvedené podklady budl poskytnuté vybranému zhotovitelovi.

Predchadzajice rozhodnutia, posudky a stanoviskd organov statnej spravy,
samospravy a ostathych dotknutych organizacii

stanovisko Ministerstva zivotného prostredia, &. 5511/2020-1.7/fr, €. 7453/2020 zo dfia
11.02.2020, ktoré zastava nézor, ze projekt nepadlieha posudzovaniu vplyvov na
zivotné prostredie podla zadkona o posudzovani vplyvov, nakolko nie je zaradeny do
zoznamu navrhovanych &innosti podiiehajlcich posudzovaniu vplyvu na Zivotné
prostredie podia prilohy ¢. 8 zakona o posudzovani vplyvov.

Rozhodnutia, posudky, vyjadrenia a stanoviska organov tatnej spravy, samospravy ostatnych
dotknutych organizacii budd poskytnuteé vybranému zhotovitelovi.

3.3

3.4

3.5

Odporacané podklady

Uzemnoplanovacie dokumenty — Uzemny plan Hlavného mesta SR Bratislavy
(Magistrat hl. mesta SR Bratistavy 2017, htips://bratislava.sk/sk/uzemny-plan-
hlavneho-mesta-sr-bratislavy-zmeny-a-doplnky-02);

sprava o plneni akéného planu rozvoja cyklistickej a pedej dopravy za rok 2019 a akeny
plan rozvoja cyklistickej a pesej dopravy na rok 2020 hiavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (htips.//cyklokoalicia sk/koncepene-materialy/);

studia rozvoja cyklistickej dopravy v MC Bratislava-Petrzalka,
hitps://www.petrzatka.sk/wp-

content/uploads/2016/04/Studia_rozvoia cyklisticke] dopravy.pdf;

objednavatel odporafa vykonat obhliadku trasy este pred podanim ponuky.

Podklady, ktoré si zabezpeci zhotovitef
technické mapy a iné mapy Uzemia;
zakresy IS;

ortofotomapa;

vstupy na pozemky.

Podklady, ktoré zabezpeci objednavatel
geodetické zameranie so zameranim vzrastiej zelene;
overenie inZinierskych sieti;

dendrologicky prieskum.

Pockiady a poZiadavky na vypracovanie 4730
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4. POZIADAVKY NA ZHOTOVITELA

4.1 Dokumentacia bude spracovana na useky

A. Usek Bosakova - Romanova

B. Usek Markova - Kutlikova

C. Usek od krizovatky Kutlikova — Pajstunska po krizovatku Sintavska - Topol¢ianska
D. Usek Lietavskd ~ Betliarska

A. Gisek Bosakova - Romanova

chodnik ¢. 1
e druh
« zatiatok chodnika
« koniec chodnika

o dizka
o Sirka
o stavebnik
e popis

novostavba

ulica Romanova SO 40-38-04 (NS MHD2)

chodnik vedtci popri Chorvatskom ramene

73m

3m

hl. mesto SR Bratislava

vybudovanie bezbariérového chodnika, ktory sa

bude napajat na chodnik v projekte NS MHD2, SO 40-38-
04, vratane sadovych Uprav, mestského mobilidru a
verejného osvetlenia.

w ).,., ,

i

B. usek Markova — Kutlikova

chodnik ¢&. 2
e druh
« zatiatok chodnika
* koniec chodnika
o dizka
o Sirka
* stavebnik
* popis

'odkdady a poZiadavky na vypracovanie

rekonstrukcia

napojenie v iseku namestia Republiky

napojenie na SO 50-38-01 (NS MHD2)

340m

3m

hl. mesto SR Bratislava

rekonétrukcia chodnika na ulici Markova od

namestia Republiky po napojenie na chodnik v projekte
NS MHD2, SO 50-38-01, vratane sadovych Uprav,
mestského mobilidru a verejného osvetlenia. V mieste
zaslepenia miestnej komunikacie umoznit prejazd

5/10
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chodnik €. 3
druh

zacdiatok chodnika
koniec chodnika
dizka

sirka

stavebnik

popis

chodnik ¢.4

druh

zadiatok chodnika
koniec chodnika
dizka

sirka

stavebnik

popis

Podiiady a poZiadavky na vypracavane

cyklistov (debarielizacia, stipiky) s moznostou napojenia
na hlavné trasy v utzemi (najmd cyklotrasa R18§,
Chorvatske rameno, a ich privadzade).

Yaus banka

novostavba

napojenie na SO 50-38-01 (NS MHD2)

ulica lljusinova

132m

3m

hl. mesto SR Bratislava

vybudovanie noveho chodnika, ktory sa bude

napdjat’ na chodnik v projekte NS MHD2, SO 50-38-01,
vratane sadovych Uprav, mestského mobiliaru a
verejného osvetlenia.

novostavba

napojenie na chodnik SO 50-38-01 (NS MHD2)
spojovaci chodnik SO 50-38-02 (NS MHD2)

64,5m

3m

Mestska ¢ast Bratislava - Petrzalka

vybudovanie noveho chodnika, ktory sa bude

napajat na chodnik v projekte NS MHD2, SO 50-38-01,
vratane sadovych Uprav, mestského mobilidru a
verejného osvetlenia.

6/10




1A PETRZALSKA OS-CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY — SP NA DUR, DSP/DRS, DP, AD PRILOHA €. 1A

lia
8,

C. usek od krizovatky Kutlikova — Pajstunska po krizovatku Sintavska -
Topoléianska

[] zdruzeny chodnik &. 5
e druh novostavba
« zadiatok chodnika napojenie na chodnik/cyklotrasu na SO 50-38-02
(NS MHD2)
» koniec chodnika parkovisko na ulici Holigska
o dizka 75m
o &irka 6m (3m chodnik, 3m cyklotrasa)
» stavebnik hl. mesto SR Bratislava
e popis vybudovanie nového chodnika a cyklotrasy, ktory sa
" bude napajat na chodnik SO 50-38-02 (NS MHD2),
’ vratane sadovych Uprav, mestského mobilidru a
a verejného osvetlenia. Cyklotrasa bude napojené z Grovne
parkoviska (zéber 2 parkovacich miest) bezbariérovo na
cyklotrasu R18 pozdiz elektrickovej trate. Vjazd na
cyklotrasu od parkoviska bude chraneny zahradzovacimi
stipikmi (na kazdom okraji trasy po jednom /mimo
@ cyklotrasy/ a jeden v strede) s rozostupmi cca. 1,75 m.
",
a

todklady a poZia
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cyklochodnik &. 6

e druh novostavba
« zatiatok cyklochodnika existujuci cyklochodnik od ramena Chorvatskeho ramena
smerom na ul. Starhradska s napojenim na ul. Kutlikova
* koniec cyklochodnika krizovatka Romanova - Kutlikova SO 50-38-02 (NS
MHD2)
o dizka 215m
o Sirka 3m

stavebnik Mestska Cast’ Bratislava - Petrzalka
; i | 3 il

D. Usek Lietavska — Betliarska

chodnik €. 7

e druh rekonétrukcia

« zagiatok chodnika napojenie na SO 50-38-07 rovnobezne s elektrickou
na ulici Jantarova cesta

¢ koniec chodnika ulica Jantarova cesta

o dizka 160m

o &irka 3m

* stavebnik hl. mesto SR Bratislava

e popis rekonstrukcia chodnika od krizovatky Tematinska —

avska po napojenie na projekt NS MHD2.

Podxiady a poziadavky na vypracovanie 8/10
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chodnik ¢. 8

e druh
12 « zagiatok chodnika
* koniec chodnika
s dizka
Sirka
stavebnik
popis

chodnik ¢. 9
druh

zaciatok chodnika
koniec chodnika
dizka

Sirka

stavebnik

e popis

Padklady a poziadavky na vyoracovanie

novostavba

od OD Lidl, napojenie na SO 50-38-07 (NS MHD2)
existujlci chodnik na ulici Betliarska

1156,5m

3m

hl. mesto SR Bratislava

vybudovanie nového chodnika, ktory sa bude

napéjat’ na chodnik v projekte SO 50-38-07.

rekonstrukcia

napojenie na SO 50-38-07 (NS MHD2)
napojenie na terasu DK Luky

63,5m

3m

hl. mesto SR Bratislava

rekons$trukcia chodnika, ktory sa bude napéjat na
chodnik v projekte SO 50-38-07 (NS MHD2).
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4.2

4.3

Sposob a lehoty prerokovania

objednévatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah prac v priebehu vypracovania
predmetu sutazZe;

ohlaskou budu riesené chodniky pri ktorych je potrebna len rekonstrukcia;

zhotovitel v stvislosti s kazdym rokovanim zabezpedi pozvanku, zéznam z rokovania
vyhotovi zhotovitel a po jeho odsuhlaseni objednavatelom ho doru¢i Ucastnikom
rokovania; zaznamy z vyrobnych vyborov doloZi zhotovitel do PD;

koneény navrh $irky chodnikov a cyklochodnikov navrhuje zhotovitel' a odsthlasuje
objednavatel;

trasovanie chodnikov a cyklochodnikov musi byt navrhnuté tak, aby spifialo principy
navrhovania a realizacie debarierizaénych opatreni pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach (TP 048).
Cyklochodniky navrhndt' v zmysle Technickych podmienok Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary (TP 085);

odsuhlasenie skladby oddielov/objektovej skladby s objednavatelom;

vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za U¢asti objednavatela;
odsuhlasenie majetkovej hranice a do¢asnych zaberov s objednavatelom;

koncept kompletnej dokumentéacie predlozi projektant objednavatefovi na kontrolu a k
pripomienkam 30 dni pred terminom dodania dokumentécie po dobu desiatich dni;
koncept dokumentéacie projektant prerokuje na zéveretnom prerokovani;

) pozaduje sa Ucast projektanta na Uzemnom konani a konaniach k stavebnym
povoleniam, pripadne inych rokovaniach, slvisiacich s predmetnou stavbou, aj po
uplynuti terminu dodania predmetnej dokumentdcie, ak ho objednévatel k tomu vyzve;
zapracovat vSetky opodstatnené poziadavky a podmienky z rozhodnuti, vyjadreni
zabezpetenych pocas spracovania a prerokovania dokumentécie;

m) hlavny inZinier projektu je povinny podpisat’ a potvrdit kompletnt dokumentaciu

petiatky odbornej spdsobilosti;

) vsetky prilohy jednotiivych Easti dokumentacie budd potvrdené odborne spdsobilou;
osobou v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov;

) odsthlasenie DVP (dokumentéacia pre vykonanie prac) zhotovitela pocas realizacie
stavby z titulu autorského dozoru (AD).

Prilohy

Grafické Casti predmetnych chodnikov a cyklochodnikov st na podklade ortofotomapy
(celkova situacia — graficka ¢ast NS MHD2):

- chodnik ¢. 1 (forméat A4 pdf.)

- chodnik &. 2 (forméat A4 pdf.)

- chodnik &. 3 a ¢. 4 (format A4 pdf.)

- zdruzeny chodnik &. 5 (format A4 pdf.)
- cyklochodnik &. 6 (format A4 pdf.)

- chodnik ¢. 7 (forméat A4 pdf.)

- chodnik &. 8 a ¢. 9 (format A4 pdf.

Podkiady a poZiadavky na vypracovanie 10/10
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Priloha ¢. 1b  Graficka priloha — na prilozenom CD



Priloha ¢.2  Zakladné nélezZitosti dokumentacie na
Uzemné rozhodnutie (DUR)
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ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE NA UZEMNE ROZHODNUTIE (DUR)

Dokumentacia na Uzemné rozhodnutie (DUR) bude spracovana v zmysle Technickych

podmienok dokumentécie stavieb ciest (TP 019) , https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-
rezortu/zoznam-tp.ssc s Uginnostou od 15.01.2007 pre stavbu ,,Petrzalska os — chodniky a

cyklochodniky*

Dokumentacia na izemné rozhodnutie (DUR) ma tieto Casti:

Sprievodna sprava

Technicka sprava

Ekonomicka sprava

Vykresy

Doklady

Dokumentacia meraéskych prac
Dokumentacia pre majetkovopravne vysporiadanie
Prieskumy

Rozpocet

Zaber pozemkov

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Poznamka: Mierky s nastavené orientaéne, v pripade potreby zhotovitel' vzhladom na rozsah
slavby poZiada o odsuhlasenie zmeny mierok objednavatela.

A.

3.1

3.2

SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné Gdaje

2. Z&kladné udaje, charakterizujuce verejnd pracu (stavbu):
3. Clenenie stavby

4. Suhrnny prehfad a zdévodnenie

5. Vecné a Casové vazby

6. Stlad s podmienkami Uzemnoplénovacej dokumentacie

TECHNICKA SPRAVA

Charakteristika Gzemia a jeho vplyv na navrh stavby
Vhodnost pozemku

Pouzité mapové podklady

Sucasny stav

Variantné rie$enia

Zékladné Udaje o stavbe

Podmiefiujuce predpoklady

Technické a organizaéné rieSenie stavby

ONOGOAWN S

PREHLADNE TABULKY

Zakladné (daje a rozsah cestnych objektov, protihlukovych stien, UGprav tokov,
silnoprudovych a slabopridovych vedeni, potrubnych vedeni, bilancie hlavnych
stavebnych materidlov, zaberu PPF a LPF, humusu z trvalého a dogasného zaberu,
zemnych prac a pod. vyhodnotené podla objektov.

VYPOCET SMEROVEHO VEDENIA TRASY
Stradnice vedenia trasy — hlavné body a os po 100 m.

dladne ndleziosti DUR i/5
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B.3  INE VYPOCTY

C. EKONOMICKA SPRAVA

D.  VYKRESY

1. PREHEADNA SITUACIA
Navrhnuté trasa zakreslenad do mapového podkladu obsahuje:

o teraj$i stav Gzemia s vyzpacenou hranicou katastralneho Gzemia (mapovy podklad),
vykreslenie stavby vratane prisfusnych objektov a staveniska;

o napojenie na existujlicu cestnu siet;

« vztahy navrhovane]j vystavby a najmé inZinierskych sieti a inych rozvodov k vysiednej
zéslavbe Uzemia a vztahov medzi inZinierskymi sietami a inymi rozvodmi navzajom;

o majetkové hranice objektov, dotasné a roéné zabery;

+  spdsob krizenia inzinierskych sieti navzéjom ale i s ostatnymi, najma inzinierskymi
objekimi, so zakreslenim potrebnej ochrany;

o hranice katastralnych (zemi s ich ndzvami a hranice intravilanu podia podkiadov z
katastra; l

o legenda objektov, inZinierskych sieti, oznacenia katastralnych Gzemi;

o stavba sa vyznadi osou, s vyznadenim zaciatku a konca Upravy, stani¢enim a
pripadne daldimi podrobnostami v M 1:5 000 (mierku upresni projektant vzhiadom na
rozsah stavby)

2. SITUACIA STAVBY
Vypracuju sa situacie v zmysle prilohy ¢. 01 Zadanie pre PD Petrzalska os - chodniky
a cyklochodniky, 4. Poziadavky na zhotovitela:

e A, Gsek Bosakova - Romanova

o B, isek Markova - Kutlikova

o C.Gsek od krizovatky Kutlikova - Pajstinska po krizovatku Sintavska -
Topoltianska

o D.(sek Lietavska - Betliarska

3. ORTOFOTOMAPA

Zakreslenie situdcie stavby do ortofotomapy v M 1:1 000 (mierku upresni projektant
vzhladom na rozsah stavby). ]

CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY

technicka sprava;

situdcia M 1:500;

pozdizny rez M 1:1 000/100 s vyznadenim objektov;

vzorové prieéne rezy M 1:50, 1: 100 az 1:500;

prie¢ne rezy po 100 m M 1:200 aZ 1:500;

krizovatky (situacia M 1:1000, 1:2000 a2 1:5000 pozdiZne rezy vetiev, vzorové prieéne
rezy vetiev);

o osvetlenie;

o odvodnenie.

>
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]

o

. OSTATNE STAVEBNE OBJEKTY A DEMOLACIE

popis objektov navrhnutych k demolécii s uvedenim parcelnych &isel a popisnych éisel
objektov s uvedenim viastnika objektu, suradnice GPS, farebna fotodokumentéacia;
situdcia buracich prac s legendou;

prehladné vykresy dal$ich délezitych objektov.

. PREHUADNE VYKRESY DALSICH DOLEZITYCH OBJEKTOV

DOKLADY

podklady a poziadavky objednavatela na vypracovanie dokumentacie;

zéznamy z prerokovani dokumentacie v priebehu jej spracovania a zaverecného
prerokovania s dotknutymi orgdnmi a organizaciami $tatnej spravy, samospravy,
spravcami dotknutych komunikécii a inzinierskych sieti  a ostatnymi dotknutymi
subjektami;

slanoviska vsetkych dotknutych organizacii, sprévcov dotknutych komunikacii a
inZinierskych sieti a ostatnych dotknutych subjektov;

zévereéné odsuhlasenie navrhnutého rieSenia vyvolanych investicii so spravcami
tychto objektov a ich sthlas s prevzatim vybudovanych objektov do svojej spravy;
doklady osvedgujuce pravny vztah k nehnutelnostiam (napr. képia katastralnej mapy
50 zakreslenim stavby, situacia $ir§ich vztahov zakreslena do katastrainej mapy,
potvrdzujica sucasny stav);

doklad o odbornej spdsobilosti spracovatela stavebnej a technologickej asti;

sprava o posudeni vplyvu bezpecnosti pozemnej komunikdcie v zmysle zakona ¢&.
249/2011 Z.z. o riadeni bezpecnosti pozemnych komunikacii a o zmene a doplneni
niektorych zékonov a vyhlagky MDVaRR SR &. 251/2011, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti riadenia bezpe¢nosti pozemnych komunikdcii, vyhodnotenie navrhov a
adpor(éani z posUdenia;

ostatné doklady.

DOKUMENTACIA MERACSKYCH PRAC
1 Ucelova mapa a profily - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda

objednavatel)
F.2  Podklady pre geometrické plany

DOKUMENTACIA NA MAJETKOVOPRAVNE VYSPORIADANIE

(.1 Geometrické plany - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel)

(5.2 Podklady na uzatvaranie najomnych zmllv (dolasné zabery a zabery do
jedného roka) - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel)

(5.3 Geometrické plany na vyznagenie vecného bremena (inZinierske siete) - nie je
predmetom dodania Zhotovitela (dod4 objednévatel)

(.4 Vykupné elaboraty - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dod4 objednavatel
Situacia dotknuty

G5 yeh f kov -M 1:1 000

G.6  Zoznam dotknutych parciel - nie je _predmetom dodania Zhotovitela (doda
objednévatel)

PRIESKUMY

Filaukumy Zhotovitel pouzije z projektu NS MHD2.

ROZPOCET

Fralilad nakladov na realizaciu stavby bude vypracovany v samostatnej prilohe, ktora je
divesiym dokladom pre obstaravatela (vid predmetna tabulka):

fics naleZitosti DUR 3/5
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Cena
Pol. Nazov polozky bez DPH D:H Cenags DPH
(€] (€] (€]

a) Priprava verejnej prace

naklady na inZiniersko — technicki: pomoc

(experlizy, konzultacie)

nékfady na technické a environmentaine

Studie

néaklady na Gzemnoplanovaciu dokumentéaciu

nakiady na dokumentaciu pre bzemné

rozhodnutie

naklady na dokumentaciu pre stavebné

povolenie

néklady na dokumentaciu na ponuku

naklady na prieskumné préce

naklady na geodetické prace pri spracovani

projektovej dokumentacie

9. naklady na autorsky dozor

10. néklady na znalecké posudky pre

|| majelkovopravne vysporiadanie

b) Stavebna cas

1. néklady na realizaciu stavebnych objektov

vratane nakladov na geodetické prace

zabezpetované zhotovitelom, néklady na

demolacie existujucich stavebnych objektov,

technologickych a inych zariadeni vratane

odvozu a poplatku za skladku

naklady na vypracovanie dokumentacie

naklady na dokumentéciu skutocného

zhotovenia stavby

4. naklady na inZiniersku cinnost' (vratane
stavebného dozoru), koordinatora
bezpednosti prace a koordinatora stavebnych
prac

5. néklady na geodetické prace zabezpetované
obstaravatel

c) Technologicka cast (prevadzkové stibory, stroje

a zariadenia), vratane uvedenia do prevadzky

d) Zariadenie staveniska vratane pripojenia na
inZinierske siete

oNO o Re N

wn

e) Predpokladané vyvolané investicie

f) Vykup pozemkov, odvody za vyiiatie pody a pod.
1 néklady na vykup pozemkov a objektov

uréenych k likvidaci

2. naklady na likvidaciu porastov, naklady
slvisiace s vyrubom drevin a nahrady
ich spolotenskej hodnoty

3. odvody za trvalé a docasné odriatie
pbdy z PP a vyiatie z LP

4, naklady na prendjom pozemkov/ .
zriadenie vecnych bremien X

q) Rozpoctova rezerva S

h) Iné investicie

Kapitalové vydavky spolu

Zakladné ndlezitosti DUR 45
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Cona verejnej prace v zmysle vyhlasky MVRR SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykondva zakon
. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zékona €. 260/2007 Z.z. (spolu s ocenenim
sliavebnych objektov a prevadzkovych stiborov — rozpocet).

W ZABER POZEMKOV
Majetkovopravne vysporiadanie
situacie zaberu pozemkov v M 1:1 000.

K. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

uviest' vSetky navrhnuté opatrenia na ochranu Zivotného prostredia v pripade, Ze si to

stavba vyZaduje, napr. vegetaéné Upravy, nahradna vysadba, kanalizacia, odlu¢ovace

ropnych latok, atd'; jednotlivé opatrenia oéislovat’,

« v pripade, Ze bude potrebné, oCislovany prehlad opatreni bude dopineny nakladom na
kazdé opatrenie a celkovymi nakladmi na opatrenia na ochranu Zivotného prostredia.

Al i L naleZitosti DUR 575



Priloha €. 3  Zakladné néleZitosti dokumentdcie na
stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti
dokumentdacie na realizdciu stavby (DSP
v podrobnosti DRS)
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ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE
V PODROBNOSTI DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY (DSP
V PODROBNOSTI DRS)

okumentécia bude spracovana pre stavbu ,Petrzalska os — chodniky a cyklochodniky*.
Dokumentaciu na stavebné povolenie v podrob i dok tacie na realizaciu stavby
(DSP v podrobnosti DRS) pouzije objednavatel aj pre pripravu sutaznych podkiadov
pre vyber zhotovitefa stavebnych prac (Zvézok 5).

Dokumentécia na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentécie pre realizaciu stavby bude
vypracovand do takych podrobnosti, ktoré jednoznacne definujii konstrukcie, vyrobky,
materialy, stroje, zariadenia, konstrukéné detaily a pod. tak, aby zhotovitelovi bola
jednoznaéne zrozumitelna, a aby bola postacujicim podkladom na stanovenie popisu
predmetu zdkazky, na spracovanie dielenskej dokumentacie, na vyrobnu pripravu zhotovitela
slavby a na uskutoénenie stavby a ako podklad na ocenenie stavby.

Dokumentacia na stavebné povolenie v podrobnosti DRS ma tieto asti:

A. Sprievodna sprava

3.1 Prehfadna situacia M 1: 25 000

13,2 Celkova situacia stavby M 1:10 000, M 1:2 000

3.3 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy M 1:1 000
3.4 Prehfadna ortofotomapa M 1:10 000, M 1:2 000

3.5  Ortofotomapa M 1:1 000

€1 Koordinacné vykresy M 1:1 000

.2 Dopravné znacenie celej stavby M 1:1 000

0. Pisomnosti a vykresy objektov

58 Doklady

[ Dokumentacia meracskych prac

G, Dok acia pre majetkopravne vysporiadanie
M. Dokumentacia prieskumov

[ Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

S Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zlozky Zivotného prostredia
K. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

[ Rozpocet

M. Navrh projektu organizacie vystavby

'ozndmka: Mierky s nastavené orientatne, v pripade potreby zhotovitel vzhladom na
rozsah stavby poziada o odsuhlasenie zmeny mierok objednavatela.

A.  SPRIEVODNA SPRAVA
¢ véeobecné Cast’
¢ technicka cast
* riesenie objektov
Pre véetky objekty podla objektovej skladby sa struéne uvedie zdévodnenie objektu, jeho
umiestnenie, charakter, jeho vézba na jestvujlci stav, podmiefiujlice predpoklady, pristup
k objektu pocas vystavby, zékladné (daje o objekte (Sirkové usporiadanie, dizka,
kons$trukcia chodnikov a mostov, druh kablov, materidl a profii vodovodnych,
kanalizatnych a plynovodnych potrubi, pripadne iny zaujimavy alebo charakteristicky tidaj
0 objekte).
s prilohy sprievodnej spravy
Prehladné tabulky: zékladné Udaje a rozsah objektov, Uprav tokov, silnopridovych a
slaboprudovych vedenl, potrubnych vedeni, bilancie hlavnych stavebnych materialov,

“hkladné naleZitosti DSP v podrobnosti DRS 75
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humusu z frvalého a dofasného zaberu, zemnych prac a pod. vyhodnotené podia
oddielov/objektov.

e zmeny oproti dokumentacii na Uzemné rozhodnutie

¢ plnenie podmienok UR

B.1 PREHUADNA SITUACIA - M 1:25 000
Obsahuje:
o terajsi stav Uzemia s vyznatenym katastralnym uzemim (mapovy podklad);
¢ vykresienie stavby, sfaniCenie stavby;
s nhapojenie na existujucy, siet;
e stavba sa vyznali osou, s vyznatenim zaciatku a konca upravy a pripadne dalsimi
podrobnostami.

B.2 CELKOVA SITUACIA STAVBY — M 1:10 000, 1:2 000

Obsahuje najma:

+ polohopis a vyskopis uzemia stavby a jej najblizsieho okolia, uvedenie vySkového a
stiradnicového systému a vyznaclenie svetovych stran;
vyznacenie bodov vytyCovace] siete a najblizsich trigonometrickych bodov,

¢ polohové vyznacenie véetkych zakladnych prostriedkov, t. j. vratane podzemnych
inZinierskych sieti, zakreslenie melioracii a inych zakrytych zariadeni podfa tdajov
poskytnutych a overenych ich spravcami;

s vyznalenie ochrannych pasiem, archeologickych lokalit, PHO vodnych zdrojov, hranic
dobyvacich priestorov, chranenych Gzemi, biotopov eurépskeho a narodného vyznamu
a pod.;

e vyznacenie obvodu stavby;

¢ vyznalenie demolacii, zrudenie podzemnych alebo nadzemnych inZinierskych sieti;
polohové vyznatenie navrhovanej stavby vratane jej napojenia na doterajSiu siet),
pristup na stavbou rozdelené pozemky, prelozky podzemnych, pozemnych alebo
nadzemnych rozvodnych sieti;

e vyznadenie doporucenych ploéch stavebného dvoru, odporuéenych pléch pre spatnu
rekultivaciu a nahradna vysadbu (ak je predpisand), pléch pre rozpresiretie
prebytoéného humusu, pristupovych ciest.

B.3. SITUACIA STAVBY NA PODKLADE KATASTRALNEJ MAPY M 1:1 000
(KOORDINACNY VYKRES)

Situacia znazormuje vztahy navrhovanej vystavby a najma inzinierskych sieti a inych rozvodov
k vyslednej zastavbe Uzemia a vztahov medzi inzinierskymi sietami a inymi rozvodmi
navzajom. Zaroven su v iom vykreslené majetkové hranice objektov, doéasné a rocné zabery.
Vo vykrese musi byt vyznaleny spbsob krizenia inzinierskych sieti navzajom ale i s ostatnymi,
najmé inZinierskymi objektmi, so zakreslenim potrebnej ochrany. Taktiez sG vykreslené
hranice katastralnych Gzemi s ich nazvami a hranice intravildnu podia podkladov z katastra.
Situacia stavby na podklade katastralnej mapy v mierke M 1:1000

B.4 PREHUADNA ORTOFOTOMAPA M 1:10 000

Vykres obsahuje zakreslenie existujicich chodnikov a cyklochodnikov ako aj zakreslenie
chodnikov a cyklochodnikov z projektu NS MHD2 a ostatnych novobudovanych
oddielov/objektov, svetovych stran, nazov stavby. Ciarkovane sa zakresiujl sa aj docasné
zabery. Farebni §kalu Ciar odsthlasuje zhotovitel ortofotomapy s objednavatelom. Chodniky
a cyklochodniky budl zakreslené osou a majetkovou hranicou. Ciarkovane sa zakresiujl aj
dodasné zabery. Farebnu skaiu Ciar odsthlasuje zhotovitel ortofotomapy s objednavatefom.

B.5 ORTOFOTOMAPA - M 1:1 000

Vykres obsahuje sutlag celkovej situacie stavby, zakreslenia pévodného a dopineného zaberu
pozemkov a pravneho a uzivatel'ského stavu pozemkov.

Zakiadng naieZitosti DSP v podrobnaosti DRS 275
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.1 KOORDINACNY VYKRES STAVBY - M 1:1 000

Vykres znazoriuje vztahy navrhovanej vystavby a najma inZinierskych sieti a inych rozvodov
I vyslednej zastavbe Uzemia a vztahov medzi inZinierskymi sietami a inymi rozvodmi
nivzajom. Zéroveit si v flom vykreslené majetkové hranice oddielov/objektov, docasné
#abory, vytyCovacia siet. Vo vykrese musi byt vyznageny spdsob krizenia inzinierskych sieti
navzajom ale i's ostatnymi, najmé inZinierskymi oddielmi/objekimi, so zakreslenim potrebnej
ochrany. TaktieZ st vykreslené hranice katastralnych tzemi s ich nazvami a hranice intravildnu
podia podkladov z katastra.

.2 DOPRAVNE ZNAGENIE CELEJ STAVBY — M 1:1 000 (1:2 000)

» technickd sprava;

» vykres trvalého adocasného dopravného znaenia celej stavby v M 1:1 000
resp. 1:2 000;

« doklady;

. PiSOMNOSTI A VYKRESY OBJEKTOV

fipracovavaji sa samostatne na kazdy stavebny objekt stavby, vychadzaju z DUR a dopliaju
#ir detaily vyplyvajice z podrobného riesenia, z podmienok rozhodnutia o umiestneni stavby,
doplijacich prieskumov, postdeni a expertiz. (Technickd sprava, situacia, pozdizny rez,
vzorové prieéne rezy, priecne rezy, vykresy detailnych Casti objektu, vykresy obsluznych
dopravnych zariadeni, vykaz uliénych vpustov, vytycovaci vykres).

'8 DOKLADY
s zdznam o odsthlaseni smerového a  vySkového vedenia  trasy

chodnikov/cyklochodnikov;

zéznam o odsUhlaseni skladby oddielov/objektovej skladby;

zé&znam o odsUhlaseni rozsahu vyvolanych investicii;

zaznam o odsuhlaseni navrhu konstrukcii chodnikov/cyklochodnikov objednavatelom;

zéznam o odsUhlaseni rozsahu vyvolanych investicii;

zéznamy o prerokovani dokumentécie v priebehu spracovania s dotknutymi organmi

$tatnej spravy, samospravy, spravcami dotknutych ciest a inZinierskych sieli a

ostatnymi zainteresovanymi subjektmi;

e zaznamy o prerokovani navrhovanych pléch pre stavebné dvory, skladky a
medziskladky ornice, zeminy, pléch pre ulozenie prebytoénej a nevhodnej zeminy,
pristupovych ciest na stavenisko, pléch pre rozprestretie prebytocnej ornice, zdrojov a
miest napojeni staveniska na inzinierske siete;

e doklady o zavere¢nom odsuhlaseni vyvolanych investicii s ich spravcami alebo
vlastnikmi a bude z nich zrejmé, ze s predlozenym rieSenim suhlasia bez pripomienok,
ktoré by vyzadovali opatovné predlozenie projektovej dokumentacie;

« zéznam zo zavere¢ného prerokovania DSP v podrobnosti DRS;

« iné zdznamy a doklady z priebehu spracovavania projektovej dokumentécie.

e o s o o

F.  DOKUMENTACIA MERACSKYCH PRAC
F.1 Ugelova mapa a profily - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda
objednavatel’)
F.2 VytyCovacia siet - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel)
F.3 Vytycenie priestorovej polohy (stcast DP) - nie je predmetom dodania
Zhotovitela (dodé objednavatel’)
F.4 Podklady pre geometrické plany

G. DOKUMENTACIA NA MAJETKOVOPRAVNE VYSPORIADANIE

G.1 Geometrické plany - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dodé objednévatel)
G.2 Podklady na uzatvaranie nijomnych zmliv (doCasné zabery a zabery do

jedného roka) - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednéavatel)

/ikladné nalezitosti OSP v podrobnosti DRS 3/h
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G.3 Geometrické plany a zakresy do katastrdinej mapy na vyznadenie vecného
bremena (inZinierske siete) - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda
objednévatel

G4 Vykupné elaboraty - nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavatel)

G.5 Situacia dotknutych pozemkov - M 1:1 000

G.6 Zoznam dotknutych parciel - nie je predmetom dodania Zhotovitela (dodd

H. DOKUMENTACIA PRIESKUMOV

« Vypracovanie prieskumov bude dodané v pripade vyplynutia podmienok a poziadaviek
z lzemného rozhodnutia. *

. PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI
« Nie je predmetom dodania Zhotovitela (doda objednavater).

J. PROJEKT MONITORINGU VPLYVU STAVBY NA VYBRANE ZLOZKY ZIVOTNEHO
PROSTREDIA A CHRANENE UZEMIA

e Vypracovanie projektu monitoringu vplyvu stavby na vybrané zlozky Zivotného

prostredia a chranené (zemia bude dodané v pripade vyplynutia podmienok a
poziadaviek z Gizemného rozhodnutia.

K. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

« Vypracovanie projektu vplyvu stavby na Zivotné prostredie bude dodané v pripade
vyplynutia podmienok a poziadaviek z izemného rozhodnutia.

L. ROZPOCET

Oceneny polozkovy rozpocet ~ slpis prac a dodavok a vykaz vymer s uvedenim ceny, t. j.
vypracovany v zmysle cennika CENKROS (pricom bude dodany vo formate EXCEL) a
Metodického pokynu Ministerstva vystavby a regionéineho rozvoja SR ¢. 1/2004 o Triedniku
stavebnych prac (ktory vychadza zo $tatistickej Klasifikacie produkcie vydanej vyhlaskou SU
SR ¢&. 632/2002 tak, Zze zachovava prvych 6 miest KP a na dal$ich miestach (7. az 16. miesto)
je podrobnejsie triedenie stavebnych prac.

Polozky musia byt definované:

o Sestmiestnym &iselnym kodom Kilasifikécie produkcie (KP) a miniméine Sestmiestnym
kédom Triednika stavebnych prac (TSP), t.j. spolu dvanastmiestny kod;

« popisovnikom polozky ~ textova ¢ast a vymery na ocenenie v§etkych prac a dodavok
jednotlivych komponentov polozky musi byt vypracovana tak, aby definovanie
predmetu zakazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchadzaci vedeli jednoznaéne
ocenit, bez moznosti pouzitia rozdielnej vstupnej bazy, vratane Specifikécii materialov
v stlade s DSP;

* mernou jednotkou polozky v stlade s TPS;

» mnozstvom mernej jednotky, t.j. vykazom vymer;

Pre celkové naklady jednotlivych SO a PS vyhotovit rekapitulaciu vratane zosumarizovania
jednotlivych poloziek.

M. NAVRH PROJEKTU ORGANIZACIE VYSTAVBY
Ohladom staveniska a realizacie stavby uvedie nasledujice Udaje:
e pozemky a jestvujlce budovy vhodné na zariadenie staveniska;
« zdroje a miesta napojenia pre privod vody a energie k stavenisku;
o zasady odvodnenia staveniska;
o mozné a odporucené zdroje hlavnych materialov, zemnikov a skladok;
e moznosti pristupu na stavenisko;

né naleZitosti DSP v podrobnosti DRS 415
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f”éh? « pri vetkych presunoch hmét vhodné dopravné trasy a (daje o potrebnych opareniach
doda alebo Upravach na dopravnych trasach;
X « zvlastne podmienky a poziadavky na realizaciu stavby;
vatel) « postup stavebnych prac, harmonogram — odporugeny postup vystavby jednotlivych
‘dodé stavebnych objektov;
« umiestnenie nevhodného materialu, odpadového materidlu, humusu (zakreslenie do
situacie);
: « hlavné zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
aviek Zholovitel' vypracuje podrobny projekt organizacie vystavby (POV), ktory bude obsahovat
statné prilohy: '
1. technicka sprava (TS) k postupu stavebnych prac vratane opisu nadvédznosti
jednotlivych SO a PS.
« v TS k postupu stavebnych prac je Zhotovitel' povinny okrem iného uréit' a zadefinovat'
3 obmedzenia tykajlice sa navrhovanych pristupovych komunikacii vo vztahu k
IEHO navrhovanej technolégii realizovania objektov. Definovat Unosnosti existujlcich
pristupovych komunikécii a definovat obmedzenia v prejazdnych profiloch, ktoré maju
tného vplyv na dovoz materidlov a technologickych zariadeni potrebnych na realizaciu diela.
ok a | V TS urgit' spdsob rieSenia obmedzeného pristupu.

3 situacie M 1:1 000, M 1:500 + umiestnenia SD + pristupovych ciest
3 graficky harmonogram vystavby (HMG)
» vyjadruje Casovi postupnost’ zhotovenia pri zhotovovani jednotlivych stavebnych
pade objektov (SO) a prevadzkovych suborov (PS);

« bude vo forme Ganttovho diagramu vypracovaného v softvéri Microsoft Project (format
mpp), s jasne vyznagenou kritickou cestou, ktord budl vytvarat prislusné
technologické milniky SO a/alebo PS;

« je to odpori¢any postup vystavby jednotlivych stavebnych objektov musi byt

) ' a' spracovany v podrobnostiach, ktoré jasne definuju odporicany postup vystavby a musi
dniku byt ¢leneny na jednotlivé technologické Casti objektu;
u Sy e pri komunikaciach musi byt ¢lenenie miniméine na: vykopy, nasypy, vylepSovanic -
esto) sanéciu podlozia nasypov, definovanie doby konsolidacie nasypov, konstrukéné vrstvy
vozovky a prislusenstvo.
A, kumulativnu krivku nakladov (S-krivka)

e v eur, bude vychadzat z ¢asového sledu zhotovenia jednotlivych SO a PS (tak ako

tnym budl planované v grafickom harmonograme vystavby) a nim prislichajucim

odhadovanym nékladom. Na horizontéalnej osi S-krivky bude zhotovitelom navrhnuta
Lehota vystavby Diela (v mesiacoch) a na vertikdlnej osi budu odpovedajice

lavok

vanie ; odhadované kumulované néklady za prislusny mesiac;

aéne « zhotovitela upozoriiujeme na dbkladné a precizne spracovanie S-krivky na zaklade
rialov redlnosti postupu vystavby Diela, nakolko od Zhotovitela Diela sa bude pozadoval

dodrzanie S-krivky nakladov.
stanovenie technologickych mifnikov
« na SO a PS nachdadzajucich sa na kritickej ceste;
« zhotovitel DP na zéklade navrhovanych postupov vystavby a stanovenej kritickej cesty
vania vystavby navrhne minimalne 5 technologickych mifnikov pre objekty na kritickej ceste.
V technologickom milniku Zhotovitel zadefinuje termin kedy musi byt ukoncena
niektoré Cast' objektu afalebo technoldgie tak, aby postup vystavby mohol plynule
pokragovat. Napriklad:
- stanovit' termin ukoncenia prekladok inZinierskych sieti na kritickej ceste
- stanovit' terminy ukongenia vysokych nasypov, aby bola dodrZana navrhovana doba
konsolidécie;
e pripadne iné ddlezité terminy ktorych dodrzanie je nutné na kvalitné zhotovenie diela.
6. doklady o prerokovani

@

) A
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1 T1RZALSKA 0S-CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY ~ SP NA DUR, DSP/DRS, DP, AD PRILOHA C. 4
ZAKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE NA PONUKU (DP)
Dokumentacia na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentécie na realizaciu stavby (DRS) bude

wpracovana pre stavbu ,,Petrzalska os — chodniky a cyklochodniky*.

Dokumentaciu na ponuku (DP) pouzije objednavatef pre pripravu sitaznych podkladov
jire vyber zhotovitefa stavebnych prac.

5P v podrobnosti DRS bude sti¢astou Zvazku § Projektova dokumentacia stitaznych
podkladov pre vyber zhotovitel'a stavebnych prac.

V pripade, ak poc¢as stavebného k ia vznikni dodatoéné poziadavky a podmienky,
objednavatefl vyzve zhotovitefa na aktualizaciu dokur ienap ku,atovr h
vyplyvajucom z podmienok a poziadaviek stavebného povoleni:

Ohaah sttaznych podkladov pre vyber zhotovitela stavebnych préc je nasledovny:

i Zvézok 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov - zabezpecCuje objednavatel, nie je

sucastou DP
2 Zvazok 2 Obchodné podmienky - zabezpecuje objednavatel, nie je sucastou DP
1 Zviazok 3 Technické $pecifikacie

3.1 V8eobecné informacie a poZiadavky
3.2  Vseobecné technicko-kvalitativne poziadavky (TKP)
3.3  Zviastne technicko-kvalitativne poziadavky (ZTKP)

4 Zvizok 4 Cenova Cast’
4.1 Preambula
4.2 Rozpodet
4.3  Teoretické ocenenie stavby

# Zvézok 5 Projektova dokumentacia (prevzata dokumentacia DSP v podrobnosti
DRS)
5.1 Dokumentacia na realizaciu stavby
5.2  Stavebné povolenie/povolenia
5.3  Vyjadrenie organov a organizaci
5.4  Zaznamy z rokovani
5.5  Ostatné informécie

Jpkumentacia pre ponuku pozostava z nasledovnych zvdzkov sut'aznych podkladov
pie vyber zhotovitefa stavenych prac:

Zviizok 3 Technické $pecifikacie

Zviizok 3 Gast' 1 Véeobecné informécie a poziadavky

(bjednavatel predklada vzor na dopracovanie na konkrétnu stavbu, projektant ho upravi
podra konkrétnej stavby, tam kde treba doplni konkrétne tdaje.

Zviizok 3 Cast' 2 Vseobecné technicko-kvalitativne podmienky (TKP)
Fouziji sa aktuaine asti TKP, TP, materialovych a katalégovych listov KL ako aj vzorové listy
slavieb pozemnych komunikacii zverejnenych na internetovej stranke www.ssc.sk.

Jviizok 3 Cast' 3 Zvlastne technicko-kvalitativne podmienky (ZTKP)
Vypracuju sa, pokial uréité prace nie st uvedené vo véeobecnych TKP, alebo ich treba upravit'.

Zikladné nalezitosti DP 13
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Zviazok 4 Cenova éast’
Zvézok 4 cast’' 1 Preambula
Objednavatel predlozi vzor na dopracovanie na konkrétnu stavbu.

Zviazok 4 ¢ast 2 Rozpodet

Projektant vypracuje kompletn Cenovti ¢ast', ktord pozostéva z Casti:
1. Rekapitulacia stavby
2. Dokumentacia

. Zachranny archeologicky prieskum

. Pyrotechnicky prieskum -

. Stipis prac

Rekapitulacia objektov

. Oceneny sUpis prac

. Popis poloZiek

ONO O AW

Cenovi &ast' spracovat v MS Office v programe EXCEL, ako jeden zo$it pozostavajici z
harkov s vyssie uvedenymi nazvami. Cenova ¢ast' bude obstaravatelovi odovzdana v exceli.

Obsah jednotlivych harkov ma byt nasledovny:
1.Rekapituldcia stavby - je zosumarizovanie ceny diela s dopinenim DPH, z ktorého vyplynie
kritérium na hodnotenie pontk.

2.Dokumentacia - ak vdeobecné polozky rozpoltu stavby obsahuji vypracovanie
dokumentacie, obstaravatel pozaduje vypracovat névrh rozpisu na ¢asti stavby bez DPH.

3.Zachranny _archeologicky prieskum - ak sa predpokladd na stavbe vykonanie
archeologického prieskumu, obstaravatel pozaduje vypracovanie jeho ocenenia cez hodinové
zG&tovacie sadzby a nasadenie jednotlivych pracovnikov a pripadné potrebné nasadenie
strojov.

4.Pyrotechnicky prieskum - ak sa predpokladd na stavbe vykonanie pyrotechnického
prieskumu, obstaravatel pozaduje vypracovanie jeho ocenenia cez preskimanie pozadovanej
plochy staveniska prislusnymi pristrojmi za 1 m? a pripadné potrebné nasadenie strojov.

5.SUpis_prac - je sumar vsetkych prac potrebnych na vykonanie diela vyjadrenych cez
véeobecné polozky a polozky stavebnych prac bez DPH. Polozky sa musia vypracovat v
zmysle Metodického pokynu ministerstva vystavby a regionélneho rozvoja Slovenskej
republiky &. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac. Triednik stavebnych préc vychadza zo
Spologného slovnika obstaravania vydaného Nariadenim komisie (ES) ¢. 213/2008 z 28
novembra 2007, ktorym sa meni a dopliia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady
2004/17/ES a 2004/18/ES. Z CPV sa vyuZije Hlavny slovnik a jeho prvych 6 miest triedenia.
Autorom tohto ,Metodického pokynu“ a jeho tpravy v zmysle dodrZania nariadenia europskej
komisie je firma Cenekon s.r.o., a preto v pripade problému so zaradenim stavebnej
prace do Triednika stavebnych prac doporugujeme nakontaktovat' sa na firmu spracovatela.
Triednik stavebnych prac je v aktualnej verzii dostupny na internetovej strdnke Cenekonu.
Agregované polozky musia byt definované:
- Sestmiestnym Ciselnym kédom CPV a osemmiestnym kodom Triednika stavebnych
préc, t. j. spolu §trnastmiestny kod
- popisom agregovanej polozky — struény popis - nazov agregovanej polozky stavebnej
prace
- mernou jednotkou agregovanej polozky v stlade s triednikom stavebnych prac,
- mnozstvom mernej jednotky agregovanej polozky,
- jednotkovou cenou agregovanej polozky bez DPH.

Zakladné néleZitosti DP 213




IAC.4

juci z
wceli.

slynie
vanie

nanie
inové
denie

’kého
vanej

1 cez
vat' v
nskej
‘a zo
z 28
Rady
lenia.
pskej
sbnej
ela.

nych

=bnej

2/3

1112 5KA 0S-CHODNIKY A CYKLOCHODNIKY ~ SP NA DUR, DSP/DRS, DP, AD. PRILOHA C. 4

(i [Rekapitulacia objektov - obsahuje rekapitulaciu ceny po jednotlivych ¢astiach stavby

7 Qceneny supis prac - harok obsahuje rozpodty stavebnych prac jednotlivych ¢asti stavby
(ohjoklov) bez DPH.

#i.]Popis_poloZiek — v maximalnej miere priamo suvisi s vykazom vymer, ktory obsahuje
podrobny  vypoet mnozstiev jednotlivych prac a obvykle je sucastou projektovej
ilokumentacie prislusného objektu. V tom pripade nie je potrebné vytvarat' sumarizacny harok
o Rozpodtu v exceli.

Zvizok 4 ast' 3 Teoretické ocenenie stavby
i objednavatela projektantom spracovany rozpocet stavby s ocenenim jednotlivych
poloziek. Tym vznikne teoretické (predpokladana) cena stavby podla vypracovaného projektu.

Zviizok § Projektova dokumentacia
Y ramci_tohto zvézku bude projektova dokumentdcia obsahovo prevzata z projektovej
dokumentacie na stavebné povolenie v podrobnosti DRS.

Zakladné naleZitosti DP 313
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ROZSAH PRAC AUTORSKEHO DOZORU (AD)

h prac autorského dozoru bude pre stavbu ,Petrzalska os - chodniky
# tyklochodniky*.

Autorsky  dozor vykondva v etape realizacie stavby odborny autorsky dohlad nad
uskulodhovanim stavieb podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym dradom v
#lavabnom konani.

Y/ 1amei vykonu autorského dozoru'je nevyhnutné zabezpecit nasledovné &innosti:

+ kontrolovat, ¢i sa realizaéné projekty zhotovujii v stlade s projektom pre stavebné
povolenie, poskytovat' vysvetlenia projektov;

» informovat objednavatela o zistenych odchylkach realizaénych projektov oproti
projektu pre stavebné povolenie a navrhovat opatrenia na ich odstranenie;

+ odsUhlasovat rieSenia detailov;

» informovat bezodkladne objednavatela, ak zmeny realizacnych projektov oproti
projektu pre stavebné povolenie maju dopad na podmienky stavebného povolenia a
upozornit' na potrebu poziadat o zmenu stavby pred jej dokon&enim;

» posudzovat oprévnenost poloZiek vykazov vymer a technickych $pecifikacif;

# Ucast na odovzdani staveniska zhotovitefovi stavby;

« vyjadrovanie sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri
zemnych pracach;

# v pripade odchylok, prijimanie navrhov dopinkovych rieseni za ugasti geotechnika
informovat' objednavatela a zhotovitela a navrhovat opatrenia a zu¢astriovat' sa pri ich
odsuhlasovani;

+ ha vyzvanie objedndvatela/zhotovitela stavby Gcast pri preberani zakladovych $kar
vybranych objektov;

# vyjadrovat sa k pripadnym zmendm v stavebnych a technologickych postupoch
vyplyvajlcich zo zistenych skutoénosti navrhovat opatrenia a ziéastiovat sa pri ich
odsuhlasovanti;

¢ sicasthovat sa rokovani za UGcelom rieSenia pripadnych problémov v ramci
vypracovania realizatnej dokumentacie, navrhovat opatrenia a zGgastfiovat sa pri ich
odsuhlasovani;

#  poskytovat vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby;

+ zabezpecenie sUladu realizatnej dokumentacie s dokumenticiou na stavebné
povolenie (zabezpecenie bude potvrdené zodpovednym pracovnikom AD na obale a
na kazdej prilohe realizacnej dokumentacie);

= vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na zmeny dokumentécie na stavebné povolenie
7 technického a technologického hladiska, na zaklade predbezného suhlasu
objednévatela zi¢astiovat sa pri ich odsuhlasovani;

# vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na prace nad rozsah dokumentacie na realizaciu
prac (naviac prace) zG¢astiovat' sa pri ich odsthlasovant;

» uskutoéiiovanie koordinacie medzi realizacnymi dokumentaciami objektov stavby
(koordinécia bude potvrdena zodpovednym pracovnikom AD na obale a kazdej prilohe
roalizatnej dokumentacie);

# ncast na kontrolnych dioch stavby, stanovenych skisok, na konaniach pre predéasné
uzivanie a kolaudaénych konaniach;

« utast na odovzdani a prevzati stavby, alebo jej Casti, vratane dohodnutych alebo
viieobecne zévaznymi predpismi stanovenych skisok a na kolaudacénych konaniach;

# na poziadanie objednavatela k ukonceniu stavby, pripadne stavebného objektu,
predlozit’ stanovisko z pohladu autorského dozoru;
¢ na vyzvu objednavatela alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvélenej

PD zacastnit' sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii,

Frissah prac AD o 13
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resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhoduijlce pri realizacii jednotlivych objektov
stavby;

sledovat' dodrziavanie projekiu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim a ostatnymi rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi
postupmi podla SP, min. jedenkrat do tyzdnia sa oboznamit’ so zapismi v Stavebnom
denniku vratane podpisu SD v Stavebnom denniku;

ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajica z
pripadnych nejasnosti v projektovej dokumentacii, alebo ked' zisteny stav nezodpoveda
predpokladom v projekte, dostavi sa autorsky dozor na stavbu na vyzvanie
stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin a
navrhne opatrenia;

v pripade zloZitych riedeni a v pripade potreby GCasti Specialistov, autorsky dozor doda
svoje stanovisko v termine, ktory bude dohodnuty podla rozsahu rieSeného problému,
zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovanych parametrov verejnej prace v zmysle §18
ods. 2 zak. €. 254/98 Z.z. o verejnych pracach;

odsuhlasit DSRS, zabezpetenie stladu realizatnej dokumentéacie s dokumentéciou na
stavebné povolenie potvrdzuje zodpovedny pracovnik AD/autorského odborného
dohladu na obale a na kazdej prilohe realizaénej dokumentacie;

v pripade, ak je v projekiovej dokumentacii podmienka/pozZiadavka na ucast AD na
kontrolu prac, ktoré budd zakryté, alebo sa stant nepristupné, zt€astnovat sa kontroly
a preverenia tychto prac vratane zapisu do Stavebného dennika;

podiefat’ sa a zucasthovat sa na vzajomnych konzultdcidach medzi zhotovitelom a
projektantom zhotovitela, stavebnotechnického dozoru a objednavatela, zameranych
na objasnenie jednoznalnych navrhov a poziadaviek na zabezpelenie suladu s PD
DSP;

sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hiadiska a kontrolovat
dodrzanie podmienok stanovenych DSP a v DRS a vo vSeobecne zavéznych pravnych
predpisoch a technickych normach;

posudzovat' navrhy zhotovitela na zmeny dokumentécie na ponuku (DP) oproti
dokumentacii na stavebné povolenie z technického hladiska a zuasthovat sa
zmenovych konani a ich odsthlaseni;

zGCastnit sa na operativnych a kontrolnych dnoch stavby zvolanych zhotovitelom
stavby, zGcCasthovat' sa rokovani za GCelom riesenia pripadnych preblémov v rdmci
vypracovanej dokumentécie na realizaciu stavby;

poskytovat vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na vykonanie prac,
dielenskej dokumentacie, pripadne vyrobno-technickej dokumentacie stavby,
odsthlasovat uvedent dokumentaciu;

zUCastnit sa komplexného vysklSania, vratane SkaSobnej prevadzky, vratane
odstihlasovania projektovej dokumentacie k uvedenym skiskam;

zuCastnit sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Easti vratane UCasti na kolaudacii,
v stllade s dohodnutymi alebo v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych
skusok;

vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov geologickych a hydrogeologickych prieskumov
so skutoCnost'ou zistenou pri zemnych pracach a v pripade odlisnych vysledkov
prieskumov v spolupraci so $pecialistom pre geotechniku prijimat navrh dopinkovych
riesent;

na pozZiadanie objednavatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo z
podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a schvalenej PD, zi€astnit' sa na kontrole a
preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych prvkov,
ktoré st rozhodujlce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, atd';

v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokiadom v PD,
navrhovat' technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rie$enia spolu s vykazom vymer, a v pripade potreby
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aj s geometrickym planom v zmysle usmernenia objednavatela, vnutornou
organizatnou normou;

v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych $pecialistov,
aulorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko zd¢astnenym strandm v dohodnutom
termine stanovenom podla zloZitosti rieenti;

zaujat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam
slavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatelom,
vypracovanie novej projektovej dokumentacie z dovodu chyb a vad DP si zabezpeti
AD na viastné néaklady;

na poziadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednavatela predkladat
slanoviska k vadam stavby'v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo
objednavatelom.

Fozadovana doba vykonu AD:

pocas trvania vystavby az do vydania kolauda¢ného rozhodnutia. Pozadujeme
pravidelné konzultdcie v obdobi trvania zarucnej doby stavby.

Fssah préc AD o 3/3
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POZIADAVKY NA SPRACOVANIE DOKUMENTACIE STAVBY

Liakumontacia bude spracovana pre stavbu Petrzalska os — chodniky a cyklochodniky.

#AKLADNE NALEZITOSTI DOKUMENTACIE STAVBY

1

na litulnej strane (obale) celej dokumentacie sa uvedie:
* nazov stavby a miesto stavby
nazov objektu /Easti
druh dokumentacie
nazov objednavatela dokumentécie
néazov zhotovitela dokumentécie stavby
datum zhotovenia dokumentacie stavby (mesiac, rok)
zodpovedny projektant a spracovatel dokumentécie
podzhotovitel dokumentécie
otislovanie dokumentacie
« datum spracovania dokumentéacie

kazda samostatna Cast dokumentacie stavby musi byt jednotne a jednoznacne
oznatenda ndzvom stavby/objektu, druhom dokumentacie, nazvom tejto casti
dokumentacie a jej oznacenim (Cislom alebo pfsmenom) zhodnym s oznagenim v
obsahu uvedenom na vnutornej strane vrchnej obalky;
zoznam vyjadrujici obsah jednotlivych &asti dokumentacie stavby sa uvedie na
vnitornej strane obélky alebo prvej strane zvazku tvoriaceho jeden celok;
dokumentacia musi byt vypracovana v slovenskom jazyku;
kazda pisomna Cast dokumentacie stavby, obsahujlica viac nez jeden list, musi byt
spojend v jeden pevny celok;
vo vykresovych Castiach dokumentécie stavby musi titulnd strana tvorit s volne
vakladanym vykresom nedelitelny celok. Vykresy spojené vo zvézku sa opatria
suhrnnou titulnou stranou a na jednotlivé vykresy sa jednotne vyznadia Udaje, tykajlce
ui tychto vykresov;
111 vypracovanie pisomnosti dokumentacie stavby sa pouzije normalizovany format A4,
pripadne A3. Vykresy dokumentacie stavby musia mat' (po pripadnom zloZeni)
jodnotny forméat normalizovaného radu A urCeny objednavatelom. Spracovanie
vykresov sa uskutoéni podfa platnych vykresovych noriem a poziadaviek
objednavatela;
cola projektova dokumentacia vratane kopii napr. geometrické plany, statické vypocty
a hydrotechnické vypodty uréené na trvalé uloZenie musia byt vyhotovené takym
ipdsobom, aby vykresy a texty boli jasné a Citatelné po celt dobu Zivotnosti stavby;
/vy adresdrov a podadresdrov v digitdlnej forme dokumentacie musia
korespondovat s nazvami jednotlivych Casti dokumentacie a jej priloh;
nk dokumentéciu spracovéva subdodavatel, musi byt dokumentécia potvrdend aj
zhotovitelom zékazky (nositelom zmluvy o dielo), podpisana a opeéiatkovana hlavnym
inZinierom projektu;
zmeny a Upravy v odovzdavanych stpravach dokumentacie stavby smie zhotovitel
dokumentéacie vykonat' len so sthlasom objednévatela;
druh grafickej metédy:

 situacie, pozdizne rezy, vzorové prieéne rezy, koordinaéné vykresy, ortofotomapy

viacfarebnou tlacou;
« ostatné vykresy farebnou tlatou podla STN;
« reprografické kdpie map, vykresov a pisomnosti musia byt Citatelné po celt dobu
Zivotnosti stavby;

digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabufkovych priloh:

iadavky na spracovanie dokumentacie 1/3
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e pozadovany format pre textové vystupy Word (*.doc);

« pozadovany format pre tabulkové vystupy Excel (*.xls);

o pozadovany format pre vykresové ¢asti dokumentacie .dgn a/alebo .dwg vo verzii
2004 a vyssej;

¢ Ortofotomapa vo formate TIFF s georeferencovanim *.tfw a vo formate JPEG s
georeferencovanim *.jgw (vyuzitie digitalnych dét v programe GIS Esid);

¢ kompletni dokumentaciu vo formate .pdf s prepinanim hladin;

« digitaina forma dokumentéacie musi byt nechranend, editovatelna s moZnostou
tiage;

« vsUlade s TP 009 (Digitaina dokumentacia stavieb cestnych komunikécii), resp.
podia §pecifickych poziadaviek objednavatela, ak budi predioZené zhotovitelovi
po podpise zmluvy;

digitélne spracovanie geodetickej dokumentacie

e pozadovany format pre grafické ¢asti v programe Microstation (*.dgn);

« pozadovany format pre textové Casti (*.xls resp. *.txt);

¢ nazov suboru musi obsahovat' ndzov katastralneho tzemia a ¢islo prisiusného
geometrického planu;

digitalne spracovanie cenovej asti
« spracovat v MS Office Excel (*.xls);
pocet vytlatkov dokumentécie
o odsuhlaseny koncept PD dodat 1x v tladenej a 1x v digitainej forme, vo formate
*.pdf a v editovatelnom formate;
« Vo svojej ponuke uviest aj cenu za reprografické prace 1 stipravy DUR, DSP (s
nalezitostami DRS), DP v tlacenej a digitaine] forme

DOKUMENTACIA NA UZEMNE ROZHODNUTIE (DURY) ......coorvvvvercccnreicinrnnas 10x
« Vytlatky naviac:
- prehladna situdcia M 1:1 000 ......ccocvivrininiiiniiiic .. 20x

- situdcia stavby M 1:500
- ortofotomapa M 1:1 000
- koordinatné vykresy ...
» Digitaina dokumentécia (na CD/DVD nosici/USB klt&i):
- kompletna DUR v digitainej forme vo formate .pdf
- kompletna DUR v digitalnej forme v editovatelnom tvare.

DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE (DSP s nalezitostami DRS) ......10x
« Vytlacky naviac:

- prehfadna situdcia M 1:1 000 ..o 20x

- situdcia stavby M 1:500 20x

- ortofotomapa M 1:1 000 .........ccoerviieiriiiiniiinnes 20x

- koordinadné vykresy 20x
+ Digitalna dokumentacia (na CD/DVD nosici/USB klici):

- kompletna DSP v rozsahu DRS v digitainej forme vo formate .pdf ........... 20x

- kompletnd DSP v rozsahu DRS v digitalnej forme v editovatelnom tvare .. 4x

DOKUMENTACIA NA PONUKU (DP)
Zvizok 1 Pokyny pre uchadzacov - vypracuje objednavatel
Zvizok 2 Obchodné podmienky - vypracuje objednévatel
Zvazok 3 Technické $pecifikacie - vypracuje zhotovitel/projektant

- v tla¢enej forme
- v digitalnej forme v editovatefnom tvare .
2Zviézok 4 Cenova East’ - vypracuje zhotovitel/projektan

PoZiadavky na spracovanie dokumentacie 213




C.6 FETIZALBIA 08-CHODNIK!

YKLOCHODNIKY ~ SP NA DUR, DSP/DRS, DP, AD PRILOHA C. 6

bez teoretického ocenenia stavby:
- v tlatenej forme

:4x

erzii . - v digitainej forme v editovatelnom tvare .
. « leoretické ocenenie stavby:
Gs - v tlacenej forme

- v digitalnej forme v editovatefnom tvare

: Zvizok 5 Projektova dokumentacia — (prevezme z DSP v rozsahu DRS)

stou vypracuje zhotovitel/projektant v zmysle podmienok stavebnych povoleni
- v tlacenej forme ..o

esp. - Digitalna dokumentécia (na CD/DVD nosic¢i/lUSB kit
slovi - v digitalnej forme vo formate .pdf . 4x
- v digitalnej forme v editovatelnom tvare . . 4x

ého

10x

20x
20x
20x
20x

20x
. 4x

20x
- 20x
- 20x
- 20x

- 20x
. 4x

. 4x
. 4x
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ZOZNAM SUBDODAVATEL'OV A PODIEL SUBDODAVOK

¥ wilade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona verejny obstaravatel pozaduje od Uspes$ného
uihidzada, aby najneskor v Case uzavretia Zmluvy uviedol:

1. zoznam vsetkych navrhovanych subdodévatelov v rozsahu obchodné meno, sidlo,
ICO, zapis do prislugného obchodného registra

2. Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko,

adresa pobytu, datum narodenia.

uvedenie predmetu subdodavky

percentudiny podiel zakazky zabezpetovany subdodavatelom.

G Subdodavatel Udaje o osobe Predmet % podiel Podiel
{ opravnenej konat | subdodavky | subdodavok | subdodavok
za subdodavatela v Euros
DPH

ki Zoznam subdodévatelov bude aktualizovany v priebehu realizacie diela podia
stbining] potreby zhotovitela

o badislave diva 16.6.2021

Za Zdruzenie RCA 04:

predseda predstavenstva
REMING CONSULT a.s.

s suhidoitvalelov a podiel subdodavok n



Friloha €.9  Cenové ponuka zhotovitela




Priloha ¢. 10 ku vyzve na predkladanie ponik
NAVRH NA PLNENIE KRITERIf

Shaiovitel & 5: ZdruZenie dodéavatelov:  ,Zdruzenie RCA (04

Libehiodné meno vediceho ¢lena zdruzenia: REMING CONSULT as.
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
35729023

2020250958

SK2020250958

tia/micsto podnikania:

Polozka A: Polozka B: Polozka C:
Uchadzatom Uch4ddzadom Cenav EUR
Nizov polozky navrhovany podet | navrhovana cena bez DPH
S osobohodin pric | za 1 osobohodinu (polozka
pre tito zakazku (z Ramcovej A krat
. dohody) polozka B)
i 7 vy;nawvamc
ovej dokumentécie v 273 48 13 104
it | }.i;; R
Zit vypracovanie
fnve) dokumentécic v 434 48 20 832
iovej dokumentdcie v 64 48 3072
it P
sutorsk; ky dozor 54 48 9597
;: cena za predmet 39 600 €

i obstaravateFom predpokladany pocet hodin

dielu zdkazky sa uvedie na zaklade viastnych vypoétov, priom cena musi zahfiat’
iaklady spojené s pozadovanym predmetom zékazky.

# vklada do systému ERANET tito vyplneni, podpisani a ndskenovanu stranu
¢ - navrh na plnenie kritérii. Uchadzaé vlozi do syst ' \
i (Celkova cena za predmet zakazky).

dve dia 19.5.2021 r

o r’;»ff“’w ........ i
pOdplS Opray / chadm(,a
/
/
p , /

£
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Specifkicia ceny pric Tabulka 2.1
Dokumenticia na dzemné rozhodnutie {DUR)
Stavba : Petrialskd o5 - chodaiky a cyklochoday
sadtba £/
Nézov éast dokumenticle Cena ceeam
Patrehng potet hodia Ve
* GT00€
3 i T200¢
C__[Ekonomické sprava B .
D Vikresy 12 SIE00E
€ [Dokiedy G 8,00€
v ieh i - H00C
2R rofly N 5
2 % 000¢
3 i poriodaris B 768,00
G1_[Geometrické pidny .
() 5 .
63 o i N
G4 [snuacia dotkautych pozemhoy M 111000 i 7800€
[ ¥ .
W prieskumy . ~
[l [Rozpotet a5 2160,00€
T [2Bbcry poremior W TA000€
X [Voly stovby na Evotné prostredie 16 768,00€
[Navihovand cena bez DPH T3104,00¢ |
26,80¢
o¢ |

[DFH 20%
[Navhovand cena s OPR
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T Tabulka &2
Hind povolenie v i iena (Dsps fou DRS]
{07k 65~ thodniy a eyklochodniky
sadiba /b Cena celkom
Nazov tasti dokumenticle L]
Potrabng potet hodin ve
Ty % 5000 ¢
e 1 75 000 M 572,00€ |
{4 e avhy M 1110 000, M 1:2000 T s7200¢
1 piikiad katastralne] mapy M 1:1 000 T 672,00¢ |
soimapa M 110 000, M 1:2 000 ) 672,00¢ |
0 72.00¢ |
0 960,00¢
by M 11000 50 240060 ¢ |
A4 yjrkinsy objektov 136 6528,00€
3 265,00¢ |
- 768,00 |
16 768,00€
- 768,00€
It - -
i 768.00¢
Al pvshamoy 2 201600€
4 et o ochrany sdravia pri précl N -
g vy y tného prostredin 10 572,00¢
s W 672,00€ |
16 76B00¢€ |
[ 672,00¢ |
20832,00¢ |
4166,40¢ |

24998,40€
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Specifikécia ceny prac Tabulka &.3
Dokumentécia na ponuku (DP)
Stavba : Petrialské os - chodniky a cyklochadniky
sadiba e/ Cena celkom
Nézov Zasti dokumentacie a8
Potrebny potet hodin ve

2vizok 3 ~ 864,006

3.1 Vieobeené informacie a poziadavk 6 288,00€

3.2 b hnicko-kvalitativne poiadavky (TKP) 5 288,00C

5.3 2vid3tne technicko-hvalitativne potiadavky (2TKP) B3 288,00

2viizok 4 Cenova cast Tame

4.1 Preambula 8 384,00

4.2 Rozpotet 10 480,00€

4.3 Teoretické ocenenie stavby 12 576,00€

2viizok 5 Projektovd dokumentdcia (prevzata dokumentacia DSP v podrobnosti DRS) 16 768,006

oPH 3072,00€

I DPH 20% 614,00€

1 OPH 3686,00€




Specifikacia ceny prac
Vykon autorského dozoru (AD]
§tavba : Petralskd os - chodniky a cyklochondiky

wiilion £, 138
¥, LR

sadzba €/h
. Cana calkoin
Nézov ¢astl dokumenticie 48
Potrehny pocet hodin vE
Vikon éinnosti AD 54 250200 ¢
[Navrhovana cena bez DPH 2592,00 €
. DPH 20% 51840 €
[Navrhovand cena s DPH . 3110,40 €
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Specifikacia ceny arac Tabuika £, §
Stavba : Petr¥alskd os - chodniky a cyktochondiky

{enave BPH 20% Cenave
bez OPH s DPH
1 Dokumentacia na tizemné rozhodnutic {PUR} 1310400 & 262080 € 15724.80€
Dokumenticia na stavebné povolenie v podrobnosti dokumenticie na realizdciu
2 stavby (DSP s podrobnostou DRS) 2083260 € 416640 € 2489840 €
3 Dokumentécia na ponuku {DP) 307260 ¢ 614,40 € 368640¢
4 Vykon autorského dorora [AD) 259200 € 118,40 € 3110,40¢
Cena celkom 39600,00 € 7926,00€ 47520,00€

¥ Celkovd cena {pre ttel vyhodnatenls sifage - kritérium) | 39600,00€ § 792000 € | 47 520,00 €]




