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IZmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. z&kona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov, podla § 65 a nasl. zak. €. 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich
predpisov, v sUlade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni
niektorych z&konov (dalej len ,z&kon o verejnom obstardvani') a s platnym prdvnym poriadkom
Slovenskej republiky (dalejlen ,Zmluva*)

Ndzov:

Sidlo:

Adresa pre dorucovanie posty:
ZLapisand v:

Statutdrne zastUpenie:

Osoba opravnend konat
vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Email:

(dalej len ako ,Objedndvatel*)
a

Ndzov:
Sidlo:
Zapisand v:

Statutdrne zastUpenie:
Osoba opravnend konat
vo veciach technickych:
ICO:

IC DPH:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Email:

(dalej len ako ,Zhotovitel*)

Cldnok I.
IMLUVNE STRANY

METRO Bratislava a.s.

Primacidine ndm. 1, 811 01 Bratislava

Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,

oddiel: Sa, vlozka Cislo: 1575/B

Ing. Zuzana Kolman Sebestovd, predsedni¢ka predstavenstva
JUDr. Veronika Lahkd, ¢lenka predstavenstva

Ing. arch. Lubica Dubenovd
35732 881

SK2020268910

SK78 7500 0000 0040 0809 4126
CEKOSKBX

+421 940 629 411
lubica.dubenova@metroba.sk

PROKOS s.r.o.

Druidskda 5/A, 851 10 Bratislava

Obchodny register Mestského sUdu Bratislava lll,
oddiel: Sro, viozka Cislo: 27962/B

Ing. Ondrej Mdjek - konatel

Ing. Ondrej Mdjek

35 849 657

SK 2020216803

SK 40110000000029288891746
TATRSKBX

+421 908 711 692
ondrej.majek@prokos.sk

Cldnok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je z&Gvazok:
a) Zhotovitela, Ze riadne a vCas vykond dielo v rozsahu podla &l Il tejto Zmluvy pre



Objednavatela a odovzdd ho zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve a v
sufaznych podkladoch vo verejnom obstardvani a v termine dohodnutom v &l IV ods. 1.
tejto Zmluvy Objedndvatelovi,

b) Objedndvatela, Ze poskytne Zhotovitelovi nevyhnutne potrebny sG&innost,

c) Objedndavatela, ze prevezme dielo bez Ziavnych vad a Ze zaplati Zhotovitelovi cenu za dielo
podla &l. V tejto Zmluvy,

d) Zhotovitela, ze udeli Objedndavatelovi sUhlas na pouZitie diela (licenciu) uvedeny v ¢&l. X tejto
Imiuvy.

. Lhotovitel sa zavdzuje dielo vykonaf na svoje ndklady a na svoje nebezpedenstvo v
dojednanom termine podla pokynov Objedndvatela, noriem STN aSTN EN, vieobecne
zavéznych pravnych predpisov a odovzdaf ho Objedndvatelovi v termine dohodnutom touto
Imluvou.

Cldnok HI.
DIELO
. Dielom podla tejto Zmluvy je :
Vypracovanie a dodanie technicko-ekonomickej studie (TES) pre stavbu: , Krizovatka Bosdkova-

Jantdrova-Farského* podla z&sad dopravného generelu Bratislavy
https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-generel-dopravy (dalej len ,Dielo*).

. Zhotovitel vykond& Dielo v rozsahu:

a) Vypracovanie technicko-ekonomickej $tudie (TES) pre stavbu: ,KriZzovatka Bosdkova-
Jantdrovd-Farského" . TES urci podmienky zhotovenia krizovatky s dérazom na doplnenie
cyklotras z dopravného, stavebného ako aj majetkového a spravcovského hladiska spolu s
jej umiestnenim a vedenim. )

b) Vedenie cyklotrasy bude zohladnovat preferenciou jazdy cyklistov v hlavnom dopravnom
smere, plynulost a bezpecnost jazdy, urCi také Sirkové a smerové vedenie trasy, ktoré
zodpovedd nadradenému postaveniu v sieti cyklotrds na Uzemi Bratislavy a pldnovanej
intenzite dopravy na predmetnom Useku.

c) TES bude obsahovat stavebné a dopravné riesenie krizovatky vo variantnych rieseniach,
navrh stavebnych zdsahov a cenovy kalkuldciu. TES bude vypracovand v sulade s TP085
Navrhovanie cyklistickej infrastruktiry. V pripade navrhu segregovanej obojsmernej cyklotrasy
poZadujeme rieSenie v Sirke minimdine 3 metre. V pripade jednosmerného vedenia
pozadujeme riesenie v sirke minimdine 2 metre.

d) TES bude obsahovat polohopisné a vyskopisné zameranie dotknutého Uzemia.

e) Zhotovitel vyhotovi 6 sUprav v tlacenej forme a 1 x v digitdinej forme vo formdate PDF a v
otvorenom formdate DWG alebo DGN,

f) Zhotovitel prerokuje ndvrh TES v priebehu spracovavania s Objednavatelom min. trikrét. Prvé
rokovanie Objedndvatel zvold do 7 kalenddrnych dni odo dia Ucinnosti Zmluvy. Zavereéné
prerokovanie Objedndvatel zvold min. 15 kalenddarnych dni pred terminom dodania TES.
SuCasfou zavereCného prerokovania bude prezentdcia Zhotovitefom navrhovanych
variantnych rieseni zastupcom Objedndvatela. Zhotovitel predlozi spracovanu TES (2 tlacené
supravy) na zaverecnu kontrolu a odsUhlasenie.

Po vykonani kontroly Diela a zapracovani pripadnych pripomienok Objedndavatela pripravi
Zhotovitel Protokol o odovzdani a prevzati Diela (dalej len ,Protokol*), Zhotovitel dodd
Objedndvatelovi TES v pocCte vyhotoveni uvedenom v pism. e).
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Objedndvatel za Ucelom plnenia predmetu Zmiuvy dodd Zhotovitelovi v elektronickej

podobe:

o podklady DUR - Jantdrova cesta — rekonstrukcia,

o podklad DRS - Nosny systém MHD 2. Cast Bosdkovd - Janikov dvor,

e origindl - ORTOFOTOMOIZAIKA v rozliseni 1 pix = 2cm je v sUradniciach v sUvislom klade a k
tomu je spracovany podrobny 3D model terénu z projektu NSMHD2,

o digitdlny model terénu,

o podklady DSP - Rekonstrukcia chodnika s VO - CHORVATSKE RAMENO,

e 3t0dia zMagistratu HMBA - Ndvrh rieSenia krizovatky Bosdkovd x Farského x Jantarova
cesta,

(spolocne dalej len ,Podklady dodané Objedndvatefom"). Podklady dodané

Objednavatelom tvoria prilohu &. 3 tejto zmluvy. Zmluvné strany akceptuju, Ze priloha €. 3

nebude v tlacenej forme ale len v elektronickej forme na prilozenom CD.

Cldanok IV.
TERMINY PLNENIA

. Zhotovitel sa zavdazuje, ze vypracuje, vykond a odovzdd Dielo v rozsahu podla ¢l. Il tejto Zmluvy

v termine do 120 (stodvadsat) kalenddrnych dni odo dia GEinnosti tejto Zmluvy podla El. XIV.
ods. 7 tejto Zmiuvy.

. Ak posledny den lehoty padne na den pracovného pokoja, je poslednym dfiom lehoty najblizs

nasledujici pracovny den.

. Termin plnenia pre predmet tejto Zmluvy bude spineny riadnym vypracovanim, prerokovanim,

obojstrannym odsUhlasenim a odovzdanim Diela uvedeného v ¢l. Il Objedndavatelovi v
dohodnutej lehote.

. Pokial bude Dielo vykazovat ziavné vady, chyby, nedostatky alebo nedorobky, Objednavatel

ma pravo rozhodnut, &i Dielo prevezme so zjavnymi vadami, chybami, nedostatkami alebo
nedorobkami alebo neprevezme. Ak Dielo prevezme, v Protokole uréi lehotu na odstrénenie
ziavnych vdd, chyb, nedostatkov alebo nedorobkov. O tom, & ma Dielo zZiavné vady, chyby,
nedostatky alebo nedorobky a aky maju vplyv na predmet Zmluvy a jeho uzZivanie rozhoduje
Objedndvatel. Objedndvatelje oprdvneny neprevziat Dielo, ktoré nie je vykonané riadne alebo
odovzdané v&as podla podmienok uvedenych v Zmluve. V takom pripade Objedndvatel nie je
v omeskani's povinnosfou prevziat Dielo. Vykonanie kontroly zo strany Objedndvatela nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za vady Diela, ktoré existovali v Case odovzdania a prevzatia Diela
(skryté vady) a ktoré vysli najavo neskér. i

Cldnok V.
CENA ZA DIELO

. Imluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto

Imluvy ako Priloha &. 4. Cena je ur€end na z&klade zdkona €. 18/1996 1. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov a vyhldsky MF SR &. 87/1996 1. z., ktorou sa vykondva zdkon o cendch
nasledovne:

Cena celkom: 9 900 EUR bez DPH
DPH 20%: 1 980 EUR
Cena celkom: 11880 EURs DPH

(Cena celkom slovom: Jedendsttisicosemstoosemdesiat EUR) s DPH
(dalej len ,,Cena").



. V Cene podla ods. 1. tohto &ldnku Zmluvy sU zahrnuté vietky ndklady vynaloZzené Zhotovitelom
v sUvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, vratane ndkladov na dopravné (cestovné), stravu,
ubytovanie a stratu Casu, vradtane ndkladov na prepracovanie alebo doplnenie Diela podia ¢l.
Il a IV tejto Zmluvy, vratane ndkladov na koordinacnu &innost. V cene za Dielo je zahrnutd qj
cena (odmena) za udelenie licencie - sUhlasu na pouZitie Diela v zmysle &l. X tejto Zmluvy, ako
aj za pripadné udelenie sublicencii a spristupnenie Diela alebo jeho Casti tretim osobdm.

. Cena je stanovend dohodou zmluvnych strén ako cena kone&nd, ktord nemozno bez sUhlasu
Objedndavatela zvysif.

. Okrem dohodnute] Ceny nemd Zhotovitel ndrok na ndhradu akychkolvek ndkladov, ktoré
vynalozil na vykonanie Diela, pokial z tejto Zmluvy nevyplyva povinnost Objedndvatela takéto
ndklady Zhotovitelovi uhradif. Na zdklade ustanoveni tejto Zmluvy predstavuje Cena plny
kompenzdciu za tvorivi dusevny Cinnost Zhotovitela ako autora Diela, za dals§iu ¢innost
Zhotovitela potrebny k vytvoreniu Diela, ako aj za prdce Zhotovitela, ktoré nie sU uvedené v
zmluvnych dokumentoch, ale sU potrebné pre riadne a vcasné zhotovenie Diela
predpokladané touto Zmluvou. V Cene je zahmutd aj odmena za sucinnost poskytnuty
Zhotovitelom Objedndavatelovi podla Clanku I tejto Zmluvy.

. Ak sazmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodnU na obmedzenirozsahu Diela, je Objedndvatel
povinny zaplatiflen cenu primerane znizend o mnozstvo nerealizovanych ¢asti Diela. Ak sa tymto
sposobom dohodnU na rozsireni Diela, je Objedndvatel povinny zaplatit cenu primerane
zvysenuU. Takéto zmeny ustanoveni zmluvy je mozné realizovaf vylu¢ne na zdklade dodatku k
Imluve v sUlade s § 18 zakona o verejnom obstardvani.

. Imluvné strany sa dohodli, ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi z&dlohu.

Cldnok VI.
FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

. Dielo podla ¢&l. lll tejto Zmluvy bude Zhotovitel fakturovat po riadnom odovzdani a prevzati Diela
bez vad v jednej fakture.

. Podkladom pre Uhradu ceny za Dielo bude faktira Zhotovitela. Povinnou prilohou faktdry bude
obidvoma zmluvnymi stranami podpisany odovzddvaci a preberaci Protokol.

Zhotovitel je povinny faktdru vystavit v dvoch vyhotoveniach a dorucit ju Objedndvatelovi.
Imluvné strany sa dohodli na elektronickom zasielani faktir z emailovej adresy Zhotovitela
ondrej.majek@prokos.sk na emailovd adresu Objedndvatela ekonomicke@metroba.sk vo
formate pdf.

. Faktura vystavend Zhotovitelom musi byt v silade s prislusnymi préavnymi predpismi, najmd
z&dkonom €. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zdkonom ¢.
431/2002 1. z. o U(cCtovnictve vzneni neskorsich predpisov. Povinnou prilohou faktiry je
odovzddvaci a preberaci Protokol.

. Vpripade, ak faktira nebude obsahovaf vietky ndlezitosti v zmysle ods. 4 tohto Clanku, je
Objedndvatel opravneny faktiru vratif ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Zze novd lehota
splatnosti faktary zaéne plyndt diom dorucenia riadne opravenej faktiry.

. Splatnost faktury je do 30 dni od dorucenia faktiry spolu s povinnou prilohou Objednéavatelovi.

. Imluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zavazky a pohladdvky, ako ani prava a povinnost
vyplyvajuce Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné postupit trete;
osobe a ani nie je moiné ziadif zdlozné prdvo na tieto pohladdvky, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak.
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Cldnok VIl.
Vzdjomné spolupdsobenie, zdvdzky a povinnosti zmluvnych strdn

. Zhotovitel prehlasuje, ze je opravneny (spdsobily) vykondavat Cinnost, ktord je predmetom Zmluvy

a je pre tuto ¢innost v plnom rozsahu ndlezite kvalifikovany.

. Zhotovitel prehlasuje, 7e je obozndmeny so vietkymi skuto&nostami déleZitymi pre Uspesné

zviadnutie vietkych zmluvne dojednanych &innosti a so vietkymi podkladmi potrebnymi pre
riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

. Zhotovitel je povinny sa riadif pokynmi a podkladmi Objedndvatela, zépismi a dohodami

opravnenych pracovnikov zmluvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami (zavaznymi
stanoviskami) dotknutych orgdnov a organizdcii.

. Zhotovitel na poziadanie Objedndvatela pre GCel rokovani predloZi 1x digitdinu verziu predmetu

zmiuvy (jeho &asti) vo formate *.dwg a *.pdf zodpovedajucu stupfiu rozpracovanosti k datumu
prisluiného rokovania a to minimdine 2 pracovné dni pred datumom rokovania. Z kazdého
rokovania vyhotovi Zhotovitel pisomny zdpis.

. Zhotovitel sa zavdzuje, ze dopracuje opodstatnené pripomienky z prerokovania dokumentdacie

s dotknutymi UCastnikmi do terminu pinenia predmetu Zmluvy.

. Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocas spracovania TES poskytne Zhotovitelovi v nevyhnutnom

rozsahu potrebné spolupdsobenie spocivajice najmd v odovzdani doplivjucich udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk Objedndvatela, ktorého potreba vznikne v priebehu
plnenia Zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze technické a odborné informdcie, s ktorymi pocas plnenia

predmetu zmluvy pridu do styku a o ktorych zmluvné strany vyhidsia, Ze sU predmetom
obchodného tajomstva, nebudy zmluvnymi stranami poskytnuté tretej osobe.

Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, komunikdcia medzi zmluvnymi stranami prebieha
vietkymi dostupnymi komunika&nymi prostriedkami, najmd, nie viak vyluéne, listovou z&sielkou,
elektronickou sprdavou, telefonicky a osobne.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a
zabezped&uje dodrziavanie vietkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti
nelegdineho zamestnavania (dalej aj ako ,pracovnoprdvne predpisy”), a fo predovietkym
zakona &. 311/2001 7. z. Zdkonnika prace v zneni neskorich predpisov a zdkona €. 82/2005 Z.
z. 0 nelegdinej praci a nelegdinom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze sije pine vedomy vietkych povinnosti,
ktoré pre neho z pracovnoprdvnych predpisov vyplyvaju a zavézuje sa ich dodrziavat pocas
celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje najma zamestnavaf zamestnancov
legdine a neporuiovat tak zdkaz nelegdineho zamestndvania upraveny v pracovnopravnych
predpisoch.

Ak md Zhotovitel povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zdkona &. 315/2016 1. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon &. 315/2016 1. 2.“), je povinny byf
najneskdr ku driu uzatvorenia tejto Zmluvy a pocas celej doby pinenia riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora.



Cldnok ViIiI.
IODPOVEDNOST ZA VADY

- Lhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo podla &l. Ill tejto IZmluvy bude vykonané podla podmienok,
vrozsahu a kvalite vymedzenej v tejto Zmluve a bude spdsobilé k pouzitiu na G&el svojho ur&enia.
Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré md& vady. Dielo md vady, ak bolo
vykonané v rozpore s prdvnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s
dohodou zmluvnych strdn, pripadne touto Zmiuvou.

. Lhotovitel zodpovedd za vady (i pravne) Diela, ktoré md Dielo v &ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, aj ked vyjdU najavo az po odovzdani a prevzati Diela poc¢as zdruénej doby.
Dielo md& vady, ak Dielo, ktoré je suCastou predmetu Imluvy, nezodpovedd rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto Imluve alebo neboli vykonané v stlade s touto Zmluvou.

. Ak Objedndvatel zisti po prevzati Diela vady, je povinny ozndmif vady Diela bez zbyto&ného
odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia ich zistenia, Zhotovitelovi. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre pripad vyskytu vad Diela mé Zhotovitel povinnost odstrénit takéto vady
Diela na svoje naklady. Zhotovitel' sa zavézuje vady odstranit bez zbyto¢ného odkladu, najneskar
do piatich (5) dni od doru&enia reklamdcie od Objedndvatela, ak sa s Objedndavatelom
pisomne nedohodne inak.

. Ak Zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrdni sprévne, pripadne ich
nezacne odstranovaf v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vietkym okolnostiam zrejmé,
Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel je opravneny odstranif ich sam
alebo dafich odstrdnit trefou osobou, a to na ndklady Zhotovitela, pri¢om Zhotovitel sa vyslovne
zavdzuje a je povinny takto vynalozené ndklady Objedndvatelovi nahradif. N&dhrada takto
vzniknutych ndkladov méze byt vykonand vystavenim faktiry so splatnosfou 10 dni odo dria
dorucenia Zhotovitelovi.

. Lhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objedndvatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti, vietkého Usilia
nemohol zstif ich nevhodnost a/alebo pouizitim nevhodnych podkladov prevzatych od
Objedndvatela ak na ich nevhodnost upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

. Imluvné strany sa dohodli, ze zaruénd doba bude trvat 60 (Sesfdesiat) mesiacov. Zarué&nd doba
zaCina plyndtf odo dria riadneho odovzdania a prevzatia Diela Objedndvatelom (dfiom
podpisu Protokolu).

. Zaruka v rémci plynutia zdruénej doby sa vztahuje na vietky viastnosti Diela, najmé na jeho
vecnU aobsahovy Uplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania,
technickd a odbornU bezchybnosf.

Cldnok IX.
IMLUVNE POKUTY A NAHRADA $KODY

. Vpripade omeskania Objedndvatela s Ghradou faktury za Dielo ma Zhotovitel pravo na zdkonny
Urok z omeskania.

.V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,50 % z ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. V bode 1. tejto Zmiuvy za kaidy qj
zaCaty den omeskania.

.V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vad Diela v lehote uvedenej v &l. VIII. ods. 3.
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndavatelovi zmluvnU pokutu vo vyske 100,00 EUR
za kazdu vadu a kazdy aj zac¢aty deri omeskania.
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. V pripade, Ze Zhotovitel nedodrZi povinnost uvedend v &l. lll. bod 2. pism. f), je povinny zaplatit

Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR.

. Vpripade nesplnenia/porusenia  ktorejkolvek  povinnosti  zhotovitela  tykajlocej sa

subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢&l. XI. tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnU pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy, Co ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane.

. Imluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvnl pokutu v

zmysle tohto Clanku a to na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatela, ktord bude obsahovat
variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel zmluvny
pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objedndvatel je opravneny svoju
splatnd pohladdavku tfitulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat vo&i akejkolvek splatnej
pohladdvke Zhotovitela.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zdavézku

zabezpeceného zmluvnou pokutou.

. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na ndhradu 3kody

sposobenej Zhotovitelom vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Cldnok X.
LICENCIA

. Imluvné strany sa dohodli a sUhlasia, Ze v pripade, ak pri pineni predmetu tejto Zmluvy vznikne

autorské dielo, alebo viac autorskych diel, s G¢innostou od okamihu vytvorenia akéhokolvek
autorskeého diela v zmysle zékona €. 185/2015 7. z. autorsky z&kon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Autorsky zdkon") vzfahuje sa na prislusné dielo pravna Uprava v zmysle Autorského
zGkona a Zhotovitel udeluje tymto Objedndavatelovi bezodplatni, neobmedzen’ a vyhradny
licenciu na pouzite takto vytvoreného diela/diel na vietky v Case uzavretia tejto Zmluvy zndme
sposoby pouizitia diela, a to v suvislosti s celym procesom realizécie stavby , Krizovatka Bosdkova-
Jantdarova-Farského podla ¢l. lil tejto Zmluvy a moznosfou ich nasledného neruieného uzivania
Objedndvatelom alebo jeho prévnymi ndstupcami, alebo ktoré vyplynd z potrieb
vykondvania ¢innosti Objednavatela, vratane spdsobov pouzitia diela v zmysle ustanovenia §
19 ods. 4 Autorského zdkona, najmd nie viak vyluéne na ziskanie vietkych povoleni a suhlasov
orgdnov verejnej spravy nevyhnutnych pre realizaciu stavby ,Krizovatka Bosdkova-Jantdrova-
Farského", na zverejnenie diela, dokoncenie diela, zmenu diela, spracovanie alebo
prepracovanie diela, Upravy diela, spojenie diela alebo jednotlivych Easti diela s inym dielom,
alebo iny zdsah do diela v neobmedzenom vecnom a Uzemnom rozsahu a na &as trvania
majetkovych prav k dielu zhotovitela podia Autorského zdkona. Dielom sa povazuje na U&ely
uvedenej licencie aj Casf diela, vrdtane nedokonceného diela. Zmluvné strany sa dohodli a
sUhlasia, ze vlastnicke pravo k veci, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené prindlezi
Objedndavatelovi.

. Imluvné strany sa dohodli, Ze vietky majetkové prava autora k Dielu vytvorenému podia tejto

Imluvy je opravneny vykondvaf vo svojom mene a na svoj G¢et Objedndvatel. Zhotovitel tymto
zaroven udeluje Objedndvatelovi bezodplatne suhlas, aby pravo vykonu majetkovych prav
autora v rozsahu udelenej licencie postupil tretej osobe a aby Objedndvatel udelil sublicencie
na povuzitie Diela alebo jeho Casti vo vy§sie uvedenom rozsahu aj dal§im osobdm.

. Imluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel nie je povinny udeleny vyhradnu licenciu vyuzif.

4. Ihotovitel sa zavazuje, ze vykonanim predmetu tejto Zmluvy neporusi autorské ani iné prava

tretich osdb. Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa
buduy podielat na vytvoreni Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemonhli uplatiiovat



voCi Objedndvatelovi alebo tretej strane Ziadne ndroky vyplyvajice im z osobnostnych,
autorskych a priemyselnych ¢iinych obdobnych prav v sGvislosti s plnenim z&vazkov Zhotovitela
podila tejto Zmluvy. V pripade, ak si akdkolvek tretia osoba, vratane zamestnancov Zhotovitela
alebo subdoddavatelov Zhotovitela uplatni akykolvek ndrok proti Objedndvatelovi z titulu
porusenia autorskych prdv, a/alebo prav priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva
tejto tretej osoby alebo akékolvek iné ndroky v akejkolvek suvislosti s touto Imluvou, Zhotovite!l
sa zavazuje:

a) bezodkladne obstaraf na svoje viastné naklady a vydavky od takejto tretej osoby sthlas na
pouzivanie diela alebo jeho Easti v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve;

b) poskytnuf Objednavatelovi akkolvek a vietku G&INnNU pomoc a uhradit akékolvek a vietky
vynalozené ndklady avydavky, ktoré vznikli/vznikny Objedndvatelovi v sGvislosti
s uplatnenim vy3sie uvedeného ndroku tretej osoby;

c) nahradit Objedndvatelovi skodu, ktord vznikne Objedndavatelovi v désledku uplatnenia
vyssie uvedeného ndroku tretej osoby, a to v rozsahu jej vysky.

Imluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel udeluje Objedndavatelovi, ako aj akymkolvek jeho
pravnym ndstupcom ako viastnikom alebo uzivatelom stavby , Krizovatka Bosdkova-Jantdrova-
Farského" opravnenie bez sUhlasu Zhotovitela ako autora vykonaf akékolvek stavebné Upravy,
opravy alebo udrziavacie prdce na ktorejkolvek stavbe, ktord je vyjadrenim Diela alebo jeho
Casti a bola vyhotovend na zéklade Diela vyhotoveného Zhotovitelom na zaklade tejto Zmiuvy.

Momentom odovzdania jednotlivych pineni predmetu Zmiuvy majUcich charakter autorského
diela Objedndvatelovi podla tejto Zmluvy nadobuda Objednévater aj vsetky majetkové prava
k dielu vyplyvajice z Autorského zdkona. V pripade odstUpenia Objedndvatela od tejto Zmluvy
pred odovzdanim plneni predmetu tejto Zmiuvy majdcich charakter autorského diela
Objedndvatelovi nadoblda Objedndvatel vietky majetkové prava k neodovzdanej Easti diela
vyplyvajice z Autorského zdkona diiom predchddzajicim  doruCeniu  odstUpenia
Objedndvatela od tejto Zmiuvy Zhotovitelovi.

. Poutzitie jednotlivych plneni predmetu tejto Imluvy zo strany Objedndvatela na U&ely

schvalovacich konani alebo iné Uradné U&ely sa nepovaiuje za porusenie autorskych prdv.

. Licencia je v zmysle ods. 1 tohto &lanku Zmiuvy bezodplatnd a zmluvné strany sa dohodli, 7e

Zhotovitel nemd ndrok na odmenu za akékolvek budice pouzitie Diela Zhotovitelom alebo
trefou osobou, na ktord bol vykon majetkovych prav k Dielu postUpeny alebo jej bola udelend
sublicencia, a to ani po skonceni platnosti a G&innosti tejto Zmluvy.

. Ihotovitel sa podpisom tejto Zmluvy zavézuje reSpektovat oprdavnenia Objedndvatela

Specifikované v tomto €l. X Zmluvy, a sUcasne sa zavazuje zdriaf sa akychkolvek faktickych
alebo pravnych Ukonov, v désledku ktorych by mohlo ddjst k obmedzeniu alebo zabraneniu
Objednavatelovi vo vykone prav vyplyvajicich zo Zmluvy, alebo v désledku ktorych by mohli
byt tieto pr&va akokolvek dotknuté.

10.Na pouzitie podkladov pre vytvorenie autorského diela zo strany Objedndavatela sa vztahuju

11

ustanovenia tohto Cldnku Zmluvy.

.Pre odstrdnenie pravnych pochybnosti je Zhotovitel povinny najneskor v lehote do piatich (5)

pracovnych dni odo dria spinenia predmetu tejto Zmluvy alebo ukon&enia zmluvného vztahu
zaloZzeného touto Zmluvou odovzdat Objedndvatelovi akékolvek a vietky dovtedy existujuce
podklady Objedndavatela sliZiace Zhotovitelovi na vytvorenie autorského diela alebo jeho
akejkolvek Casti €i vz v pisomnej, elektronickej alebo akejkolvek hmotne zachytenej podobe,
vratane tych, ku ktorym Zhotovitel na Objedndavatela previedol viastnicke pravo v zmysle
predchddzajuceho ustanovenia tohto Eldnku tejto Zmluvy.

12.Llicencia udelend touto Zmluvou je udelend na dobu trvania majetkovych autorskych prav
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podla Autorského zdkona aj vtedy, ak tato Imiluva zanikne alebo sa zrud pred Uplnym
vykonanim diela Zhotovitelom. Ustanovenia tohto &ldnku Zmiuvy buds zavézovat zmluvné strany
aj po zdaniku tejto Zmluvy.

Cldnok Xi.
SUBDODAVATELIA

. Loznam subdoddavatelov Zhotovitela zndmych v Ease uzavretia Imluvy je uvedeny v Prilohe &.

5 - Zoznam subdodavatelov, ktord tvori neoddelitelny prilohu tejto Zmluvy.

. Lhotovitel mdze poverit vykonanim pinenia uréitej Easti predmetu tejto Zmluvy len tych

subdodavatelov, ktori s uvedeni v Zozname subdoddvatelov, ktory tvori Prilohu &. 5 tejto Zmluvy
v zneni neskordich pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového
subdoddvatela.

. Ak md& subdodavatel povinnost zapisovaf sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle

zakona €. 315/2016 Z. z. je povinny byt najneskdr ku diiu uzatvorenia tejto Zmluvy a pocas celej
doby pInenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora.

- Lhotovitel je povinny ozndmif Objedndvatelovi bez zbytoéného odkladu akUkolvek zmenu

Udajov v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako qj
jeho subdoddvateloch v ktoromkolvek rade najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny
zapisanych Udajov.

. Pravidi& pre zmenu subdoddvatelov po&as pinenia Zmiuvy: K zmene subdoddvatela mése dojst

len po pisomnom odsUhlaseni Objedndvatelom na zdklade aktualizovania Prilohy €. 5 - Zoznam
subdodavatelov dodatkom k tejto Zmiuve. Zhotovitel je povinny najneskdr 10 dni pred driom,
ktory predchddza dfiv v ktorom nastane zmena subdoddvatela, pisomne ozndmif
Objedndavatelovi zdmer zmeny subdoddvatela s uvedenim identifikacnych Udajov pévodného
aj nového subdoddvatela, podiel subdoddvky vo vziahu k tejto Zmluve, predmet subdoddvky
a Udaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia. Ak novy subdoddavatel ma povinnost zapisovaf sa do registra
partnerov verejného sektora, takyto subdoddvatel musi byf zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. Obdobne ako pri zmene subdoddvatela
postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezped&it &ast plnenia tejto Zmluvy dalsim
subdoddavatelom nastane u Zhotovitela az po uzavreti Imiuvy.

. Lhotovitel je opravneny pinitf predmet pinenia podia tejto Zmluvy vyluéne prostrednictvom

subdodavatelov podla tohto Elanku Zmluvy. Za pinenie subdoddvatela zodpovedd Zhotovitel
ako za pinenie viastné ato v plnom rozsahu. Zhotovitel je dalej povinny vykondvat vietky
Cinnosti podla tejto Zmluvy, Co plati aj pre pripady, ak tieto vykondva prostrednictvom
subdoddvatela, len na to dostatoéne odborne kvalifikovanymi osobami.

. Porusenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitela vyplyva z bodu 2, 3, 4, 5 alebo 6 tohto

Clanku, sa povazuje za podstatné poruienie tejto Imluvy a zakladd Objedndvatelovi pravo
odstUpit od tejto Zmluvy.

Clanok XiI.
DALSIE DOJEDNANIA

. Zhotovitelje povinny pri vypracovdvani Diela postupovaf s odbornou starostlivostou, zodpovedda

za to, Ze bude zdvdazky z tejto Imluvy pInif riadne a véas, podla ustanoveni tejto Imluvy a



poziadaviek Objedndavatela a podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov a technickych
noriem.

. Zhotovitel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a v pripade potreby sa z0&astni Uzemného konania
a to na zdklade pisomnej vyzvy Objedndvatela i vietkych rokovani, stretnuti s verejnosfou a pod.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechddza na Objedndvatela okamihom
prevzatia Diela Objedndavatelom podla El. IIl. tejto Zmluvy.

. Dielo ani jeho Cast nie je Zhotovitel opravneny poskytnidf inym osobdm nez Objedndvatelovi
alebo nim splnomocnenej osobe s vynimkou tych poskytnuti, ktoré si potrebné pre vyhotovenie
diela (napr. poskytovanie podkladov profesijnym subdoddévatelom). Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatiné porusenie tejto Imluvy zo strany Zhotovitela a zakladd
Objedndvatelovi prdvo na odstUpenie od tejto Zmluvy.

g':lénok XIil.
ZANIK ZMLUVY

. Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych strdn,
a okrem dbvodov aspdsobov upravenych osobitnymi pravnymi predpismi, qj pisomnou
dohodou zmluvnych strdn a pisomnym odstUpenim od Zmluvy niektorou zo zmluvnych stran.

. Vpripade zdniku Zmluvy dohodou zmluvnych strdn, tato zanikd diom uvedenym v tejto
dohode. Pokial nie je takyto den v dohode upraveny, Zmluva zanikd diom nadobudnutia
UCinnosti dohody. V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné ndroky zmluvnych strdn vzniknuté
z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou zmluvnou stranou ku diu zdniku
Zmluvy dohodou.

. Odstupenie od Zmluvy musi maf pisomnu formu, musi byf dorucené druhej zmluvne;j strane (ktord
svoju povinnost porusila) ajeho UCinky nastdvaji driom dorucenia zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost porusila.

. Objedndavatel je opravneny okamzite odstUpif od Zmluvy v pripade jej podstatného poruienia
zo strany Zhotovitela. Na UCely tejto Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela povazuje najma:

a) ak je Zhotovitel v omeskani sriadnym vykonanim Diela, oprotfi terminu odovzdania
dohodnutého v Zmluve o viac ako 30 kalenddrnych dni,

b) ak Zhotovitel nevykondva Dielo s odbornou starostlivostou, hoci ho Objednavatel pisomne
vyzval na vykonanie napravy,

c) ak Zhotovitel vykondava Dielo v rozpore spodkladmi, ktoré mu podla Zmluvy poskytol
Objedndvatel alebo vrozpore spokynom Objedndvatela a napriek pisomnej vyzve
Objedndvatela neddjde k ndprave,

d) ak sa preukdze, ze Zhotovitel vrdmci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie Zmluvy, predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelpliné alebo
skreslené Udaje,

e) akjezrejmé, ze z ddvodov na strane Zhotovitela Dielo nebude vykonané vEas alebo riadne,

f) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie Diela zinych ddévodov ako
dévodov na strane Objedndavatela alebo z ddvodov skuto&nosti, ktoré Zhotovitel nemonhol
predvidaf v Ease uzatvorenia Zmluvy ani pri vynalozeni ndleZitej starostlivosti, ktord mozno
od neho pozadovaf,

g) akzhotovitel vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhldseny konkurz, bol podany ndavrh
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na vyhldsenie konkurzu na jeho majetok alebo ak existuje dévodnd obava, Ze plnenie
z4vdazkov zhotovitela podla tejto Zmluvy je vdine ohrozené.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy sG zmluvné strany opravnené od tejto Zmluvy
odstupif po mdarnom plynuti primeranej lehoty (nie kratdej ako 7 pracovnych dni) uvedenej
v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstrdnenie konania, ktoré je v rozpore so Zmluvou
a pravnymi predpismi ako nésledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak,
primeranou lehotou podla predchddzajucej vety je 7 pracovnych dni.

Imluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Objedndvatel okamzite odstUpi od tejto Zmiuvy z
dévodov podla tejto Zmluvy, este pred odovzdanim Diela, nemd Zhotovitel narok na poskytnutie
plnenia zvy3$nej Casti ceny Diela za uz vykonanU a edte neodovzdanu Cast Diela, a anina Uhradu
ndkladov, ktoré mu vznikli v sUvislosti s takouto Casfou Diela.

Zhotovitel mdze odstUpit od tejto Zmluvy v pripadoch, ak Objedndvatel neuhradiriadne a véas
faktdru vystaveny Zhotovitelom a omeskanie Objedndvatela trvd viac ako 60 dni. V takom
pripade nevznikd Objedndvatelovi narok na vratenie doteraz poskytnutych pineni.

V pripade odstUpenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac a vykonov na
Diele primerane pouZiju ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim na pripadné
ndaroky z vad Diela, nezaplatené sankcie ainé pohladdvky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dojde
k odstUpeniu od Zmluvy z dévodu na strane Zhotovitela, m& Objedndvatel ndrok na ndhradu
nevyhnutnych ndkladov, ktoré mu vznikli v suvislosti s obstaranim nového Zhotovitela, ktory Dielo
zredlizuje.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky pradva a povinnosti zmluvnych strédn zo Zmluvy okrem prév
a povinnosti na ndhradu spdsobenej skody a uslého zsku, prav a povinnosti na dovtedy
uplatnené (resp. zdkonné) sankcie, prdv a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy
a vieobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
&ast Diela, ktord bola do odstUpenia riadne zrealizovand a odovzdand, a vietkych dalsich prav
a povinnosti, ktoré podia véle Zmluvnych strédn alebo podla ich povahy maju trvaf aj po zaniku
tejto Zmluvy odstupenim.

10.V pripade odstUpenia od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela mé& Objedndvatel

—t

ndrok na ndhradu 3kody spdsobenU najm& omeskanim realizdcie Diela oproti terminu
ukoncenia realizécie Diela uvedeného v tejto Zmluve.

.V pripade, Ze ddjde k odstUpeniu alebo zruseniu zmluvy z dévodov na strane Objedndvatela,

bude Zhotovitel uplatiovat u Objedndvatela Ghradu viastnych ndkladov vzniknutych k dhiu
zastavenia alebo zrusenia prdc. Rozsah rozpracovanosti vzdjomne odsUhlasia zdstupcovia
oboch zmluvnych stran. -

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Pri plneni tejto ZImluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Ostatné

skuto&nosti neupravené v ustanoveniach tejto Zmluvy sa budyU spravovaf prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zdkonnika a dalsimi pravnymi predpismi
majucimi vztah k predmetu tejto Zmluvy.

. T0to Zmluvu mozno menitf, &i doplfaf len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi

stranami za splnenia podmienok uvedenych v § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Na zmenu
v osobdch §tatutdrnych orgdnov zmluvnych strdn alebo na zmenu v osobdch oprdvnenych
jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je potrebné uzavretie
pisomného dodatku k tejto Zmluve. Na takito zmenu postacuje, ak dotknutd zmluvnd strana
tieto skuto&nosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane.



3. V pripade, kedy tdto Zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost doruc¢ovat pisomnost druhej yif
strane, dorucuje sa pisomnost v listinnej podobe na adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmiuvy alebo
aktualizované adresy podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucend zdsielka.

V Br
Listinn& zdsielka sa povazuje za dorucenl v deni jej prevzatia adresdtom. Listinnd zdsielka sa
povazuje za dorucenu aj driom, kedy ju adresdt odmietol prevziaf alebo diiom vratenia zasielky Za ¢
odosielatelovi a to gj v pripade, ak sa adresdt o tom nedozvie. MET
Tymto ustanovenim nie sU dotknuté tie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré umozniujd zmluvnym
strandm spolu komunikovaf elektronicky e-mailom. Pisomnost doru¢ovand elektronicky sa
povazuje za doruc¢eny okamihom prevzatia (ak prevzatie druhd zmluvnd strana potvrdi), alebo
nasledujici pracovny den po jej odoslani na e-mailovy adresu druhej zmluvnej strany uvedenuy
v z&hlavi Zmluvy. C\?TE
4. Imluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nesmie bez vopred daného pisomného suhlasu pfg
Objedndvatela postupif pohladdvku, ktord vznikne na zdklade tejto Zmluvy alebo v slvislosti s
touto Zmluvou tretej osobe. Tato dohoda o zdkaze postUpenia pohladdvky tvori prekdzku pre
postupenie pohladdvky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho zdkonnika v platnom '
zneni. '
5. Zhotovitel nesmie bez predchddzajiceho vopred daného pisomného suhlasu Objedndvatela
zriadit v prospech tretej osoby zdlozné pravo alebo inU tarchu k pohladdavke, ktord mu vznikne J}
na zdklade tejto Zmluvy, a rovnako nesmie predatf, zatazit, ani inym spdsobom nakladat bez ¢l

predchddzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela s pohladdvkou vzniknutou na zdklade
tejto ZImluvy. V pripade porusenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je Zhotovitel povinny
zaplatif Objedndvatelovi zmluvnU pokutu vo vyske 100% z celkovej hodnoty pohladdvky, na
ktorU Zhotovitel bez sUhlasu Objedndvatela a v rozpore s tymto bodom nakladal, zriadil zdlozné
pravo alebo inU farchu.

6. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo ned&inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré ostdvaji platné a U&inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zav&zuju dohodou nahradif neplatné, resp. netcinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. UCinnym, ktoré najlepsie zodpovedd pdvodne zamyslanému ekonomickému
UCelu ustanovenia neplatného, resp. nedcinného. Do tej doby plati zodpovedajica Uprava
vieobecne z&vaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

7. Tato Zmluva je vypracovand v styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd Objedndvatel
a dve Zhotovitel. Tato Zmluva nadobudne platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a j
UCinnosf dAom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centrdinom registri zmldv podia
ustanovenia § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v spojeni s ustanovenim § 5a zdkona &.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informd&cidm a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
(z&kon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

8. Neoddelitelnt suCast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 Zadanie pre projektanta - Opis predmetu z&kazky

Priloha &. 2 PoZiadavka na vypracovanie TES

Priloha ¢. 3 Podklady dodané Objedndvatelom

Priloha . 4 Navrh na pinenie kritérii na vyhodnotenie ponuk - Cenovd ponuka
Priloha ¢. 5 Zoznam subdoddavatelov

9. Imluvné strany vzdjomne vyhlasujU, ze t0to Zmluvu uzavreli slobodne a vdaine, nie za zvI&sf
nevyhodnych podmienok, bez akéhokolvek donUtenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvdazeni.
Rovnako tak vyhlasuju, ze im nie sOzndme Ziadne skuto&nosti, ktoré by mohli spdsobif neplatnost,
resp. nelcinnost tejto Zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preditali a pochopili a na



iruhej znak sUhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.
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JUDr. Veronika Lahkd
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TECHNICKO — EKONOMICKA STUDIA KRIZOVATKY BOSAKOVA JANTAROVA FARSKEHO
PRILOHA C. 1A

ZAKLADNE NALEZITOSTI, STRUKTURA A OBSAH STUDIE
REALIZOVATELNOSTI KRIZOVATKY

PREDMET ZAKAZKY:
Technicko-ekonomicka $tadia (TES) pre projekt ,Krizovatka
Bosakova-Jantarova-Farského*

Podklady a ooziadaviy na vworacovanie
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PRILOHA C. 1A
1.  IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1 Stavba
e Nazov:
Technicko — ekonomicka $tudia : Krizovatka Bosakova-Jantarova-Farského
e katastralne Uzemie Bratislava
e okres Bratislava V
o Kkraj Bratislavsky
1.2 Identifikaéné Gdaje stavebnika
e néazov vyhlasovatela Hlavné mesto SR Bratislava
e sidlo Primacialne nam. ¢.1, 811 01 Bratislava
e Kkrajina Slovenska republika
e ICO 00 603 481
e« ICDPH SK2020372596

1.3 Identifikaéné Gdaje vyhlasovatefa/objednavatefa

e nazov vyhlasovatela METRO Bratislava, a.s.
e sidlo Primacialne nam. ¢.1, 811 01 Bratislava
postova adresa: Muchovo nam. €. 12, 852 71 Bratislava
e krajina Slovenska republika
e ICO 35732 881
e« DIC 2020268910
e ICDPH SK2020268910 podla §4

2. URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

e druh stavby inZinierske stavby
e charakter Cinnosti technicko-ekonomicka Studia
o dizka useku plocha kriZzovatky

2.2 Cief hodnotenia

Cielom ekonomického hodnotenia je vypracovanie technicko-ekonomickej studie (TES)
Krizovatky Bosakova - Jantarova - Farského na uzemi MC Petrzalka. Vystup hodnotenia
vyjadreny zakladnymi ukazovatelmi ekonomickej efektivnosti krizovatky bude sluzit' ako
podklad k rozhodnutiu k realizacii projektu a navrhnut alternativne rieSenia v nadvaznosti na
projekt NSMHD2 s vydanym pravoplatnym stavebnym povolenim. Krizovatka je uvazovana
s CDS vratane cyklistickej komunikacie.

2.3 Rozsah stavby

V krizovatke je potrebné upravit geometriu tak, aby vznikli dostato¢né plochy pre umiestnenie
cyKlistickych komunikacii, chodnikov, ochrannych ostrovéekov na naroziach.

Krizovanie cyklistickych komunikacii s chodnikmi a oddelenie cyklistikych komunikacii od
chodnikov je potrebné riesit v zmysle platnych STN a TP.
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kého [zdroj: https://www.google.com/maps]

Uprava krizovatky nadvazuje na projekt ~Nosny systém MHD, prevadzkovy tsek Janikov dvor
— Safarikovo namestie v Bratislave, 2. ¢ast Bosakova ulica — Janikov dvor* a rozSirenie
Jantarovej cesty - rekonstrukcia. Farebné a materialové rieSenie, bude blizsie Specifikované
vo vysSom stupni PD.

Podklady dodané objednavatefom uspesnému uchadzaéovi:

. podklad DRS - Nosny systém MHD 2. ¢ast Bosakova - Janikov dvor,

. podklady DUR - Jantarova cesta — rekonstrukcia,

. original - ORTOFOTOMOZAIKA v rozlieni 1 pix = 2cm je v sUradniciach v stvislom
klade a k tomu je spracovany podrobny 3D model terénu z projektu NSMHD2,

. digitalny model terénu, ]
. podklady DSP - Rekonsétrukcia chodnika s VO - CHORVATSKE RAMENO,
. studia z Magistratu HMBA - Navrh riesenia krizovatky Bosakova x Farského x

Jantarova cesta.

Objem expedovanej dokumentacie:
o Dokumentacia - 6 ks tlagené paré,
. Dokumentécia - 1 ks v elektronickej podobe (PDF, DWG, DOCX, XLSX).

Termin dodania diela:
° Dodanie dokumentacie — do 120 dni odo diia G&innosti zmluvy

Zaver :

Projektovi dokumentaciu je potrebné spracovat' v stupni TES (technicko-ekonomicka Studia)
majuc na zreteli, Ze zhotovitel bude vyberany v sulade s metodikou pre verejné obstaravanie.
TES ma za ciel identifikovat taky spbsob realizacie projektu, ktory prinesie objednavatelovi
vystup moznych variantov realizacie.
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Rozsah prac pre vypracovanie:

Technicko-ekonomicka studia (TES) pre projekt ,Krizovatka Bosakova-Jantarova-Farského"

A. Sprievodna sprava

B.
C.
D.

A.

. Identifikacia a popis

. Zaujmova oblast’

. Vstupné udaje a podklady

. Analyza vstupov

. Navrhované varianty

. Hodnotenie variantov podla réznych kritérii

. CBA - Analyza nakladov a prinosov investi¢nych projektov (Cost Benefit Analysis)
. MCA - Analyza viacerych kritérii / multikriteridina analyza (Multi-Criteria Analysis)
. Riadenie rizik

10. Zaverecné vyhodnotenie a porovnanie a vyber odpori¢aného variantu

11. Navrh etapizacie a harmonogramu

12. Manazérske zhrnutie.

OQOoONOOOOTA WN -

Vykresy
Podklady a prieskumy
Doklady

SPRIEVODNA SPRAVA
1. Identifikacné udaje

1.1. Stavba

* nazov,

* charakter ¢innosti (novostavba, rekonstrukcia, dostavba...),
« miesto (okres, VUC/kraj),

« zoznam dotknutych obci a k. U.,

« Specifikacia €innosti (kategdria a druh cesty...),

1.2. Zakladné udaje o navrhovatelovi

* ndzov (meno), sidlo (adresa), ICO, DIC,

* nadriadeny organ,

* meno, priezvisko, adresa, telefénne &islo a iné kontaktné Udaje opravneného
zastupcu obstaravatela,

* meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné kontaktné Udaje kontaktnej 6soby, od
ktorej mozno dostat relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti a miesto na
konzultacie.

1.3. Zakladné udaje o zhotovitelovi

« ndzov (meno), sidlo (adresa), ICO, DIC,

* meno, priezvisko, adresa, telefénne Cislo a iné kontaktné Udaje opravneného

zastupcu spracovatela,

> meno, priezvisko, adresa, telefonne Cislo a iné kontaktné Udaje kontaktnej osoby, od

ktorej mozno dostat relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti,

* Udaje o spracovateloch podkladov a prieskumov (meno, nazov, sidlo).

1.4 Zdévodnenie Studie

1.5 Predchadzajuca dokumentacia stavby resp. konstrukénych prvkov, ktoré su
rozhodujlce pri realizacii jednotlivych objektov stavby;

0.
L
(9]
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2. Zaujmova oblast’ studie

2.1. Strucny popis projektu a jeho etap
2.2 Vymedzenie Uzemia pre navrhované varianty a spdsob jeho doterajsieho vyuZitia,

3. Vstupné udaje a podklady a Gidaje pre navrh variantov

3.1. Dopravno-inzinierske podklady

* zdroje a ciele dopravy, vyhladové intenzity, dopravnoinZinierske Gdaje cestnej siete
* analyza uzemia z hladiska cesty I. triedy (dopravno-inZiniersky prieskum, dopravna
infrastruktura — dialnice, rychlostné cesty, cesty I, Il llI. triedy, miestne komunikacie,
polné

cesty, MHD, autobusova a zelezni¢na doprava),

* nehodovost a pod.

3.2. Rozvojové dokumenty, UPD

3.3. Technické podkiady

* poziadavky na cesty, krizovatky, mosty, obsluzné zariadenia a ich technické
parametre.

4. Analyza vstupov

4.1 Udaje o Gsekoch
4.2 Nulty variant

5. Navrhované varianty

Je potrebne identifikovat’ varianty rieSenia, ktoré zodpovedaju zistenym problémom.
Medzi tymito variantmi by mali byt' aj také, ktoré st zalozené na vylep$eni existujticej
cesty, vratane spevnenia vozovky, aby preniesla budlce vyhladové zataZenie,
vylepsenie (zvySenie kapacity) krizovatiek, Ciastkové zvySenie kapacity, vylep$enia
z hfadiska bezpecnosti atd. Ak navrhnuté varianty obsahuji zadsadné nové vedenie
cesty doplnujuce jestvujicu cestu (obchvat, prelozka), je potrebné zdokumentovat
dokladne (v naslednej analyze takého variantu), Ze takéto investicie st ekonomickejsie
ako len vylepSenie jestvujlcej cesty a to s ohladom alebo na zdokumentované zasadné
kapacitné problémy, bezpe¢nostné problémy alebo funkéné problémy. Napriek tomu z
hfadiska udrzatelnosti sa odporica dat' prednost rozsireniu a vylep$eniu jestvujiceho ’
vedenia cesty.

5.1 Navrh a popis jednotlivych variantov

* vychodiskoveé predpoklady, struéna charakteristika jednotlivych variantov, ich stav
projektovej pripravy (EIA, MPV, stupne projektovej dokumentacie, harmonogram),
investicne naklady jednotlivych variantov, pripadne swot analyza jednotlivych variantov
* analyza a posudenie vSetkych variantnych rieSeni a navrhovaného technického
rieSenia jednotlivych Usekov. Zhodnotenie vhodnosti tychto rie$eni na suéasnu
dopravnu situaciu so zohladnenim suasnej a planovanej vystavby cestnej siete
zabezpecujlucu inymi subjektmi. V analyze je potrebné posudit, ako navrhované
rieSenia a v akom rozsahu vylepsia resp. zmenia sGéasnu dopravnu situaciu v danom
uzemi.

5.2.Technickeé Udaje o Usekoch a hlavnych objektoch stavby pre jednotlivé varianty

- orientané Clenenie stavby na objekty stavby, skupiny a triedy podfa klasifikacie
stavieb,

* navrh etapizacie vystavby, vykonnost,

* smerove a vyskové vedenie trasy a ich vzajomné zosuladenie,

e krizovatky, mosty, obsluzné zariadenia

NS

o
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« predpokladané vyvolané investicie — prelozky a rekonstrukcie suvisiacich ciest,

vodnych

tokov, inzinierskych sieti, zavlahy, demolacie, protihlukové steny (z postdenia
/UZitia, hlukovych

pomerov a pod.),

« zabery pédy PPF, LPF (trvaly, docasny),

» podstatné technické a technologické aspekty projektu:

» tabulkové spracovanie Udajov o navrhovanych variantoch (dizky, plochy, objekty,

Siete zabery PPF, LPF, chranené Gzemia a pod.),
avna * identifikacia zakladnych rizikovych faktorov a hodnotenie ich vplyvu na projekt.
kacie

]

6. Dopad na zivotné prostredie

- popis vsetkych pozitivnych a negativnych vplyvov, ktoré vyplyvaju z realizacie

projektu v jeho jednotlivych etapach,

- spracovatel vykona kontrolu a aktualizaciu jestvujucich §tudii vplyvu podla platnych

nariadeni. Spracovatel musi technicky urcit afinanéne ohodnotit zmierfiujlice
lické opatrenia pre vSetky Useky cesty po€as vystavby a prevadzky,

- hluk z dopravy,

- emisie z dopravy (znecistenie ovzdusia),

- ochrana podzemnych véd a vodnych tokov,

- Pri analyze variantov a projektovom navrhu musi spracovatel preukazat, ze (ak je

relevantné) predpovedané klimatické zmeny, najma zrazky (intenzita dazdovych

zrazok), boli vzaté do uvahy.

7. Ekonomické posudenie - Analyza nakladov a prinosov CBA
CBA je technika na uréenie uskutoénitelnosti projektu prostrednictvom kvantifikacie

m. nakladov a prinosov v definovanom ¢asovom horizonte (prognéza na obdobie 30
cej rokov), z pohladu vSetkych zu¢astnenych stran (investorov a uzivatelov) a véetkych
lie, moznych externaliton projektu. CBA sa sklada z finanénej analyzy, ekonomickej
lia analyzy, citlivostnej analyzy a z rizikovej analyzy. VSetky vstupné udaje pre CBA,
lie vratane dopravnej progndzy, nakladov a prinosov, musia byt zdokumentované a
at’ prezentované transparentne. Pri tvorbe CBA sa pouzZiji narodné usmernenia
e aktualizované a platné v ¢ase spracovania. Ak sa v rieSeni vyskytnu finanéne naroéné
e prvky ako napr. tunely, velké mosty alebo mimouroviiové krizovatky, méze byt
z potrebna oddelena kontrola prijatelnosti na zdévodnenie jednotlivého prvku, najma ked
10 ) je mozné jeho lacnejsie rieSenie.

Obsah : )

7.1 EKONOMICKE CIELE REALIZACIE PROJEKTU
v 7.2 POUZITA METODOLOGIA
, 7.3 VARIANTY REALIZACIE STAVBY
/ 7.4 FINANCNE NAROKY NA REALIZACIU

) 7.5 FINANCNA ANALYZA
‘ 7.6 EKONOMICKA ANALYZA
7.7 ANALYZA RIZIK

e Uvodné udaje, pouzita metodolégia,

— naklady na realizaciu (priprava, stavebné naklady, tdrzba),

— prinosy stavby (¢asové Uspory, Uspory prevadzkovych/jazdnych nakladov),
— vyhodnotenie ekonomickej efektivnosti podla vykonavacich pokynov,

— vyber najvhodnejsieho variantu projektu, a ramcového rozpoétu,

— ekonomické posudenie pre vSetky varianty

— identifikacia zakladnych rizikovych faktorov a hodnotenie ich vplyvu na
projekt,

-V pripade, Ze $tudia realizovatelnosti odhalila uréité slabiny projektu a jeho
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ekonomicka efektivnost nie je dostato¢na, je potrebné to uviest aj so
zdbvodnenim
— ak sa i napriek tomy ukaze, ze projekt nie je 2ivotaschopny, je treba tento fakt
konStatovat a uviest priciny,
— aj ked' §tudia realizovatelnosti dospela k zavery nerealizovat' projekt, je i toto
rozhodnutie potrebné chapat’ ako cenny vysledok, ktorym sa vopred predisio
mozZnym stratam.

® Porovnanie a vyhodnotenie variantov

* Z hladiska technicko-ekonomického a pouzitim metéd nékladovo-pn’nosovej

analyzy

obsahuje:

* finanéné a ekonomické vyhodnotenie projektu:
— investiéné naklady,
— prevadzkové naklady,
— spbsoby financovania,
— vyhodnotenie projektu,
— stavebno-technicka naroénost’ stavby (posudzované kritéria napr. objem
zemnych prac —hasyp, vykop, objem zeminy potrebnej zo zemnika, oporné,
zarubné a obkladné mury, pdorysng plocha mostov, zasah do Gzemia s
geodynamickymi javmi, prelozky a upravy inZinierskych sieti, prelozky a
Upravy vodnych tokov, celkova dizka protihlukovych stien,...),
— uvedenie cielov, ktoré ma investicia dosiahnut’
= vymedzenie ovplyvnene;j siete ciest,
— dopravna obsluznost Uzemia (posudzované kritéria napr. dopravn3
pripustnost Uzemia, moment dopravného zataZenia, moment vplyvu
odlah¢enia jestvujucej cestnej siete po vybudovani prelozky cesty,...),
= uvedenie narokov investicie,
— uvedenie predikovanych vynosov investicie s Clenenim na prevadzkové
naklady vozidiel, naklady na opravy ciest, bilancia sasy cestujucich a socialne
ucinky (nehodovost’ hluk, imisie, prip. dalsie),
— Vyjadrenie ekonomickej efektivnosti investicie ukazovatelm;:
— navratnost’ investicie,
— Cista suéasng hodnota,
- stupen vynosnosti,
- klady a nedostatky navrhovanych variantov, navrh najvhodne;jsej trasy
Z hladiska technicko—ekonomického a dopravnych kritérii. Sucastoy vypodtu
stupria vynosnosti s aj vstupné Udaje pouzité pre vypodet. Porovnavaciy
zakladriu tvori nulty variant.

* Vyber odport&aného variantu
® |dentifikacia variantu, resp. technického rieSenia s navrhovanymi
optimalizaciami a etapizaciou vystavby s najvyssim dosiahnutym suctom —
odportic¢any postup pri dal§ej priprave vystavby.
0 Analyza realizovatelnosti odport¢aného varianty
— pravna analyza realizovatel’nosti,
— stavebno-pravne aspekty (overenie suladu s Uzemnym planom, postdenie

realizacie projektu na polnohospodérsky pddny fond, vplyv realizacie

na archeologické a kultdrne pamiatky)

— technicka analyza realizovatel’nosti,

— podmienky realizovatelnosti

— Standardy technického rieSenia (poZiadavky na navrh stavby, poZiadavky na
lokalitu, poZiadavky na realizaciu stavby, vplyv stavby na Zivotné prostredie)
— identifikacia investiénych a prevadzkovych vydavkov priamo suvisiacich
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s realizaciou projektu
— zostavenie matice rizik,
kt — identifikacia rizik, ich ocenenie, finanény model
Analyza moznosti realizacie projektu
Tato Cast studie realizovatelnosti ma za ciel identifikovat taky spdsob realizacie
projektu,
ktory prinesie objednavateflovi vy$Siu hodnotu za peniaze. Hlavnym vystupom je
porovnanie
l0Sovej moznych variantov realizacie a test hodnoty za peniaze.
* Predpoklady finanénych modelov
* Vystupy finanénych modelov
* Test hodnoty za peniaze
Hodnotenie efektivity a udrzatelnosti projektu
* vyhodnotenie projektu pomocou ukazovatelov kalkulovanych z finanénych tokov
(resp.
nakladov a vynosov), ako napr.. NPV (net present value), IRR, doba navratnosti
investicie,
index rentability.

8. Multikriterialne hodnotenie (analyza MCA) jednotlivych variantov
8.1 ZAKLADNE INFORMACIE A SUVISLOST! PRE VYPRACOVANIE
MULTIKRITERIALNEJ ANALYZY

8.2 PREHI'AD METODIKY

8.3 KRITERIA / SUBKRITERIA NAVRHOVANE ZADAVACIMI PODMIENKAMI SR
8.4 PROCES SPRACOVANIA MULTIKRITERIALNEJ ANALYZY

8.5 SCHEMA PROJEKTOVYCH VARIANTOV

8.6 HODNOTIACE VAHY INDIKATOROV

8.7 NORMALIZACIA INDIKATOROV

8.8 ANALYZA CITLIVOSTI

8.9 ZHRNUTIE / ZAVERY

MCA moze byt uZitotné v pripade viacerych posudzovanych variantoch, kde vysledok
CBA je vo vsetkych variantoch velmi podobny a je tazké na zaklade CBA rozhodnut.




AMETRO

Priloha ¢. 4

[N N B B
NAVRH NA PLNENIE KRITERI{
Obchodné meno: Prokos s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Druidska 5A
ICO: 35849657
DIC: 2020216803
IC DPH: SK2020216803

Cenova ponuka na zakazku s ndzvom: Technicko-ekonomickd $tadia (TES) pre projekt ,KriZovatka

Bosakova-Jantarova-Farského”

Cena v Eur bez
Nazov polozky S DPH Cena v Eur s DPH
DPH =
Celkova cena za predmet zakazky 9900,00 1980,00 11880,00

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie tuto skuto¢nost ako stcast tohto ndvrhu a DPH nevycisluje.

Platca DPH: ano — nie (nehodiace sa preskrtnite). V pripade neplatcu DPH tento vyplIni iba ceny v EUR

bez DPH.

Cena predmetu zdkazky sa uvedie na zdklade vlastnych vypoctov, pricom cena musi zahffiat vietky
naklady spojené s pozadovanym predmetom zakazky.

Uchdadza€ vklada do systému ERANET tdto vyplnend, podpisant a naskenovanu stranu ponuky — Navrh
na plnenie kritérii. Uchadzac vloZi do systému ERANET aj sumu — polozku (Celkova cena za predmet

zékazky). -

V Bratislave dna 23.5.2023

PROKOS s.r.o.
Druidskd 5/A, 851 10 Bratislava
1CO: 35849 857
IC DPH: SK2020216803

Ing. Ondrej Mdjek - Konatel



RMETR

NAVRH NA PLNENIE KRITERI

Obchodné meno: Prokos s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Druidska 5A
ICO: 35849657

DIC: 2020216803
IC DPH: SK2020216803

Priloha ¢. 4

Cenové ponuka na zékazku s ndzvom: Technicko-ekonomick4 $tudia (TES) pre projekt ,KriZovatka

Bosdkova-Jantdrova-Farského”

Cena v Eur bez
Nézov polozky e DPH Cena v Eur s DPH
DPH =
Celkové cena za predmet zékazky 9900,00 1980,00 11880,00

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie tuto skutocnost ako sucast tohto ndvrhu a DPH nevycisluje.

Platca DPH: éno — nie (nehodiace sa preskrtnite). V pripade neplatcu DPH tento vyplni iba ceny v EUR

bez DPH.

Cena predmetu zdkazky sa uvedie na zdklade vlastnych vypoctov, pri€om cena musi zahffiat vietky

naklady spojené s poZzadovanym predmetom zéakazky.

Uchédzac vkladd do systému ERANET tato vyplnend, podpisant a naskenovanu stranu ponuky — Navrh
na plnenie kritérii. Uchadzac vloZi do systému ERANET aj sumu — poloZku (Celkova cena za predmet

zékazky). -

V Bratislave dria 23.5.2023

PROKOS s.r.o.
Druidska 5/A, 851 10 Bratislava
1CO: 35 849 657
IC DPH: SK2020216803

Ing. Ondrej Majek - Konatel




Zhotovitel:

Obchodné meno: Prokos s.r.o.

Sidlo/miesto podnikania: Druidska 5A, Bratislava 85110

(CO: 35849657
DIC: 2020216803
IC DPH: SK202021680

Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5

Dolu podpisani zdstupca uchddzaca tymto Cestne vyhlasujeme, 7e na realizécii zakazky predmetu
zékazky: Technicko-ekonomickd Studia (TES) pre projekt ,Krizovatka Bosakova-Jantarova-Farského”
vyhldsenej obstardvatelskou organizaciou METRO Bratislava a.s., Primacidlne ndm. 1, 811 01 Bratislava
zverejnenim vyzvy na predkladanie ponuk zaddvanej s pouzitim dynamického nakupného systému
v ramci systému ERANET, ktorého oznamenie o vyhldseni verejného obstaravania bolo zverejnené vo
Vestniku verejného obstaravania UVO ¢&. 63/2022 dria 07.03.2022 pod zn. 15758-MUS:

sa nebudu podiefat subdodavatelia a celd zédkazku uskutoénime vlastnymi kapacitami;

<

L] sa budu podielat subdoddvatelia, a Ze u kazdého subdodédvatefa nesmu existovat
dévody na vylugenie podla § 40 zakona o verejnom obstardvani.

Na realizdcii zadkazky sa budu podielat nasledujuici subdodévatelia:

Obchodné meno a sidlo Predmet Podiel v %
P.& ICo
subdodévatela subdodavok z predmetu zakazky
i
2
3
V Bratislave, diia ... b 2023

Meno, funkcia, podpis $tatutarnej os. uchadzaca
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