Imluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodneho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov, § 65 a nasl. zakona €. 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon v zneni neskorsich
predpisov, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zAkonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na
zOkazku na poskytnutie sluzby —
Vypracovanie projektove] dokumentacie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdacie
na realizaciu stavby ,,R13 Racianska - Kraskova*

1.1

1.2

2.1

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Adresa pre dorucovanie posty:

/apisany:

Statutdrne zastUpenie:

ICO:;

] b
IC DPH
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel™)

LHOTOVITEL:
Sidlo:

/apisany:

Statutdrne zastUpenie:
ICO:

DIC:

IC DPH:

BIC:

IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I.

Imluvné strany

METRO Bratislava a.s.

Primacidlne ndm. 1, 811 01 Bratislava

Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,
oddiel: Sa, vlozka ¢&: 1575/B

Ing. Zuzana Kolman Sebestovd, predsednicka
predstavenstva

Ing. arch. Lubica Dubenovd, ¢lenka predstavenstva
35732 881

2020268910

SK2020268910

GEOCONSULT, spol. sr.o.

RuZinovska 42, 821 03 Bratislava - mestskd cCast
Ruzinov

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,
oddiel: Sro, vlozka ¢: 15188/B

Ing. Lubos Rojko, PhD., konatel

31 422 969

2020357009

SK2020357009

(Objedndavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako

~Imluvna strana*)

Cldnok .

Vychodiskové podklady a Udaje

Podkladom pre uzavretie Imluvy je ponuka Zhotovitela na poskytnutie sluzby -
vypracovanie projektove] dokumentdacie a vykon odborného autorského dohfadu na
stavbu uvedenu vbode 2.2. Zmluvy. Rozsah predmetu zdkazky je dany sutaznymi
podkladmi podfa zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni



2.

23

3.1

3.2

3.3

3.4

niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani), ktoré poskytol Objedndvatel Zhotovitelovi na spracovanie ponuky.
Vychodiskové udaje:

2.2.1 Ndazov stavby: ,,R13 Racianska - Kraskova*
2.2.2 Miesto stavby: Bratislava — Nové Mesto (k.U. Nove Mesto)

2.2.3 Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacidlne ndmestie 1, 814 99 Bratislava
Zastupeny: METRO Bratislava a.s.

Primacidline ndm. 1, 811 01 Bratislava
(dalej len ,,Stavba*)

IdentifikAcia pozemkov: Specifikdcia Uzemia v sufaznych podkladoch

Clanok III.
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela, ze pre Objedndvatela zhotovi dielo, ktore je
Specifikované v prilohdch Zmluvy, toto dielo mu odovzdd a udeli Objedndvatelovi suhlas
na jeho pouzivanie v zmysle Zmluvy bez obmedzenia a s odbornou starostlivostou vykona
vsetky zmluvne dojednané Cinnosti. Objednavatel sa zavazuje riadne a vCas zhotovené
dielo od Zhotovitela prevziaf a zaplatif Zhotovitelovi dohodnuty cenu za dielo vo vyske
a sposobom uvedenym v Cl. V a VI Zmluvy.

/hotovitel sa zavdzuje vo viastnom mene, na viastnu zodpovednost, na viastné ndklady,

s odbornou starostlivostfou, riadne a véas dodaf dielo, ktorého zhotovenie je predmetom

/mluvy, a ktoré bude spinaf vietky poZiadavky uvedené v prilohdch Zmluvy. Dielom sa pre

ucely Zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentdcie na stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentacie na realizaciv stavby (dalej len ,,DSP/DRS“) na Stavbu, sobsahom,
vrozsahu aza podmienok dohodnutych vZmluve a podla Priohy &.1 Zdkladné
nalezitosti dokumentdacie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdcie na
realizaciv stavby (DSP/DRS), Prilohy €. 2 Opis predmetu zdkazky a Prilohy C. 6
Podklady dodané Objedndavatelom tejto Zmluvy v nasledovnych castiach (fadzach):

1. faza: vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP (vratane geodetického zamerania
a dendrologického posudku)
2. faza: vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS

b) vykondavanie obéasného odborného autorského dohfadu (dalej len ,,OAD") odo dna
odovzdania staveniska Stavby az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia s obsahom a vrozsahu podla Prilohy €. 3 Rozsah prdc odborneho
autorského dohladu (OAD) tejto Zmluvy.

Objedndavatel za Ucelom plnenia predmetu zmluvy dodd Zhotovitelovi v elektronicke]
podobe:
Technické mapy mesta Bratislava v elektronickej forme (formdat dwg)
DUR ,,Cyklotrasa Racianska, Bratislava — Nové Mesto", Cykloprojekt s.r.o., 01/2021 (formdt
pdf a dwg)

spolocne dalej len ,Podklady dodané Objednavatelom®). Podklady dodané
Objedndavatelom tvoria Prilohu €. 6 tejto Zmluvy. Zmluvné strany akceptuju, ze Priloha €. 6
nebude v tlaCenej forme ale len v elekironickej forme na prilozenom CD.

/avaznou podmienkou pre riadne splnenie predmetu zmluvy, ktord podmienuje jeho
orevzatie Objedndavatelom je aj dodrzanie podmienok uvedenych v prilohdch tejto
/mluvy a dalSie Specifikdcie diela, ako qj dodrzanie podmienok vykonania diela
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3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

vyplyvajucich z pokynov Objedndvatela udelenych Zhotovitelovi po uzatvoreni Zmluvy
vztahujucich sa k plneniu predmetu zmluvy (najm& k upresneniu podmienok vykonania
diela ajeho 3Specifikacii), pricom Zhotovitel vyhlasuje, ze takéto pokyny Objedndvatela
udelené Zhotovitelovi po uzatvoreni Zmluvy budu pre Zhotovitela rovnako zavézné ako
dojednania Zmluvy a zavazuje sa ich v celom rozsahu dodrziavat.

Zhotovitel je povinny dodaf projektovy dokumentdciu podla bodu 3.2 pism. a) tohto
Cladnku Zmluvy vo formdate avpocte vzmysle Prilohy ¢. 1 Zdkladné ndlezitosti
dokumentdacie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdacie na realizaciu stavby
(DSP/DRS).

Clanok IV.
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, ze riadne av&as vykond, vypracuje, prerokuje a odovzdd

Objedndavatelovi predmet zmluvy vrozsahu aobsahu podia Cl I tejto Zmluvy
v nasledovnych terminoch:
a) DSP/DRS:

aa) DSP/DRS v podrobnosti DSP do 52 (slovom: pdatfdesiatdva) dni odo dna
doruCenia pisomnej] vyzvy Objedndvatela na zalatie pradc na DSP/DRS
v podrobnosti DSP,

ab) DSP/DRS v podrobnosti DRS do 30 (slovom: tridsat) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatela na zacatie prac na DSP/DRS v podrobnosti DRS

b) OAD odo dna odovzdania staveniska Stavby az do nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia.

Miestom odovzdania projektove] dokumentdacie podla bodu 3.2 pism. Q) je pracovisko
Objedndvatela na adrese: Muchovo ndm. 12, 852 71 Bratislava. Miestom vykondvania
OAD podia bodu 3.2 pism. b) je stavenisko urcené na realizaciu Stavby.

Termin plnenia diela je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim DSP/DRS
v jednotlivych fazach podla bodu 4.1 pism. a) Objedndavatelovi s potvrdenim prevzatia na
Preberacom protokole vzmysle Prilohy ¢. 7 tejto Zmluvy a vykonanim odborného
autorského dohladu podia bodu 4.1 pism. b) v zmysle Prilohy €. 3 tejto Zmluvy, prislusnych
vieobecne zavaznych prdvnych predpisov a platnych technickych noriem (STN a EN),
pricom vykonanie OAD potvrdi povereny zastupca Objedndvatela na vykaze skutoCne
vykonanych hodin OAD.

Pokial budU prace oneskorene zacaté alebo preruseneé z dovodov mimo zavinenia
Zhotovitela, predlzuje sa o dobu existencie takychto prekdzok mimo zavinenia Zhotovitela
doba plnenia Zhotovitela vo fdaze plnenia predmetu zmluvy v ktorej existovala takdto
prekdazka. Zhotovitel je povinny notifikovat (e-mailom) Objedndvatelovi domnienku vzniku
takejto prekdazky.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadne] a vC€asne] sucinnosti oboch Zmluvnych
strdn dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania pri poskytnuti suCinnosti jednej
/mluvnej strany nie je v omeskani v plneni zavézku druhd Zmluvnd strana.



5.1

2.2

5.3

5.4

9.9

Cldnok V.
Cena za dielo

/mluvné strany sa dohodli na cene za dielo podlia cenovej ponuky, ktord je sucasfou tejto
/mluvy ako Priloha &. 4. Cena je urcend vzmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch
vzneni neskorSich predpisov v sulade s vyhldskou MFSR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa
vykondva zdkon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch vzneni neskorsich predpisov, aje
zavaznd. Cena je uvedend veurdch. Ndarok na cenu za zhotovenie diela vznik&
/hotovitelovi za predpokladu riadneho a vcasneho zhotovenie diela podia tejto Zmluvy.
Zhotovitel uzatvorenim tejto Zmluvy potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela je s ohfadom

na vietky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah primerana.

Celkova cena predmetu zmluvy predstavuje:

Celkovda cena bez DPH 27 887,50 EUR
20% DPH 5.577.50 EUR
Cena celkom vratane DPH 33 465,00 EUR

Slovom: tridsaftritisicstyristosestdesiatpaf eur

Cena za jednotlivé Casti diela je nasledovna:

a) Celkovda cena za DSP/DRS bez DPH: 23 037,50 EUR
20% DPH 4 607,50 EUR
Cena za DSP/DRS vradtane DPH 27 645,00 EUR
Slovom: dvadsatsedemtisicseststostyridsafpaf eur

aa) Cena za DSP/DRS v podrobnosti DSP bez DPH: 17 023,50 EUR
20% DPH 3 404,70 EUR
Cena za DSP/DRS v podrobnosti DSP vradtane DPH 20 428,20 EUR
Slovom: dvadsattisicstyristodvadsatosem eur dvadsaf centov

ab) Cena za DSP/DRS v podrobnosti DRS bez DPH: 6 014,00 EUR
20% DPH 1 202,80 EUR
Cena za DSP/DRS v podrobnosti DRS vratane DPH 7 216,80 EUR
Slovom: sedemtisicdvestosestndast eur osemdesiat centov

b) Cenaza OAD bez DPH: 4 850,00 EUR
20% DPH 970,00 EUR
Cena za OAD vratane DPH 5 820,00 EUR

Slovom: paftisicosemstodvadsat eur

Cena je maximdlna, konecnd a jednostranne nemennd. Zmluvne strany beru na vedomie,
e v cene diela su zahrnuté vietky ndklady na riadne zhotovenie diela a primerany zisk
Zhotovitela, vratane ndkladov za vietky cinnosti, doklady a dokumenty pozadované
podla Zmluvy. V dohodnute] cene su obsiahnuté aj vSetky pripravné a vediajsie ukony
a cinnosti Zhotovitela, ktoré sU potrebné pre riadne vykonanie diela.

V pripade, ze Objednavatel v priebehu plnenia predmetu zmluvy znizi rozsah predmetu
zmluvy vyluCenim niektorej Casti z predmetu zmluvy, je Zhotovitel povinny takuto zmenu
rozsahu diela bez ndmietok prijaf. Objedndvatel je v takomto pripade povinny zaplatit len
cenu primerane znizenu o rozsah nerealizovanej Casti predmetu zmluvy.

V pripade, ze sa Zmluvné strany dohodnu na odovzdani rozpracovanej projektove]
dokumentdcie, bude je| skutoCne vykonany obsah a rozsah pisomne vyspecifikovany a na
zOklade tejto pisomnej Specifikacie a po vzajomnom odsuhlaseni obidvoma Zmluvnymi
stranami bude urcend primerand cena za takto vypracovanu a odovzdanu projektovu
dokumentaciu.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Cléanok VL.
Platobné podmienky

/mluvné strany sa dohodli, Zze Uhrada ceny za dielo bude uskutocnované priebezne, na
zOklade fakturdacie skutoCne zhotovenych a Objedndavatelom prevzatych cCasti diela
podla Cl. IV bodu 4.1 Zmluvy.

/hotovitel ma ndrok na Uhradu za kazdu zhotovenu a dodanu cast diela takto:
a) fakturu za DSP/DRS vystavi Zhotovitel nasledovne:
1. f&za Vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DSP

Termin: po odovzdani a prevzati DSP/DRS v podrobnosti DSP na zdklade Preberacieho
protokolu podpisaného obidvoma Zmluvnymi stranami

Suma: 50% z ceny podfa bodu 5.2 pism. a) bez DPH

2. f&za Vypracovanie DSP/DRS v podrobnosti DRS

Termin: po odovzdani a prevzati DSP/DRS v podrobnosti DRS na zdklade Preberacieho
protokolu podpisaného obidvoma Zmluvnymi stranami a po nadobudnuti
pravoplatnosti stavebného povolenia, alebo po uplynuti 365 dni od
protokoldrmeho prevzatia DSP/DRS v podrobnosti DRS Objedndavatelom (pokiafl
dévod pripadného nenadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia
nespociva vo vadach DSP/DRS v podrobnosti DRS), podia toho ¢o nastane
skbr, pricom povinnost Zhotovitela ndsledného zapracovania pripadnych
zmien DSP/DRS  vyplyvajucich z podmienok pravoplatného stavebného
povolenia zostava zachovanda bez dalsich finanénych ndrokov Zhotovitela.

Suma: 50% z ceny podla bodu 5.2 pism. a) bez DPH

b) faktiru za vykon OAD za prislusny kalenddrny Sstvrirok od odovzdania staveniska
zhotovitelovi Stavby vo vySke zodpovedajuce] poctu zadefinovanych a poverenym
zastupcom Objedndvatela potvrdenych hodin vrdmci dohodnutého rozsahu OAD.
Hodinovd sadzba konkrétnych Ukonov za vykon OAD realizovanych podia &l. Il bodu
3.2 pism. b) tejto Zmluvy je uvedend v Prilohe €. 4 Navrh na plnenie kritérii.

Faktury v zmysle ndrokov uvedenych v bode 6.2. je Zhotovitel povinny vystavif a dorucif
najneskdr do 10 dni od vzniku ndroku.

Prilohou faktury bude:

a) Preberaci protokol o prevzati jednotlivych fdz vypracovania projektove]
dokumentdacie DSP/DRS podpisany poverenym zastupcom Objedndvatelfa podfa Cl.
IV bodu 4.3 Zmluvy,

b) pri vwkonani OAD Zhotovitelom vypracovane mesacné vykazy skutocne vykonanych
hodin OAD odovzdanych najneskdér do 5. dna nasledujuceho mesiaca, potvrdenych
poverenym zastupcom Objedndavatela podla Cl. IV bodu 4.3 Zmluvy.

V pripade, ze povereny zdastupca Objedndvatela odmietne potvrdit Zhotovitelovi
Preberaci protokol k projektove] dokumentacii alebo vykaz skutoCne vykonanych hodin
OAD, uvedie dévody odmietnutia a obozndmi s nimi Zhotovitela.

/mluvné strany vyjadruju suhlas so zasielanim elektronickej faktiry ajej priloh vo formdate
odf. Zhotovitel sa zavdzuje odosielat Objedndavatelovi elektronicku fakturu s prilohami vo
formdate pdf formou elektronicke] posty na e-mailovu adresu ekonomicke@metroba.sk.
Toto plati bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel je registrovany ako platitel DPH alebo nie.
Objednavatel vyhlasuje, ze ma vylucny pristup k e-mailovej adrese, dalej vyhlasuje, ze si je
vedomy, ze uvedene udagje su predmetom obchodného tajomstva, a ze je povinny toto
obchodné tajomstvo zachovavat. Elektronickd faktiura je danovym dokladom v zmysle §
71 ods.1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zhotovitel nezodpovedd za
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.1

7]

poskodenie Udajov dokladu, ktoré boli spdsobené poruchou na telekomunikacnej trase pri
pouziti internetu. V pripade pochybnosti sa doruCenie elektronickej faktury povazuje za
doruCenu po uplynuti troch dni od dna preukdzateiného odoslania dokladu
Objedndavatelovi. Objedndavatel sa zavazuje neodkladne ozndmit Zhotovitelovi, ze faktiura
nebola dorucenad.

Faktura musi mat vSetky ndlezitosti podia § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanegj
hodnoty v zneni neskorSich predpisov, vratane uvedenia ndzvu stavby podia Cl. Il bod 2.2
tejto Zmluvy a prislusné prilohy podla Cl. VI bod 6.4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny sadzby
DPH sa uplatni pri fakturdcii sadzba DPH platnd v dobe uskutoénenia zdanitelného
plnenia.

/mluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia
Objedndavatelovi. Za den zaplatenia fakturovanej sumy sa pre Ucely tejto Zmluvy povazuje
den odpisania fakturovane] sumy z uctu Objedndavatela.

V pripade, ak faktira nebude obsahovaf ndlezitosti uvedené v bode 6.7 tohto cldnku
/mluvy a/alebo bude obsahovat nespravne udaje, Objednavatel je opravneny faktiru
vratit Zhotovitelovi na opravu/doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacéne plynut dorucenim doplnenej a/alebo opravenegj
faktury Objednavatelovi.

/hotovitel nie je opradvneny pozadovatf od Objedndvatela akékolvek zdalohové platby
alebo preddavky na cenu za dielo alebo na pripadné prace naviac pozadovanée
Objedndavatelom.

Objedndavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapocitat voci splatnym
pohladdavkam Zhotovitela splatné pohladdavky, ktoré ma voci Zhotovitelovi podia tejto
/mluvy Objedndvatel ato ngmda ale nielen z dévodu uplatnenia ndroku na zmluvné
pokuty, Uroky zomesSkania alebo 3Skodu. Zhotovitel nie je opravneny zapoclitaf voli
pohladdvkam Objedndavatela zZiadne svoje pohladdavky, ktoré ma voci Objednavatelovi.

V pripade sankcii za porusenie povinnosti vyplyvajucej zjednotlivych ustanoveni tejto
/mluvy budu tieto sankcie predmetom samostatne] penalizacnej faktory.

/mluvné strany sa dohodli, ze 10 % z ceny za DSP/DRS tvori zdadrzné, ktoré je Objedndavatel
opravneny zadrzat za Ucelom zabezpecenia zavazku Zhotovitela riadne a vcas plnit si
povinnosti podla tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objedndvatel je opravneny
uspokojit jednostrannym zapoltom zo zadrzného svoje ndroky z vad diela alebo jeho casti,
vratane vad, ktorych odstrdnenie bude potrebné pre vydanie prislusného rozhodnutia
stavebneého Uradu, ako qgj vzniknuté naroky na nadhradu vzniknutej skody.

/adrzné bude vytvorené tak, ze Objedndvatel zadrzi z kazde] faktury vystaveneg)
/hotovitelom za jednotlivée fdazy DSP/DRS 10 % zfakturovane] sumy bez DPH. Zadriné
vsume po zapocitani ndrokov Objedndvatela bude vydané Zhotovitelovi na zdklade
ziadosti Zhotovitela do 30 dni od jej predlozenia.

/hotovitel mda ndrok poziadaf o vyplatenie zddrzného po nadobudnuti pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia na Stavbu alebo 12 mesiacov od pravoplatnosti stavebného
povolenia, podla toho, Co nastane skor.

Clénok ViIL.
Priebeh a sposob odovzdania a preberania diela

Zhotovitel je povinny dorucCitf v ferminoch plnenia diela uvedenych v bode 4.1 tejto Zmluvy
Objedndavatelovi dielo/Casti diela bez vad t,j. dielo/Cast diela, ktoré splna kvantitativne
a kvalitativne viastnosti uvedené v Zmluve ajej prilohdch azdroven je vsulade so
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7.2

7.3

/.4

7.9

/.6

8.1

8.2

vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami (STN a EN) a so
zapracovanymi  pripomienkami  Objednavatela, dotknutych orgdnov, spravcov
a stavebneho uradu.

Pred iniciovanim preberacieho konania Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi na kontrolu
a pripomienkovanie DSP/DRS v jednotlivych fazach v 1 vyhotoveni (v tlacene] a digitalne;
forme) najneskdr 12 dni pred terminom plnenia diela v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy.

Doba, od zaslania DSP/DRS na pripomienkovanie podia bodu 7.2 do doby zaslania
pripomienok Objedndvatelom, sa nebude zapocitavat do doby plynutia Iehot
/hotovitela. Pokyny Objedndvatela smerujuce k dopracovaniu  rozpracovanej
dokumentdcie budu vsulade s predchadzajucimi pokynmi Objedndavatela, vznik
objektivnej potreby ich dodatoénej zmeny viak nie je porusenim zavézkov Objedndvatela
podla tejto Zmluvy, ak ich zmena je nevyhnutnd pre riadne splnenie predmetu tejto
/mluvy Zhotovitelom.

Dielo podfa ¢&l. lll bod 3.2 pism. a) Zmluvy sa povazuje za spdsobilé na odovzdanie
a protokoldarne prevzatie Objednavatelom, ak po kontrole podlia bodu 7.2 tohto ¢lanku
/mluvy na zdklade vyjadrenia Objedndvatela nevykazuje vady alebo nedorobky
brdniace riadnemu pouzitiu predmetnej Casti diela k svojmu Ucelu. Objedndvatel zdroven
vyzve Zhotovitela na odovzdanie diela podia El. Il bod 3.2 pism. a) Zmluvy, ¢im sa zacina
preberacie konanie. Zhotovitel je povinny dorucit dielo Objedndvatelovi najneskdr 2
pracovné dni pred uplynutim konkréetneho terminu plnenia. Preberacie konanie je
ukoncené dnom podpisania Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnymi stranami.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo odmietnuf prevziat dielo (alebo ktorukolvek cast diela
podla Cl. Il bod 3.2 tejto Zmluvy), ak vykazuje vady, chyby a nedostatky. Objedndvatel si
vyhradzuje pravo na kontrolu vad, chyb a nedostatkov odovzddvaného diela
(jednotlivych plneni podia Cl. Il bod 3.2 tejto Zmluvy) pred ich prevzatim. Vykonanie
kontroly zo strany Objedndavatela nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady dielq,
ktoré existovali v Case odovzdania a prevzatia a ktore vysli najavo neskor.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany Preberaci protokol v zmysle Prilohy €. 7
tejto Zmluvy. V pripade, ze pri odovzdani a prevzati diela budu zistené drobné vady
a nedorobky, nebraniace riadnemu pouzitiv predmetu diela, Objedndavatel je opravneny
dielo prevziat, pricom Zhotovitel sa zavazuje zistené vady a nedorobky odstranit v lehote
najneskdr do 15-tfich dni  od ozndmenia supisu vad a nedorobkov, pokial sa Zmluvne
strany nedohodnuU inak. O odstrdneni vad a nedorobkov Zmluvné strany spisu ,,ZApis
O odstrdneni vad a nedorobkov', vktorom Zhotovitel potvrdi Objedndvatelovi ich
odstranenie.

Cléanok VIII.
Vzdjomné spolupdsobenie a zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykondvania diela viehote do 15 dni po doruceni
pisomnej vyzvy Objedndavatela vyziadaft si od Objednavatela vietky potrebné podklady
a informdacie, ktoré suvisia s vykonavanim diela. Objedndvatel je povinny vietky dostupné
informdcie poskytnut Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavézuje pocas celej lehoty vykondvania
diela dodrziavat vietky platné vieobecne zavazné pravne predpisy, platné technicke
predpisy (STN a EN) ainé technické predpisy suvisiace svykonanim diela alebo
vziahujuce sa na dielo. Zhotovitel sa zavazuje pocas cele] lehoty vykondvania diela
postupovat v sulade so zadanim zdkazky a podmienok v sulade s prilohami tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupoval s odbornou
starostlivostfou, hgjif zaujmy Objedndavatela podia svojich najlepsich znalosti a schopnosti.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Zhotovitel je povinny pri vykondvani svoje] Cinnosti spolupracovat s Objednavatelom,
stavebnikom, ako gj s prislusnym stavebnym uradom a dotknutymi orgdnmi statnej spravy |
samospravy a s ostatnymi dotknutymi subjekimi, ktoré ustanovi prislusny stavebny urad
alebo pravne predpisy a ich pripomienky zapracovaf do diela. Na tento Ucel je Zhotovitel
povinny prerokovat dielo vo vilastnom mene, na viastnd zodpovednost a na viastné
ndklady so vietkymi dotknutymi subjektmi, organizaciami a spravcami  technicke]
infrastruktiry. Vsetky zmeny vyplyvajuce z podmienok stavebného povolenia, pripadne
zmeny stavby pred dokon&enim je zhotovitel povinny zapracovaf, pricom nejde o naviac
prace a tieto pripadné zmeny su zahrnuté v cene diela v zmysle Cl. V tejto Zmluvy.

/hotovitel sa zavazuje postupovat pri plneni predmetu tejto Zmluvy s cielom maximalnej
hospoddrnosti a ekonomickej vyhodnosti celkového ndavrhu projektove] dokumentacie
Stavby v sulade so zadanim zakazky a podmienok v sulade s prilohami tejto Zmluvy.

/hotovitel sa zavazuje bezodkladne informovaf Objednavatela o vsetkych skutoCnostiach,
ktoré by mohli Objedndavatelovi spdsobit finanénu alebo inU uimu, o prekdzkach, ktoré by
mohli ohrozif termin stanoveny touto zmluvou a o eventudlnych chybdch
a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objedndvatelom, v lehote do 15 dni od
odovzdania podkladov Objedndavatelom, a to za predpokladu, ze Zhotovitel mohol fieto
skutoCnosti zistif pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel je povinny upozornif
Objedndvatela na nevhodnUu povahu veci alebo podkladov prevzatych od
Objedndavatela alebo pokynov danych mu Objedndvatefom, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Zhotovitel pouzije nevhodné
podklady prevzaté od Objedndvatela a zapracuje nevhodné pokyny a pripomienky
Objedndavatela len na zdklade pisomného ozndmenia Objedndvatela, ze na svojich
pokynoch napriek Zhotovitelovmu upozorneniu trva.

/hotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, ze je opravneny (sposobily) vykondavat ¢innosf,
ktord je predmetom zmluvy aje pre tito Cinnost v plnom rozsahu ndlezite kvalifikovany.
/hotovitel vyhlasuje, ze je obozndmeny so vsetkymi skutoCnostami ddlezitymi pre uspesne
zvladnutie vsetkych zmluvne dojednanych Cinnosti a so vietkymi podkladmi potrebnymi
pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela.

Objedndavatel sa zavazuje, ze pocas spracovania projektove] dokumentdacie poskytne
/hotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebne spolupdsobenie. Toto spolupdsobenie
poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi v primeranej dobe od vyziadania.

Objednavatel je opravneny dielo priebezne kontrolovaf, bez ohfadu na to, v akom stadiu
prebiehaju prace na jeho zhotoveni. Zhotovitel sa pre tento UCel zavdzuje bezodkladne
predlozif na poziadanie Objedndavatela 1x digitdlnu formu  Objedndvatelom
pozadovaného predmetu zmluvy (jeho Casti) zodpovedajucu stupnu rozpracovanosti
k datumu vyziadania Objedndvatelom. Tato kontrola zo strany Objedndavatela nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za vady a nedostatky diela alebo zodpovednosti za dodrzanie
vsetkych poziadaviek dokumentdacie vratane terminov podla tejto Zmluvy, ktoré existovali
v Case odovzdania a prevzatia a ktoré vysli najavo neskor.

/hotovitel sa zavdzuje informovaf Objedndavatela o stave rozpracovaného Diela na
poravidelnych poraddach, ktoré bude Zhotovitel organizovat priebeine podla poftreby,
spravidla v dvojtyzdnovych intervaloch, pripadne v kratSich intervaloch ak vznikne
pofreba ich uskutocnenia. Zhotovitel a Objedndvatel sa dohodli, ze pravidelné porady
mozu byt uskutoCnené taktiez formou konferencnych hovorov/video konferencii, pokiafl
takato forma nie je prekdazkou pre riadny priebeh prerokovania predmetu porady. Ak je to
v danom pripade vhodné, Zhotovitel pre tento Ucel predlozi Objedndvatelovi 1x digitdinu
formu Diela alebo jeho Casti zodpovedajucu stupnu rozpracovanosti k datumu prislusnej
porady a vrozsahu preberanej problematiky, a to minimalne 2 dni pred dnom prislusnej
porady. Ak to vyzaduje povaha prejedndvane] veci pre riadny priebeh prerokovania
predmetu rokovania, uskutoCni sa na poziadanie Objedndvatela osobné stretnutie
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8.10

8,11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

k prerokovaniu veci. Zhotovitel sa zavdzuje zapracovat pisomne pokyny Objedndavatela
udelené Zhotovitelovi po kazdej] porade podia tohto bodu, resp. udelené Zhotovitelovi
podla tejto Zmluvy, ako qj dalsie pisomné pokyny Objedndvatela udelené Zhotovitelovi
POCAs trvania tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dopracuje opodstatnené pripomienky Objednavatela udelené
/hotovitelovi podia tejto  zmluvy apodmienky a pripomienky z prerokovania
dokumentdcie s dotknutymi UCastnikmi  a dotknutymi orgdnmi do terminu plnenia
predmetu zmluvy. Zhotovitel je povinny zapracovaf podmienky a pripomienky stavebneho
uradu, dotknutych orgdnov 3tatne] spravy asamospravy a ostatnych dotknutych
subjektov, aich pripomienky, ktoré vzidu pocas konani spojenych s plnenim tejto Zmluvy
a/alebo realizaciou Stavby a zapracovat/doplnif do diela ako qgj spracovat vyjadrenie,
z akych dévodov niektoré nezapracoval. Ak bude navyse nutné dielo prepracovaf alebo
doplnit zddvodu, ze Zhotovitel nezapracoval vietky poziadavky z Uzemného rozhodnutia
a/alebo stavebného povolenia ide ovadu diela aZhotovitel je povinny tuto vadu
odstranif. Odmena za takéto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne
dohodnute] cene uvedenej v Cl. V. tejto Zmluvy

/hotovitel sa zavdzuje, ze sa zucasini rokovani potrebnych vrdmci spracovania
projektove] dokumentdcie. Zhotovitel je opravneny svoju UcCast nahradif zodpovednou
poverenou osobou (napr. schvaleny subdoddavatel, alebo Specialista danej profesie), ale
/hotovitel je vzdy povinny zabezpecit uCast odborne kvalifikovanych oséb k predmetu
konkrétneho rokovania.

Dielo ako ani vysledok Cinnosti podla tejto zmluvy nie je Zhotovitel opravneny poskytnuf
inym osobdm ako Objedndvatelovi, stavebnikovi s vynimkou tych poskytnuti, ktoré su
potrebné pre vyhotovenie diela (napr. poskytovanie podkladov profesijnym
subdoddavatelom).

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade Objedndvatelom predlozenych ziadosti zGujemcov vo
verejnom obstardvani na uskutoCnenie prac o vysvetlenie sufaznych podkladov
(projektove] dokumentdcie, vykazu vymer) zasle odpovede na pozadované otdzky
bezodkladne (t.j. najneskdr do 2 pracovnych dni) tak, aby ich verejny obstard&vatel mohol
poreukdzatelne ozndmif vietkym zaujemcom v zmysle § 48 z&kona o verejnom obstardavani.

Zhotovitel je povinny plnitf predmet zmluvy najma viastnymi kapacitami. Zhotovitel moze
poverif vykonanim casti diela aj iny pravny subjekt, t.j. svojich subdoddvatelov. Pri
vykondvani casti diela inym subdoddavatelom md Zhotovitel rovnaky zodpovednost, ako
keby dielo vykondval sém.

/hotovitel je povinny vsulade s§ 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani najneskor
v Case uzavretia tejto zmluvy uviest udaje o vsetkych zndmych subdoddavateloch, udaje
0 osobe opravnene] konaf za kazdého subdoddvatela vrozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Zoznam subdoddavatelov tvori neoddelitelnu Prilohu &. 5
tejto Zmluvy.

V pripade zmeny subdoddvatela je Zhotovitel povinny tuto zmenu Objedndvatelovi
pisomne ozndmif a uviest o nom vsetky Udaje v zmysle bodu 8.15 tejto Zmluvy. Zmenou
subdoddavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny plnif Zmluvu alebo jej ¢ast nim navrhnutym novym subdoddvatelom, ak ho
Objednavatel pisomne schvdli. V pripade, ak Objedndvatel do 10 pracovnych dni odo
dna, v ktorom mu Zhotovitel poskytne vietky Udaje o navrhovanom novom
subdoddvatelovi podla bodu 8.15 tohto &ldnku Zmluvy, pisomne Zhotovitelovi neozndmi,
Ci schvaluje alebo zamieta ndvrh nového subdoddavatela, plati, ze nového subdodavatela
schvalil.



8.14

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

7.1

Nahradeny subdoddvatel musi spifat aj vietky zdkonné poZiadavky ato aj vo vzfahu
k zdkonu o verejnom obstaravani. V pripade, ak na vykon cinnosti diela, ktory
subdodavatel zabezpeluje bolo vo verejnom obstardvani, ktoreho vysledkom je tato
zmluva, pozadované akékolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, je Zhotovitel
povinny sucasne s pisomnym ozndmenim podla bodu 8.16 tejto Zmluvy predlozit qgj
dotknuté doklady, ktorych drzitelom je navrhovany subdoddavatel.

Zhotovitel ako qj jeho subdoddavatel su povinni na Ucely poskytnutia riadne] suCinnosti
pofrebne] na uzavretie zmluvy a pocas trvania zmluvy byt registrovani v registri partnerov
verejného sektora, ak im tato povinnost zo zdkona &. 315/2016 7. z. oregistri partnerov
verejného sektora vzneni neskoriich predpisov (dale] len ,zakon o registri partnerov
verejného sektora“) vyplyva.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladdavky vyplyvajuce z tejto
zmluvy na tretiu osobu, ako ani prava a povinnosti vyplyvajuce Zhotovitelovi.

Zhotovitel nie je oprdvneny bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela zriadit v prospech tretej osoby zdlozné pravo k pohladdavke, ktord mu
vznikne na zaklade tejto zmluvy.

/mluvné strany sa budu o vysledkoch svojich &innosti vo veciach, ktoré maju vplyv na
plnenie predmetu tejto zmluvy informovaf e-mailom bez zbytocného odkladu.

Zhotovitel sa dale] zavazuje aj po skonceni tejto zmluvy spolupracovat a komunikovat
s projektantami pre dalsie stupne projektove] dokumentdacie Stavby.

/hotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za skody na majetku a zdravi
tretim osobdm a Objedndvatelovi v suvislosti s vykondvanim ¢innosti, ktoré tvoria predmet
tejto Zmluvy (dalej len ,,Poistenie"), a to minimd&ine na poistné pinenie vo vyske ceny diela
vzmysle tejto Zmluvy a zabezpecit, aby Poistenie trvalo najmene] do pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia. Za tym ucelom je Zhotovitel povinny nama platit poistné
vyplyvajuce z Poistenia riadne avcas ana ziadost, najneskdr do 5 pracovnych dni
predlozit Objedndavatelovi doklady preukazujuce Uhrady poistného a frvanie Poistenia.
/hotovitel je povinny preukdzat Objedndvatelovi uzatvorenie Poistenia najneskdr v den
uzatvorenia tejto Zmiuvy.

Objedndavatel je povinny bezodkladne od vzniku ozndmit Zhotovitelovi kazdu poistnu
udalost, o ktorej sa dozvie pocas plynutia zaru€ne] doby. Zhotovitel je povinny ozndmit
Objedndavatelovi kazdu poistnU udalost o ktorej sa dozvie, pocas plynutia zaruc¢nej doby
do 5 pracovnych dni od jej vzniku. Zhotovitel je povinny informovaf Objedndvatela
v lehote do 5 pracovnych dni od zistenia poistnej udalosti o spdsobe jej riesenia.

Poistenie zodpovednosti za Skodu musi kryf qj:

a) Objedndavatela a Zhotovitela proti vsetkym skoddm vzniknutym z akejkolvek priciny,
ktord md& povahu v cinnostiach tvoriacich predmet tejto Zmluvy

b) Zhotovitela a Objedndvatela za vietky skody a ndroky suvisiace sumrtim alebo
zranenim akejkolfvek osoby, stratou alebo poskodenim akehokolvek majetku, ku
ktorym doslo ndsledkom realizdcie stavby na zdklade dokumentdcie vyhotovene)
/hotovitelom a vocli vsetkym ndarokom na ndhradu skody, sudnym konaniam,
ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Clanok IX.
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

/hotovitel zodpovedd za spravnost, Uplnost arealizovatelnost  vypracovanej
dokumentdacie podia zdkona ¢&.50/1976 Zb. o uzemnom pldnovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Zodpovedd za to, ze predmet
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7.3

9.4

7.9

2.6

Pl

7.8

9.7

7.10

zmluvy bude zhotoveny podia podmienok tejto Zmluvy aze minimdalne pocas zarucnej
doby bude maf viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo je zhotoveneé tak, ze na jeho zdklade je mozné
realizovaft Stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je suCasfou DSP/DRS. Za vadu diela
z dovodov na strane Zhotovitela sa povazuje kazdd zmena, pri ktore] odstrdnenie vady
spocCivajuce v zmene/doplneni vykresovej Casti projektovej dokumentdcie a/alebo vykazu
vymer bude mat za ndsledok naviac prace a/alebo navysenie ceny realizovanegj Stavby,
ato vylucne zdbvodu nesuladu vykresove] dokumentdcie a vykazu vymer a/alebo
neuplnosti projektove] dokumentdcie. V pripade (i) vynechania projektovej prace pre
uceleny stavebny objekt Stavby a/alebo uceleny subor prac a doddavok v rdmci jedného
stavebneého objektu, (i) vynechania pradc a doddavok v rozpocte, resp. vykaze vymer pre
uceleny stavebny objekt Stavby a/alebo uceleny subor pradc a doddvok v rdmci jedného
stavebného objektu Stavby, mdze si Objedndvatel uplatnif zmluvnU pokutu podia &l. X
tejto Zmluvy. Tato zodpovednost je dohodnutd ako objektivha zodpovednost Zhotovitela.

/arucnd doba na dielo je 5 rokov. Zarucnd doba zacina plynut od podpisania
Preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnymi stranami. Tento zav&azok prechddza gj na
pripadneho pravneho ndastupcu Zhotovitela.

/arucnd doba neplynie v pripade, ak Objedndvatel nemoze dielo pouzivat s ohladom na
jeho vady, ktorych odstranenie uplatnil u Zhotovitela, ako aj po dobu ich odstranovania.

/hotovitel zodpovedd za to, Zze dielo podla tejto Zmluvy bude vykonané podla
podmienok, vrozsahu, kvantite a kvalite vymedzene] v tejto Zmluve. Dielo podfa tejto
/mluvy, mda vady, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami alebo v rozpore s dohodou Zmluvnych stran, alebo v
rozpore s touto Zmluvou, alebo pokynmi Objedndavatela, alebo v rozpore s podmienkami
vyplyvajucimi z pravoplatnych rozhodnuti stavebného uUradu ako qj inych orgdnov
verejnej spravy alebo zavaznych podmienok zhotovenia diela.

/hotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predlozil,
zodpovedd za to, ze vykaz vymer predstavuje skutoCny rozsah prac potrebnych na
uskutoCnenie Stavby aje v plnom rozsahu v sulade s ostatnou predlozenou projektovou
dokumentdciou a to vykresovou Castou, technickou spravou a inymi casfami projektove]
dokumentdcie.

Zhotovitel zodpovedd za vietky vady diela, ktoré dielo vykazuje v case odovzdania diela
Objedndavatelovi, aj ked vyjdu najavo az po odovzdani a prevzati diela, po celu zaruénu
dobu podla tejto Zmluvy.

Ak Objedndavatel po prevzati diela alebo jeho Casti zisti, Ze dielo vykazuje vady, je povinny
ozndmit tuto skutoCnost Zhotovitelovi, ato najneskdr do  uplynutia zdrucnej doby
vzfahujucej sa k dielu podia tejto Zmluvy.

/mluvné strany sa dohodli, ze v pripade vyskytu vad diela je Zhotovitel povinny odstranif
takéto vady na svoje ndklady. Zhotovitel sa zavdzuje vady odstranit bez zbytocneho
odkladu, najneskdr viehote 10 kalenddrnych dni od dorucenia ich ozndmenia
Objednavatelom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v termine podla tejto Zmluvy, alebo ak ich neodstrani
spravne, pripadne ich nezacéne odstranovat v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
vietkym okolnostiaom zrejmé&, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, je
Objedndavatel opravneny odstranit ich sém alebo daf ich odstranit trefou osobou, a to na
naklady Zhotovitela, pricom Zhotovitel sa vyslovne zavdzuje a je povinny takto vynalozené
naklady Objedndvatelovi uhradit. Ndhrada takto vzniknutych ndkladov moéze byt
vykonand nasledovne:
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

a) zapocitanim zadrzaneho 10 % z ceny diela podla &l. VI bodov 6.13 a 6.14 tejto Zmluvy,
a/alebo

b) vystavenim faktury na sumu zodpovedajucu sume Objedndvatelom vynalozenych
nakladov so splatnostou 10 dni odo dna dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objedndavatela, ak na ich nevhodnost upozornil Objedndvatela a ten na ich pouziti trval.

Clanok X.
Imluvné pokuty a nahrada skody

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, Objedndavatel je opravneny

uplatnit si voCi Zhotovitelovi:

a) v pripade omeskania s odovzdanim jednotlivych f&az DSP/DRS, v lehote podia bodu 4.1
pism. a) zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny jednotlivych faz DSP/DRS podfa bodu
5.2 pism. a) bez DPH za kazdy qj zacaty den omeskania so splnenim uvedenej
povinnosti,

b) v pripade porusenia povinnosti vykondvat OAD v sUlade s podmienkami uvedenymi
v tejto Zmluve zmluvnuU pokutu vo vyske 0,2 % zceny OAD podlia bodu 5.2 pism. b)
bez DPH, najmenej vsak 50,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie akejkolvek zmluvnej
povinnosti Zhotovitela pri vykone OAD, a to aj opakovane.

V pripade, ze sa Zhotovitel nezuCastni porady a/alebo rokovania potrebneho v ramci
plnenia predmetu Zmluvy, Objedndvatel je opravneny pozadovaf od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdé jedno nezuCastnenie sa.

V pripade, ze Zhotovitel neposkytne v zmysle Cl. 8, bod 8.13. riadnu suCinnost a v pripade
ak nebude v dohodnutej lehote reagovat na otdzky Objedndvatela tykajuce sa dielq,
ktoré bude potrebné zodpovedat na zdklade podnetov zdujemcov vo verejnom
obstaravani pri vybere dodavatela projekénych prac pre dalsi stupen je Objedndvatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnU pokutu vo vyske 300,- EUR za kazduy
nedoriesenu ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladoy,

V pripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vad diela je Objedndvatel oprdvneny
uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnU pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy qj zacaty den
omeskania Zhotovitela s odstranenim akejkolvek vady az do dna, kedy vady budu
odstranené a Zhotovitel sa zavazuje zmluvné pokuty zaplatif. V pripade opakovaného
porusenia povinnosti Zhotovitela podia predchddzajucej vety je Objedndavatel opravneny
uplatnit zmluvnu pokutu opakovane.

Pri zistene] vade diela (projektove] dokumentacie) podia &l. IX bodu 9.2 zddvodov na
strane Zhotovitela, pri ktorej odstradnenie vady spocivajuce vzmene/ doplneni vykresovej
cCasti projektove] dokumentdcie a/alebo vykazu vymer bude mat za ndsledok naviac
prace so zvysenim ceny realizovane] Stavby, je Objedndvatel opravneny uplatnit vocli
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny prislusnej Casti diela. Celkovy rozsah
takto uplatnenych zmluvnych pokut nemdze presiahnuf 20 % ceny diela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podia cl. VIII bodu 8.20 tejto Zmluvy je
Objedndavatel opravneny uplatnit si voc&i Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100 %
z celkovej hodnoty istiny pohladdvky, na ktoru Zhotovitel bez suhlasu objednavatela zriadil
zAlozné pravo a Zhotovitel sa zavazuje uvedenu zmluvnu pokutu Objedndavatelovi zaplatit.

V pripade, ak Objedndavatelovi vznikne povinnost uhradif dan z pridane] hodnoty v zmysle
ust. § 6%b zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objedndvatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 130% vySky danove] povinnosti, ktord takto
Objedndavatelovi vznikla. Tuto zmluvnU pokutu je Objednavatel opravneny zapocitaf s
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existujucim alebo budicim zavéazkom vocli Zhotovitelovi a to qj z iného existujuceho alebo
buduceho zmluvného vzfahu.

10.8 V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podia Cl. Xlll bod 13.4 tejto Zmluvy, tzn.
nebude maf k dielu, jeho sucastiaom a prislusenstvu vysporiadaneé autorske pravo v zmysle
Autorskeho zdkona, je Objedndavatel opravneny uplatnif voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 5.000,- EUR a Zhotovitel sa zavazuje Objedndvatelovi uvedenu zmluvnuU pokutu
zaplatit.

10.9 V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podia ¢l. VIII bod 8.18 tejto Zmluvy, tzn.
nesplni si svoju registracnu  povinnost, je Objedndavatel opravneny uplatnif voci
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo wvyske 5.000,- EUR aZhotovitel sa zavdzuje
Objedndavatelovi uvedenu zmluvnu pokutu zaplatif.

10.10 V pripade omeskania Objedndavatela so zaplatenim faktury zaplati Objednavatel z dlznegj
Ciastky ceny bez DPH Urok zomeskania vo vyske stanovene] vieobecne zdvaznym
pravnym predpisom.

10.11 Objedndavatel si uplatni voci Zhotovitelovi zmluvny pokutu vo vyske 3.000,- EUR v pripade,
ak vzniknU dévody odstupenia od Zmluvy podfa Cl. Xl bod 11.3 a k odstupeniu od Zmluvy
neddjde a Zhotovitel sa zavazuje Objedndvatelovi uvedenu zmluvnu pokutu zaplatit.

10.12 V pripade uplatnovania zmluvnej pokuty Objednavatel vyhotovi osobitny fakturu, v ktorej
uvedie presny dévod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prislusné ustanovenie Zmluvy.
Faktura mdze obsahovat taktiez kumulativhe uplatnenie viacerych zmluvnych pokut.
/mluvnda pokuta je splatnd v lehote 15 dni odo dna dorucenia faktury Zhotovitelovi.

10.13 Zaplatenim zmluvnej] pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia povinnosti
zabezpecene] zmluvnou pokutou.

10.14 Objedndvatel je opravneny pozadovat ndhradu 3skody spdsobenu porusenim
zabezpecovane] povinnosti zo strany Zhotovitela v celom jej rozsahu (vrdtane skody
presahujucej dojednanu zmluvnu pokutu) a Zhotovitel sa zavdzuje vzniknutu Skodu
Objedndavatelovi uhradif.

Clanok XI.
Imena zavazku a odstipenie od zmluvy

11.1  Vpripade, ze sa Zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim diela podla tejto
/mluvy o viac ako 30 dni, je Objedndavatel opravneny odstupif od tejto Zmluvy vo vztahu
k Casti diela, s ktorej dokon&enim je Zhotovitel v omeskani alebo v rozsahu zostdvajuceho
nesplneného predmetu tejto Zmluvy a zabezpecit dokonCenie diela sdm alebo inym
Zhotoviteflom na ndklady Zhotovitela. Objedndvatel uplatni ndrok na ndhradu takto
vzniknutej skody aje oprdavneny zapocitatf tuto Ciastku voci pripadne] pohladdvke
/hotovitela.

11.2  Podstatnym porusenim Zmluvy na strane Zhotovitela je taktiez vadné plnenie diela, na
ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny, a ktoré v lehote 10 dni odo dna dorucenia
upozornenia vadnosti plnenia Zhotovitel neodstranil.

11.3 Objedndavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, nama ak:
a) Zhotovitel podstatne porusi niektory zo svojich povinnosti podia tejto Zmluvy, pricom
porusenie Zmluvy je podstatné za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 zdk. C.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obchodny
zakonnik"),
b) ide o taxativhe dévody uvedene v tomto Cl. Xl bodoch 11.1 a 11.2 tejto Zmluvy,
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11.4

1.1

1.1:5

LL#

11.8

c) Zhotovitel porusi niektor0 zo svojich povinnosti podla tejto Zmluvy inym nez
podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej
lehote na ndpravy,

d) Zhotovitel stratil spdsobilost vyzadovanu zdkonom o verejnom obstardvani alebo
stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne pinenie tejto Zmluvy,

e) vramci kontroly verejného obstardvania zdkazky, ktorej vysledkom je tato Zmluva,
bolo konstatované porusenie zakona,

f)  na majetok Zhotovitela je vyhldseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
ore nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend restrukturalizcia alebo
/hotovitel vstUpi do likviddcie, prerusi alebo inym spdsobom skon&i svoju
podnikatelsky Cinnost,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného Uradu SR bolo kondtatovaneg, zZe
/hotovitel sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato Zmluva, dopustil koluzneho
spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchdadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sutaz, pokial tak
konal vedome,

h) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od Zmluvy podia § 19 zdkona
O verejnom obstardvani,

) je splneny niektory z dévodov na odstupenie od Zmluvy podla ustanoveni zadkona
o registri partnerov verejného sektoraq,

i) zddévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Zhotovitel podstatne porusuje tuto Zmluvu gj v pripadoch, ak:

a) je vomeskanis plnenim ktoréhokolvek terminu podia tejto Zmluvy

b) bezddvodne prerusi vykondvanie diela na dobu presahujucu 7 dni, pokial to nie je z
dévodu na strane Objedndavatelq;

c) opakovane porusi ktorukolvek povinnost vyplyvajucu z Cl. V. bodov 8.9, 8.10, 8.11,
tejto Zmluvy,

d) dielo mda neodstranitelnu vaduy;

e) porusi zdkaz postupenia Zhotovitelovych prav vyplyvajucich z tejto Zmluvy na tretiu
osobu;

f) ak bol Zhotovitelovi pravoplatne ulozeny zdkaz UCasti podia § 182 ods. 3 pism. b)
zakona o verejnom obstardavani;

g) napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela o vaddach plnenia pokracuje
v plneni s vadami. V rozsahu vad plnenia nie je Objedndavatel povinny vykonat Uhradu
platby a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenegj
Ciastky stanovi Objedndvatel vypoctom podla rozsahu vad plinenia v sulade s cenou
prislusného plnenia tejto Zmluvy;

h) porusi ktorukolvek povinnost vyplyvajucu z Cl. VIl bodov 8.4 alebo 8.22 tejto Zmluvy.

Objedndvatel mbéze odstUpit od Casti Zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pdvodnej
zmluvy a ktord si vyziadala noveé verejné obstaravanie.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objedndavatel je v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy v omeskani s platenim ceny za
dielo o viac ako 60 dni,

b) Objedndvatel bezddvodne neprevezme riadne ukoncené dielo pripravené na
odovzdanie.

Odstupenim od Zmluvy nie sU dotknuté ustanovenia tejto zmluvy o ndhrade skody @
ustanovenia Zmluvy, ktorych UCinnost ma vzhladom na ich obsah pretrvaf aj po zaniku
/mluvy.

V pripade uplatnenia ktoréhokolvek z ddvodov umoznujucich  Objedndavatelovi
odstupenie od tejto Zmluvy podla tohto &l. Xl Zmluvy je Objedndavatel opradvneny odstupif
od tejto Zmluvy a zabezpeclit dokoncenie diela sdm alebo inym zhotovitefom na ndklady

14



12,1

12.2

125

12.4

12.5

12.6

13,1

Zhotovitela. Objedndvatelovi zostavaju zachované vietky licenéné prava podia Cl. Xl
tejto Zmluvy vratane vietkych prav na dokoncene diela.

Clanok XiII.
Ostatné ustanovenia

Veci ur€¢ené na vykonanie diela, ktoré su viastnictvom Objedndvatela, Zhotovitel po
pouziti najneskdér v den odovzdania diela vrati Objedndavatelovi.

/hotovené dielo alebo jeho Cast sa stava viastnictvom Objedndvatela dnom odovzdania
diela Objednavatelovi podla ustanoveni tejto Zmluvy.

Z/hotovitel udeluje suhlas na vyuzitie predmetu zmluvy Hlavnym mestom Slovenskej
republiky Bratislava ako stavebnikom Stavby, vradtane akychkolvek pravnych ndastupcov
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

/mluvné strany sa dohodli, ze technické a odborné informdacie, s ktorymi pocas plnenia
oredmetu zmluvy pridu do styku, a o ktorych Zmluvné strany vyhldsia, ze sU predmetom
obchodného tajomstva pokial spifajl podmienky legdinej definicie obchodného
tajomstva podla § 17 Obchodného zdkonnika, nebudy Zmluvnymi stranami poskytnuté
trete] osobe.

/hotovitel poveruje vedenim poskytnutia sluzby hlavného inziniera projektu (dale] len
JHIP“): Ing. Lubos Rojko, PhD. HIP musi spifnat podmienky U&asti z verejného obstardvania,
ktorého vysledkom je tato Zmluva (podmienky vzmysle § 34 ods. 1 pism. g) zdkona ©
verejnom obstardvani — autorizovany architekt alebo autorizovany stavebny inzinier. HIP je
zodpovedny za riadenie a komplexnu  koordindciu  vSetkych  projektantov
a subdoddvatelov podielgjucich sa na pineni predmetu zmluvy. HIP zabezpeluje aqj
komunikaciu medzi Objedndvatefom a Zhotoviteflom. V priebehu plnenia tejto Zmluvy je
mozneé zmenif osobu HIP na zdklade predchdadzajuceho pisomného suhlasu
Objedndavatela. Zhotovitel je povinny pri zmene osoby poverenej vedenim poskytovania
sluzby HIP preukdzatf splnenie podmienok UcCasti z verejného obstardvania, ktorého
vysledkom je tato Zmluva.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava @
zabezpecCuje dodrziavanie vsetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v
oblasti nelegdlneho zamestndvania (dalej len ,,Pracovnopravne predpisy’), a to
predovietkym zdkona &. 311/2001 Z. z. Zdkonnika prdace v zneni neskoriich predpisov a
zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegdlne] praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze si
je plne vedomy vsetkych povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnoprdavnych predpisov
vyplyvaju a zavdzuje sa ich dodrziavaf pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje namda zamestnavat zamestnancov legdlne a neporusovaf tak zdkaz
nelegdalneho zamestndvania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Cldanok XiIil.
Udelenie licencie

/mluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze v pripade, ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy
vznikne autorské dielo alebo viac autorskych diel, s U¢innosfou od okamihu vytvorenia
akéhokolvek autorského diela v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z.z. autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Autorsky zakon*), vzftahuje sa na prislusné dielo pravna
uprava vzmysle Avutorskeého zdkona a Zhotovitel udeluje tymto Objedndvatelovi
bezodplatnu, neobmedzenu a vyhradnu licenciu na pouzite takto vytvoreného diela/diel
na vsetky v Case uzavretia tejto Zmluvy zndme spdsoby pouzitia diela, a to v suvislosti
s celym procesom realizacie Stavby podla bodu 2.2. L.l tejto Zmluvy a moznostou ich
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13.2

13.3

13.4

13.5

nasledného neruseného uvzivania Objedndavatelom, alebo jeho pravnymi ndastupcami,
a Hlavnym mestom Slovenskej republiky Bratislava ako stavebnikom Stavby, alebo ktoré
vyplynu z potrieb vykondavania Cinnosti Objedndvatela, vratane spdsobov pouzitia diela
v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zdkona, najmd nie vsak vylu€éne na ziskanie
vsetkych povoleni a suhlasov orgdnov verejnej spravy nevyhnutnych pre realizaciv Stavby
podla bodu 2.2. &l Il. tejto Zmluvy (namd stavebného povolenia a kolaudacného
rozhodnutia k Stavbe podia bodu 2.2. &l. Il. tejto Zmluvy, ako podklad na vyber zhotovitela
a realizaciu zhotovenia Stavby podla bodu 2.2. €. Il. tejto Zmluvy, na zverejnenie dielq,
dokoncCenie diela, zmenu diela, spracovanie alebo prepracovanie diela, spojenie diela s
inym dielom, alebo iny z&sah do diela v neobmedzenom vecnom a uzemnom rozsahu
a na cas trvania majetkovych prdav k dielu zhotovitela podla Autorského zdkona. Dielom
sa povazuje na ucely uvedenegj licencie qj Cast diela, vratane nedokonceného diela.
/mluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze viastnicke pravo k veci, prostrednictvom ktoregj je
dielo vyjadrené prindlezi Objedndavatelovi.

/mluvné strany sa dohodli, ze vsetky majetkove prava autora k dielu vytvoreneému podia
tejto Zmluvy je opravneny vykondvaf vo svojom mene a na svoj ucet Objedndvatel.
/hotovitel tymto zdroven udeluje Objedndvatelovi bezodplatne suhlas, aby pravo vykonu
majetkovych prav autora vrozsahu udelenej licencie postupil trete] osobe a aby
Objedndvatel udelil sublicencie na pouzitie diela alebo jeho Casti vo vyssie uvedenom
rozsahu gj dalsim osobdm, najma vsak Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava ako
stavebnikovi Stavby.

/mluvne strany sa dohodli, ze Objedndavatel nie je povinny udeleny vyhradnu licenciu
vyuzit.

/hotovitel sa zavazuje, ze vykonanim predmetu tejto Zmluvy neporusi autorské ani iné
prava tretich oséb. Zhotovitel sa zavdzuje vysporiadat vietky pravne vztahy s tretimi
osobami, ktoré sa budu podielatf na vytvoreni diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto
osoby nemohli uplatnovatf voci Objednavatelovi alebo akejkolvek fretej strane ziadne
naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, autorskych a priemyselnych Ci inych obdobnych
porav v suvislosti s plnenim zavazkov Zhotovitela podia tejto Zmluvy. V pripade, ak si
akdkolvek ftretia osoba, vrdtane zamestnancov Zhotovitela alebo subdoddavatelov
Zhotovitela uplatni akykolvek ndarok proti Objedndavatelovi z titulu porusenia autorskych
orav, a/alebo prav priemyselného alebo iného dusevného viastnictva tejto trete] osoby
alebo akékolvek iné naroky v akejkolvek suvislosti s touto Zmluvou, Zhotovitel sa zavazuje:

a) bezodkladne zabezpecit na svoje viastné ndklady a vydavky od takejto tretej osoby
suhlas na pouzivanie diela alebo jeho Casti v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve;

b) poskytnut Objedndvatelovi akukolvek a vietku UCinnU pomoc a uhradit akékolvek a
vsetky opravnene vynalozené ndklady a vydavky, ktoré vznikli/vzniknu Objedndavatelovi
v sUvislosti s uplatnenim vyssie uvedeného ndroku tretej osoby:

c) nahradif Objedndvatelovi skodu, ktord vznikne Objednavatelovi v dosledku uplatnenia
vyssie uvedeného ndroku trete] osoby, a to v rozsahu jej vysky, vratane skody, ktord
vznikne a Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava alebo tretej osobe, na ktoru
Objedndavatel postupil pravo vykonu majetkovych prav autora vrozsahu udeleng)
icencie a ktorej Objedndvatel udelil sublicenciu na pouzitie diela alebo jeho &asti vo
vyssie uvedenom rozsahu.

/mluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel udeluje Objedndvatelovi, ako aj akymkolvek jeho
pravnym nastupcom ako viastnikom alebo vzivatelom Stavby podia bodu 2.2. &l. Il. tejto
/mluvy oprdavnenie bez suhlasu Zhotovitela ako autora vykonat akékolvek Upravy, opravy
alebo udrziavacie prace na Stavbe, ktord je vyjadrenim diela alebo jeho casti a bola
vyhotovend na zdklade projektove] dokumentdcie vyhotovenej Zhotovitelom na zdklade
tejto Zmluvy, ktoré budu nevyhnutné na jej udrzanie v dobrom stave a na zachovanie
funkéného vyuzivania a nebudu znizovaf architektonicky hodnotu diela.
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13.6 Momentom odovzdania jednotlivych plneni predmetu zmluvy majucich charakter
autorského diela Objednavatelovi podla tejto Zmluvy nadobuda Objedndavatel aj vietky
majetkové prava k dielu vyplyvajuce z Autorského zdkona. V pripade odstiupenia
Objedndavatela od tejto Zmluvy pred odovzdanim plneni predmetu tejto Zmluvy majucich
charakter autorského diela Objedndavatelovi nadobuda Objedndavatel vsetky majetkove
oradva k neodovzdanej casti  diela vyplyvajuce z Avutorského zdkona driom
predchddzajucim doruceniu odstupenia Objedndvatela od tejto Zmluvy Zhotovitelovi.

13.7 Pouzitie plnenia predmetu tejto Zmluvy zo strany Objedndvatela na ucely schvalovacich
konani alebo iné Uradné Ucely sa nepovazuje za porusenie autorskych prdv, nakolko ide
O pouzitie v sulade s uCelom tejto Zmluvy.

13.8 Licencia je vzmysle bodu 13.1 tohto Clanku Zmluvy bezodplatnd a Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Zhotovitel nemda ndrok na odmenu za akekolvek buduce pouzitie diela
Objednavatelom alebo trefou osobou, na ktoru bol vykon majetkovych prav k dielu
postupeny alebo je] bola udelend sublicencia, ato namda Hlavnym mestom Slovenskej
republiky Bratislavou ako stavebnikom Stavby, ato ani po skonceni platnosti a U€innosti
tejto Zmluvy.

13.9 Zhotovitel sa podpisom tejto Zmluvy zavdzuje respektovat opravnenia Objedndavatela
Specifikované v tomto Cl. XIll tejto Zmluvy, a suCasne sa zavazuje zdrzat sa akychkolvek
faktfickych alebo pravnych Ukonov, v ddsledku ktorych by mohlo ddjst k obmedzeniu
alebo zabrdneniu Objedndvatelovi vo vykone prdav v zmysle tohto Eldnku Zmluvy, alebo
v db&sledku ktorych by monhli byt tieto préava akokolvek dotknuté.

13.10 Na povuzitie podkladov pre vytvorenie autorského diela zo strany Objedndvatela sa
vztahuju ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy.

13.11 Pre odstranenie pravnych pochybnosti je Zhotovitel povinny najneskér v lehote do piatich
(5) pracovnych dni odo dna splnenia predmetu tejto Zmluvy alebo ukoncenia zmluvného
vzitahu zalozeného touto zmluvou odovzdat Objedndvatelovi akekolvek a vietky doviedy
existujuce podklady sluziace Zhotovitelovi na vytvorenie autorského diela alebo jeho
akejkolvek cCasti &i uz v pisomnej, elektronicke] alebo akejkolvek hmotne zachytenegj
podobe, vratane tych, ku ktorym Zhotovitel na Objedndvatela previedol viastnicke pravo
vzmysle predchddzajuceho ustanovenia tohto cZlanku Zmluvy, v aktudlinom stupni
rozpracovanosti.

13.12 Licencia udelend touto Zmluvou je udelend na dobu trvania majetkovych autorskych prdv
podla Autorskeho zdkona qj vtedy, ak tato Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred Uplnym
vykonanim diela Zhotovitelom.

Clanok XIV.
Ochrana osobnych Udajov

14.1 Zhotovitel, ako dotknutd osoba berie na vedomie, ze Objedndavatel ako prevadzkovatel
spracuva osobné Udaje na zdklade predzmluvnych azmluvnych vzfahov za Ucelom
uzatvorenia tejto Zmluvy. Spracuvanie sa vykondva v sulade s nariadenim &.2016/679
o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto
Udajov (GDPR) a zdkonom ¢&. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Udajov a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Osobné uUdaje sa poskytuju len v pripade plnenia
povinnosti v zadkonom stanovenych pripadoch orgdnom verejnej moci (najma orgdnom
cinnym v frestnom konani, sudnym exekutorom a pod.). Osobné udaje sa uchovavaju po
dobu stanovenu v registratirnom plane prevadzkovatela vedeneho podia osobitného
zakona. Dotknutd osoba si moéze uplatnif pravo na pristup k osobnym udajom, pravo na
opravu avymazanie osobnych udajov, pravo na obmedzenie spracuvania, pravo na
porenosnost, pravo podaft sfaznost uradu na ochranu osobnych udajov. BlizSie informdacie
tykajuce sa spracuvania a ochrany osobnych uUdagjov su uvedené na stranke
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http://www.metroba.sk/2g=content/zasady-ochrany-osobnych-udajov. Poskytnutie
osobnych udagjov je zmluvnou poziadavkou. Neposkytnutie osobnych Uudajov md za
nasledok nemoznost uzatvorenia zmluvy.

Cldnok XV.
Komunikdcia a dorué¢ovanie

15.1 Pokial vZmluve nie je vyslovne uvedené inak, vsetky ozndmenia alebo listiny Zmluvnych
strdn v suvislosti s touto Zmluvou budu doruCované druhej Zmluvnej strane v pisomne;
forme a to bud osobne, postou alebo elektronicky.

15.2 ZImluvné strany sa dohodli, ze pre potreby akejkolvek komunik&cie podla tejto Zmluvy
ustanovuju nizSie uvedene osoby ako kontakine osoby:
za Objedndvatela: Ing. Lukas Ryban, tel. I <o T
za Zhotovitela: Ing. Rebeka Prizbulovd, tel. +421 | EEEEEEEE <o
I © eciach technickych
Ing. Lubos Rojko, PhD., tel. +421 |GG < ai:
B © veciach zmluvnych

/mluvné strany sU povinné navzdjom si pisomne ozndmit zmenu kontaktnej osoby spolu s
uvedenim novej kontakinej osoby bezodkladne, najneskdr vsak do 7 kalendarnych dni od
kedy zmena nastane (e-mailova noftifikacia sa povazuje na tieto ucely za postacujucu).

15.3 Pisomnost dorucovand elektronicky na e-mailovu adresu sa povazuje za dorucenu:
a) okamihom prevzatia v pripade, ze prevzatie druhd Zmluvnad strana potvrdi,
b) nasledujuci pracovny den po jej odoslani, ak druhd Zmluvnd strana prevzatie
pisomnosti nepotvrdila.

15.4 Doporucené dorucovanie prostrednictvom posty sa vyzaduje namd v pripade
podstatnych okolnosti trvania Zmluvy, ako napriklad spdsoby ukoncenia Zmluvy. Za riadne
a preukdzané dorucenie pisomnosti dorucovanej prostrednictvom posty sa povazuje:

a) okamih prevzatia Zmluvnej strany, ktorej je pisomnost adresovand (dalegj len ,,adresat),

b) den odmietnutiaq, v pripade ked adresdt odmietne prijatie pisomnosti,

c) vpripade, ze adresat si dorucovanu pisomnost nevyzdvihne, pricom dorucovatel
dorucoval pisomnost na adresu adresata, za den dorucenia sa pokladd siedmy (7.)
pracovny den, ktory uplynie odo dna ulozenia doruCovanej pisomnosti na poste.

Pre doruCovanie sa pouziju adresy Zmluvnych strdn uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy.

V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto

/mluvy sa Zmluvnd strana zavdzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskdr vsak do 7

kalenddrnych dni od kedy zmena nastane, pisomne informovaf drund Zmluvnu stranu.

Cldanok XVI.
Zaverec¢né ustanovenia

16.1 Zmeny tejto ZImluvy je moziné vykonaf len formou riadne zddvodnenych pisomnych
oCislovanych dodatkov k Zmluve, potvrdenych opravnenymi zdastupcami oboch
/mluvnych stran v sulade s ustanovenim § 18 z&kona o verejnom obstardvani.

16.2 K navrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote
do 14 dni odo dna dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Po tU istu dobu je tymto
navrhom viazanad strana, ktord ho podala.

16.3 Na pravne vzfahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzitahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, podporne ustanovenia zdkona ¢&.40/19647Zb. Obciansky
zGkonnik v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov a ostatné vseobecne zdavazné prdavne predpisy platné na uzemi
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16.4

16.5

16.6

6.7

16.8

16.9

Slovenskej] republiky. Zmluvné strany vylucuju aplikaciu ust. § 562 ods. 2 prva veta
Obchodného zdkonnika na zmluvny vztah zalozeny touto Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pre pripad organizaZnych zmien na strane Objedndavatela (alebo
pre pripad realizacie Stavby podia bodu 2.2 Cl. Il tejto Zmluvy Hlavnym mestom Slovenskej
republiky Bratislavou alebo pripadne inym subjektom) udeluje suhlas Objedndvatelovi
s postupenim vietkych prdav Objedndvatela vyplyvajucich mu z tejto Zmluvy a prevzatim
vietkych zavazkov Objedndvatela z tejto Zmluvy na novy ndastupnicky subjekt, pricom
Zhotovitel sa zavazuje poskytnut na tento ucCel bezodkladne po doruceni pisomnej vyzvy
Objedndvatela potrebnuy sucinnost.

/mluvné strany vyhlasuju, ze ustanovenia Cl. IX. bod 9.1 az 9.8. abod 9.11, €l. X. bod 10.11
a Cl. Xlll. bod 13.1 az 13.12 Zmluvy budu zavazovat Zmluvné strany i po zaniku tejto Zmiuvy z
akéhokolvek pravneho dévodu.

/mluvné stravy sa zavazuju riesit pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy primdarne
formou zmieru. V pripade, ze sa spor nevyriesi zmierom, je opravnend ktordkolvek zo
/mluvnych stradn poziadaf o rozhodnutie sporu prislusny vseobecny sud v Slovenskej
republike.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy sCasti alebo celkom neplatné alebo
strati UCinnost v d&sledku legislativnych zmien na Uzemi Slovenskej republiky, nie je tym
dotknutd platnost alebo UCinnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného Ci
neuCinneho ustanovenia, resp. chybajuceho wustanovenia Zmluvy vyvolaného
legislativnymi zmenami na Uzemi Slovenske] republiky, Zmluvné strany sa zavdzuju ho
nahradit ustanovenim platnym zodpovedajucim zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy (a
neplatného alebo neulinnéeho ustanovenia) a obsahovo najpodobnej§Sim ustanovenim
tak, aby nebolo ohrozené plnenie Zmluvy, a to formou pisomneho dodatku k tejto Zmluve.

/mluva nadobuda platnost dnom podpisania oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmluv, ato v sulade
s ustanovenim § 47a zdkona C. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdacidm v zneni
neskorsich predpisov.

/mluva je vyhotovend v styroch rovnopisoch s platnostou origindlu, z ktorych po potvrdeni
dva prevezme Zhotovitel a dva Objedndavatel.

16.10 Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria nasledovne prilohy:

Priloha €. 1 — Zakladné ndlezitosti dokumentdcie na stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentdcie na realizdciu stavby (DSP/DRS)

Priloha &. 2 - Opis predmetu zakazky

Priloha €. 3 — Rozsah prac odborného autorského dohladu (OAD)

Priloha €. 4 — Navrh na plnenie kritérii

Priloha €. 5 - Zoznam subdoddavatelov

Priloha €. 6 - Podklady dodane Objedndavatefom

Priloha €. 7 — Preberaci protokol.
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16.11 Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, ze suhlasia s celym obsahom Zmluvy, budu
dodrziavaf vsetky ustanovenia pocas jej platnosti, ze tuto Zmluvu pred podpisanim riadne
orecitali, je] obsahu porozumeli a ze ju uzavieraju podla ich pravej a slobodnej vole, nie
v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre jednu alebo druhu stranu.

/a Objedndavatela: Za Zhotovitela:

V Bratislave dna 07.08.2024 V Bratislave dna 07.08.2024
Ing. Zuzana Kolman Sebestova Ing. Lubos Rojko, PhD.
predsednicka predstavenstva konatef

METRO Bratislava a.s. GEOCONSULT, spol. sr.o.

----------------------------------------------------

Ing. arch. Lubica Dubenova
Clenka predstavenstva
METRO Bratislava a.s.
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