

Mgr. Lucia Hacurová
Štefana Králik 7066/1A
841 07 Bratislava
IČO: 52299708

Váš list značky/zo dňa: 202304/13.3.2023
Naša značka: 411/14.03.2023
ObjMB049
Vybavuje: Ing. Marián Čief
0948 199 134
Dátum: 14.03.2023

Vec: Objednávka na projekčné práce

Týmto si u Vás objednávame projekčné práce a činnosti v zmysle cenovej ponuky č. 202304 „Ponuka na projekčné práce“ na dopracovanie projektovej dokumentácie pre projekt CT Hradská na základe požiadaviek KDI“, v dohodnutom rozsahu ponuky zo dňa 13.3.2023.

Miesto (kraj, okres) Bratislavský kraj, okres Bratislava
Katastrálne územie Vrakuňa

Kritérium	Cena v € bez DPH za MJ	Počet MJ	Cena celkom v € bez DPH (Cena za MJ x Počet MJ)	DPH %	Cena celkom v € s DPH
Vypracovanie PD	410	1 kpl	410	0	0
Planografia	84	1 kpl	84	0	0
Spracovanie rozpočtu	100	1 kpl	100	0	0

Spolu práce DSP 594.- € bez DPH

(Zhotoviteľ nie je platcom DPH)

Suma za projekčné práce bude uhradená na základe odovzdanej dokumentácie (6x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme)

Cena spolu: 594,00 € bez DPH.

Lehota dodania prác: do 2 týždňov od doručenia objednávky

Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú:

Príloha č. 1 - Podmienky spoločnosti METRO Bratislava a.s., Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava pre realizáciu zákaziek na základe objednávky.

Príloha č. 2 - Cenová ponuka: „Dopracovanie projektovej dokumentácie pre projekt CT Hradská na základe požiadaviek KDI“; v dohodnutom rozsahu ponuky zo dňa 13.3.2023.

S pozdravom

Ing. Zuzana Kolman Šebestová
predsedníčka predstavenstva

METRO Bratislava a.s.
Muchovo nám. 12
852 71 Bratislava

Vaše číslo

Naše číslo
202304

V Bratislave
13.3.2023

Vec: **Ponuka na projekčné práce**

Po Vašom oslovení Vám predkladám ponuku na vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie DSP (dokumentácia na stavebné povolenie) „**Dopracovanie projektovej dokumentácie pre projekt CT Hradská na základe požiadaviek KDI**“:

- Dokumentácia DSP bude obsahovať aktualizované prílohy:
 - Technická správa
 - Situácia
 - Pozdĺžny profil
 - Vzorový priečny rez
 - Priečne rezy
 - Vytyčovací výkres
 - Situácia dočasného DZ
 - Situácia trvalého DZ

- Predpokladané podklady:
 - Odsúhlasenie ponuky - pokyn pre zahájenie prác na PD, objednávka (e-mailom),

- Termín vypracovania a odovzdania konceptu aktualizácie dokumentácie DSP:
Do 2 týždňov od zaslania objednávky

- Cena za vypracovanie dokumentácie (6x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme):
 - vypracovanie PD 410.-€
 - planografia 84.-€
 - rozpočet 100.-€

Spolu práce DSP 594.- €

Nie sme platcami DPH.

Teším sa na spoluprácu.
S pozdravom

Mgr. Lucia Hacurová

