ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB

uzatvorena podla § 269 ods. 2 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov v sulade
s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky na zakazku
»Lavky cez Chorvatske rameno v Petrzalke*

(dalej len ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel"

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Sidlo: Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava,
IVC'EO: 00 603 481,

Statutamy zastupca: Ing. arch. Matus Vallo, primator,
DIC: 2020372596,

Bankové spojenie:

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,Hlavné mesto®)

a

Dodavatel"

METRO Bratislava a.s.,

Sidlo: Primacialne nam. ¢.1, 811 01 Bratislava,

IVCV:O: 35732 881,

Statutarni zastupcovia: ~ JUDr. Zuzana Kollarikova, predsednicka predstavenstva,
Ing. arch. Michala Kozakova, ¢lenka predstavenstva,

DIC: 2020268910,

IC DPH: SK2020268910,

Bankové spojenie:

zapis v Obchodnom registri: Okresného sudu Bratislava I. odd. Sa, viozka €. 1575/B

(dalej len ,Dodavatel alebo ,Spolo€nost™)

(Objednavatel a Dodavatel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany“ alebo v singulari ,Zmluvna strana®)

Preambula

Hlavné mesto zabezpeCuje hospodarsky, kultirny a socialny rozvoj mesta a pini Ulohy samospravy mesta Bratislavy
celomestského charakteru, vSetko vo verejnom zaujme a v prospech obyvatelov mesta Bratislava. V sulade s tymito
Ulohami a cielmi Hlavné mesto pristupuje k priprave a realizacii lavok a pozemnych komunikacii v meste Bratislava.

Spoloc¢nost je sukromnou akciovou spolo¢nostou zalozenou Hlavnym mestom podla § 154 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,0bZ") avsulade s ust. § 4 ods. 3 pism. j) zékona €.
360/1990 Zb. a &l. 6 ods. 1 pism. k) Statutu Hiavného mesta Gginnych v rozhodnom &ase. Zalozenie Spolognosti schvalilo
Mestské zastupitelstvo Hlavného mesta Uznesenim €. 563/1997 zo dila 26.06.1997. Spolo¢nost vznikla dia 20.11.1997.

Uznesenim Mestského zastupitelstva Hlavného mesta &. 333/2000 zo diia 29.06.2000 schvalilo Mestské zastupitelstvo
Hlavného mesta vstup Slovenskej republiky zastipenej Ministerstvom dopravy, p6st a telekomunikécii SR (v st¢asnosti
Ministerstvo dopravy a vystavby SR) do Spolo¢nosti.

Ku dfiu podpisu tejto Zmluvy je Hlavné mesto v Spolognosti 66%-nym akcionarom a Slovenska republika 34%-nym
akcionarom Spolo¢nosti.

S ohladom na § 1 ods. 8 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO®), kedZe pravny vztah medzi Hlavnym mestom a Spoloénostou mozno
definovat’ ako ,in-house®, uzatvorenie tejto Zmluvy, nepodlieha povinnosti Hlavného mesta uplatnit' postupy verejného
obstaravania.




Spolo¢nost zameriava svoju ¢innost v rozsahu zapisanom v predmete podnikania v obchodnom registri s dérazom na
inziniersku ¢innost a Cinnost' stavebného dozoru.

Hlavné mesto v zaujme vyuzitia majetkového a odborného potenciélu Spolo¢nosti poveruje Spoloénost vykonom pripravy,
manazmentu, realizacie a stavebného dozoru projektu pripravy a vystavby 4 lavok cez Chorvatske rameno v mestskej
Casti PetrZalka, Specifikovanych v prilohe tejto Zmluvy (dalej len ,Projekt‘) a to v rozsahu prav a povinnosti zmluvnych
stran uvedenych v tejto Zmluve.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Dodavatela poskytovat pre Hlavné mesto sluzby projektového manazmentu
na Projekte (dalej len ,Projektovy manazment®), vykonu inZinierskej ¢innosti na Projekte (dalej len ,InZinierska
¢innost™) a vykon ¢innosti stavebného dozoru na Projekte (dalej len ,Stavebny dozor®), spolu dalej tieZz ako
,Odborné ¢innosti®, ktoré su Specifikované v tejto Zmluve a prilohe tejto Zmluvy.

2. Dodavatel sa zavazuje, Zze Odborné Cinnosti bude vykonavat v mene ana uéet Hlavného mesta, na vlastnu
zodpovednost, riadne a s odbornou starostlivostou.

3. Dodavatel' sa zavazuje vykonavat Odborné Cinnosti prostrednictvom svojich zamestnancov, pripadne v spolupraci
so subdodavatelmi. V pripade spoluprace so subdodavatelmi ma vSak Spoloénost zodpovednost, akoby €innosti
v predchadzajlcej vete vykonavala sama.

4, Hlavné mesto sa zavazuje zaplatit Dodavatefovi za realizované Odborné Cinnosti za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve dohodnutl odplatu vo vySke a lehotach v zmysle Zmluvy.

5. Hlavné mesto sa zavazuje poskytnit Dodavatelovi objektivne nevyhnutnd sucinnost, ktord mozno od neho
spravodlivo pozadovat a vytvorit také podmienky, aby Dodavatel mohol svoje povinnosti v rozsahu podla tejto
Zmluvy riadne a v€as splnit. Sudasne sa zavazuje vystavit Dodavatelovi pri podpise Zmluvy pisomné
plnomocenstvo v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok II.
Rozsah predmetu Zmluvy

1. Dodavatel bude na zaklade tejto Zmluvy, ako aj osobitnej pinej moci, udelenej Hlavnym mestom a/alebo
osobitnych pisomnych pokynov Hlavného mesta, zastupovat Hlavné mesto v celom rozsahu vo vSetkych
potrebnych konaniach a Ukonoch v suvislosti s pripravou a realizaciou Projektu, zabezpecCi Cinnosti najma, nie
vylu€ne, Ukony v nizSie uvedenom rozsahu:

a) ¢innost projektového manaZmentu pre Projekt — celkové riadenie a administracia Projektu, kontroly vykonov
a plneni tretich stran realizovanych na zéklade uzatvorenych zmluvnych vztahov vztahuijucich sa k Projektu
za U¢elom zabezpecenia riadnej realizacie Projektu v ramci stanovenych lehét a rozpoéty;

b) komplexnd inZiniersku Cinnost pre Projekt, poénlc zabezpeCenim vSetkych vstupnych podkladov,
prieskumov, geodetickych podkladov, odbornych posudkov, vyjadreni a stanovisk, nevyhnutnych pre
umiestnenie, realizaciu a kolaudaciu Projektu teda vSetky konania o spojené sjeho umiestnenim a
povolenim ;

C) zastupovanie Hlavného mesta ako stavebnika vo vietkych konaniach so $tatnymi organmi, samospravnymi
organmi, dotknutymi organmi, chraniacimi verejné zaujmy podla osobitnych predpisov a inymi dotknutymi
subjektmi;

d) zastupovanie Hlavného mesta v Uzemnom konani, stavebnom konani a kolaudacnom konani spojenych s
Projektom;

e) pravne sluzby suvisiace s realizaciou Projektu prostrednictvom subdodavatela s opravnenim na
poskytovanie pravnych sluZieb;

f) ucast na procese vyberu zhotovitela projektovej dokumentécie pre vydanie Uzemného rozhodnutia Projektu,
projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia Projektu, projektovej dokumentacie na vyber
zhotovitefa v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby Projektu a vykonu autorského dohfadu pocas
doby realizacie Projektu v rozsahu poziadaviek Hlavného mesta o poskytnutie sucinnosti, priprava zmluvy
medzi vysUtaZzenym zhotovitefom projektovej dokumentacie a Hlavnym mestom , pripadne jej dodatkov;

g) zabezpedenie uzatvorenia zmliv o zhotoveni projektovej dokumentacie podfa tohto &l. II. bod 1 pism. f)
Zmluvy s vysutazenymi dodavatelmi (a tymto spdsobom zabezpedenie vyhotovenia projektovej




dokumentacie pre vydanie Uzemného rozhodnutia, projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného
povolenia a realizaéného projektu stavby Projektu);

h) priprava a realizacia procesu vyberu zhotovitefov Projektu s vypracovanim sutaznych podkladov pre vyber
zhotovitela Projektu v sulade s postupmi podla ZVO vratane pripravy zmluvy medzi vysutazenym
zhotovitelom Projektu a Hlavnym mestom, pripadne jej dodatkov, a to v stlade so zavazkami Dodavatela
vyplyvajucimi z Dohody o prileZitostnom spoloénom verejnom obstaravani uzavretou v zmysle § 16 zak.
ZVO a § 51 zak. €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov medzi Dodavatelom
a Hlavnym mestom ;

i) vykon Cinnosti stavebného dozoru Projektu, t,j. kvalitativneho a kvantitativneho technického dozoru
vystavby Projektu poCas jej realizacie, vratane uplatfiovania prav Hlavného mesta voci zhotovitelovi pocas
realizacie Projektu;

) v3etky dalSie Cinnosti potrebné pre komplexné ziskanie vlastnickeho prava Hlavného mesta k vSetkym
objektom a ich su¢astiam vybudovanym v radmci realizacie Projektu a jeho prevzatie Hlavnym mestom,
pripadne inych prav Hlavného mesta vztahujlcich k realizacii Projektu ajeho neruSenému uzivaniu
Hlavnym mestom;

k) zabezpecenie Uhrad vSetkych spravnych a inych poplatkov, spojenych s realizaciou Projektu;

1) porealizatné zameranie zrealizovanych stavebnych objektov Projektu;

m)  realizacia kontrolngj Cinnosti nad finanénymi operaciami spojenymi s realizaciou Projektu a vedenie
Uctovnictva Projektu; a
a dalSie Cinnosti uvedené v tejto Zmluve, prilohe Zmluvy alebo v zmysle pisomného pokynu Hlavného
mesta.

Hlavné mesto vytvori a zabezpeCi podmienky pre plnenie tejto Zmluvy Dodavatelom a Dodavatel vykonom svojej
Cinnosti zabezpe€i pripravu a realizaciu Projektu a zabezpeci odovzdanie Projektu Hlavnému mestu a moznost ich
neruSeného uZivania a brania Uzitkov, vSetko v rozsahu prav a povinnosti pravnych noriem vztahujlcich sa na
Projekt.

Hlavné mesto sa zavazuje postupovat v procese pripravy a realizacie Projektu v sulade s i¢elom sledovanym
Zmluvnymi stranami, a tento proces zabezpeCovat v sulade s touto Zmluvou, v rozsahu uréenom touto Zmluvou, a
vyluéne prostrednictvom Dodavatela, priom sa zavazuje poskytovat Dodavatelovi bez zbytoéného odkladu
potrebnu sucinnost.

Dodavatel je opravneny zabezpeCovat plnenie tejto Zmluvy aj prostrednictvom fiou poverenych a Hlavnému mestu
oznamenych tretich oséb. Pri pineni Zmluvy tretou osobou mé Dodavatel zodpovednost, akoby Zmluvu plnil sam.

Zmluvné strany tymto spolo¢ne vyhlasuju, ze Ziadne ustanovenie tejto Zmluvy ani Ukonov uskuto€nenych na jej
zaklade nema a nesmie byt interpretované ako akékolvek vzdanie sa, zmena, nahradenie a/alebo neuplatnenie jegj
prav a pravnych narokov na zéklade Zmluvy, pravoplatnych rozhodnuti organov verejnej spravy, inych pravnych
Ukonov alalebo na zaklade ustanoveni vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ak sa Zmluvné strany
nedohodnl pisomne inak.

Clanok Ill.
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su si povinné poskytovat objektivne nevyhnutnd sucinnost tak, aby bol naplneny Gcel tejto Zmluvy.

Hlavné mesto po podpise tejto Zmluvy poskytne Dodavatelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu informécie a
dokumenty, ktoré su potrebné pre plnenie Zmluvy a ktoré ma Hlavné mesto k dispozicii.

Hlavné mesto sa zavézuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Dodavatelovi v nevyhnutne potrebnom
rozsahu spolupdsobenie spocivajuce najméa v odovzdani podrobnych informacii o konkrétnych stavbach/Projekte,
v8etkych relevantnych podkladov a dokumentacii, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto Zmluvy, alebo ktoré sl nevyhnutné pre riadne pinenie tejto Zmluvy Dodavatefom a nie su predmetom
jeho zavézku podfa tejto Zmluvy.

Dodéavatel zabezpeli poCas doby trvania zmluvy €innost' Projektového manazmentu pre Projekt a jeho realizéciu
vo vSetkych jeho fazach, spocivajlcu v riadeni a koordinacii vSetkych &innosti, sluzieb, dodavok, procesov, pineni
Dodavatela vyplyvajlcich ztejto Zmluvy, ako aj plneni, ktoré budu realizované subdodavatelmi Dodavatela
a plneni, ktoré budu realizované vysutazenymi priamymi dodavate/mi Hlavného mesta, vratane vykonu Cinnosti
Dodavatela podla tejto Zmluvy a Prilohy k Zmluve tak, aby Projekt bol realizovany v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve.
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Dodavatel' zabezpeCi komplexnu inziniersku Cinnost pre Projekt v rozsahu uvedenom v Zmluve a v Prilohe tejto
Zmluvy.

Dodéavatel zastupujuci Hlavné mesto ako stavebnika sa postupom a v rozsahu podfa tejto Zmluvy a jej Prilohy
zavazuje realizovat vSetky pravne Ukony smerujice k vydaniu Uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia
a kolauda¢ného rozhodnutia na Projekt a nadobudnutiu ich pravoplatnosti, pripadne aj samostatne pre ich Casti
spOsobilé na samostatné uzivanie.

Dodavatel' sa zavazuje zabezpeit realizaciu vystavby Projektu (zhotovitelom vysutazenym postupom podia ¢l. II
bod 1 pism. h) tejto Zmluvy) v sulade s projektovou dokumentaciou schvalenou stavebnym Uradom v Gzemnom a
stavebnom konani, ako aj vsulade realizatnym projektom stavby, vsulade s podmienkami prévoplatného
Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia as prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, zabezpedit dokonCenie a kolaudaciu Projektu, pripadne aj jeho samostatnych Casti
spOsobilych na samostatné uZivanie tak, aby sa Hlavné mesto stalo jeho vlastnikom so vdetkymi pravami
a povinnostami s tym spojenymi v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve a v Prilohe tejto Zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje realizovat Cinnosti stavebného a technického dozoru Projektu pocas jeho realizacie,
vratane uplatiovania vSetkych prav anarokov Hlavného mesta voéi zhotovitelovi Projektu poCas realizacie
Projektu v sulade s Prilohou tejto Zmluvy.

Hlavné mesto sa zavazuje v stlade s dojednaniami uvedenymi v tejto Zmluve zabezpedit finanéné krytie Projektu,
priiom sa zavéazuje uhradit vSetky naklady na pripravu a realizaciu Projektu, vzniknuté (vratane vyvolanych
nakladov) Dodéavatela i na zéklade pinenia tejto Zmluvy v sQvislosti s pripravou a realizaciou Projektu, vratane
nakladov vzniknutych Hlavnému mestu voCi zmluvnym stranam v zmluvnych vztahoch uzatvorenych priamo
Hlavnym mestom v ramci realizacie Projektu.

Dodavatefl je povinny pri realizacii Projektu dodrZiavat platné a U¢inné pravne predpisy, pouzivat metody verejného
obstaravania, dodrZiavat zasadu hospodarnosti a efektivity pouZitia finanCnych prostriedkov na realizaciu Projektu.

Dodavatel je povinny Hlavné mesto pisomne informovat' v pravidelnych mesacnych intervaloch o stave realizacie
Projektu. Na zaklade e-mailovej poZiadavky Hlavného mesta je zastupca Dodavatela povinny dostavit sa na
operativnu poradu vedenia Hlavného mesta a podat spravu o stave a postupe realizacie Projektu.

Za splnenie zavazku Dodavatela z tejto Zmluvy vo vztahu ku Projektu sa povaZuije realizacia Projektu dohodnutym
sposobom — dokonCenie stavebnych prac na v3etkych stavebnych objektoch Projektu aZ po kolaudaciu Projektu,
odstranenie viditelnych vad a nedorobkov zhotovitefom Projektu, vratane vydania najma, nie vSak vylucne,
technickej a pravnej dokumentacie, pravoplatného kolaudacného rozhodnutia, certifikatov, atestov, geometrického
zamerania dokonCenych stavieb/objektov Projektu a projektu skutoného vyhotovenia a predioZenie Hlavnému
mestu kone¢ného zictovania Projektu.

Hlavné mesto odovzda Dodavatelovi pri podpise Zmluvy osobitné splnomocnenia, opraviiujuce Dodavatela na jeho
zastupovanie v rozsahu prav a povinnosti podfa tejto Zmluvy alebo nadvézujlcich zmlv pre Projekt. Pre pripad
vzniku potreby dopinenia alebo Upravy takéhoto spinomocnenia sa Hlavné mesto zavazuje vydat dopinené di
upravené spinomocnenie v lehote do 15 pracovnych dni na zaklade podmienok uvedenych v Ziadosti Dodavatela
i 0 oznadmeni potreby doplnit & upravit uz vydané spinomocnenie.

Hlavné mesto sa zavazuje postupovat v procese pripravy a realizacie Projektu v sulade s U¢elom sledovanym
Zmluvnymi stranami, pri¢om sa zavazuje poskytovat Dodavatelovi bez zbytoéného odkladu potrebnud sucinnost.
Hlavné mesto sa zavézuje poskytovat Dodavatefom poZadované informacie a stanoviska vztahujice sa k
podmienkam realizacie Projektu bez zbytotného odkladu. V pripade neposkytnutia suéinnosti Hlavnym mestom
v pozadovanom rozsahu a lehotach, alebo v pripade neposkytnutia Dodavatefom pozadovanych informécii alebo
stanovisk Hlavného mesta podla predchadzajicej vety v pozadovanom rozsahu alebo lehotdch Dodavatel
nezodpovedéa za nemoznost riadneho plnenia svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy.

Dodéavatel musi zabezpeCit pritomnost jeho odbornikov pri zohladneni ich odbornosti a schopnosti takym
spdsobom a v takych Casoch, aby nebol zanedbany, obmedzovany alebo inym spdsobom narudeny priebeh
realizacie stavieb (Projektu), hlavne s ohfadom na zabezpedenie kvality a bezpe€nosti prac na stavenisku.

V pripade, ak dojde k preruSeniu realizacie Projektu na obdobie viac ako 30 kalendarnych dni, alebo ak dojde
k predCasnému skonCeniu realizacie Projektu Hlavnym mestom pred jeho riadnym ukonéenim podfa tohto ¢l IlI.
bod 13 Zmluvy, Hlavné mesto sa zavazuje uhradit Dodavatelovi vSetky dovtedy opravnene vynaloZené naklady,
suvisiace s realizaciou Projektu v stlade s dojednaniami tejto Zmluvy. .
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Dodavatel sa zavazuje postupovat pri plneni predmetu tejto Zmluvy s naleZitou starostlivostou a efektivnostou v
sulade s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami.

Dodavatel sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuje postupovat Cestne anestranne, zachovavat obchodné
tajomstvo, zdrzat sa vSetkych verejnych vyhlaseni tykajucich sa poskytovania sluzby bez predchadzajiuceho
suhlasu Hlavného mesta, nevykonavat Ziadnu ¢innost alebo prijimat’ akukolvek vyhodu od tretich osdb, ktora by
bola nezlu€itelna so zavéazkami vyplyvajucimi mu z tejto zmluvy.

Zmluvné strany nie st opravnené postupit prava vyplyvajlce z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Dodavatel musi byt pocas trvania tejto Zmluvy zapisany do registra partnerov verejného sektora, ak s splnené
podmienky podla § 2 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o RPVS®) a podad o tom Hlavnému mestu
dokaz. Nesplnenie tejto povinnosti mdZe byt podfia § 19 ods. 3 ZVO dévodom na odstupenie od Zmluvy zo strany
Hlavného mesta. Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora sa vztahuje aj na subdodavatelov
Dodavatela za podmienok stanovenych zakonom o RPVS.

Dodavatel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpecuje dodrziavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy‘), a to predovsetkym zakona €. 311/2001 Z. z. Z&konnika prace v zneni neskorsich
predpisov azakona ¢&. 82/2005 Z. z. onelegélnej préci a nelegélnom zamestnavani aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Dodavatel tymto vyhlasuje, Ze si je pine vedomy vSetkych
povinnosti, ktoré pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvajl a zavazuje sa ich dodrziavat poCas celej doby
platnosti tejto Zmluvy. Dodavatel sa zavézuje najmé zamestnavat zamestnancov legélne a neporuSovat tak zakaz
nelegalneho zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Clanok IV.
Refakturacia vynalozenych nakladov a odmena Dodavatela za plnenie
predmetu Zmluvy

Hlavné mesto sa zavazuje Dodavatefovi uhradit vSetky opravnené ariadne vydokladované vydavky a naklady,
ktoré mu vzniknl v sUvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pripravou a realizaciou Projektu v stlade
s dojednaniami Zmluvnych stran vyplyvajucimi z tejto Zmluvy.

Hlavné mesto sa zavazuje uhradzat Dodavatelovi vSetky opravnené a riadne vydokladované vydavky a naklady
Dodavatefla za plnenia predmetu tejto Zmluvy realizované Dodavatefom prostrednictvom plneni jeho zmluvnych
subdodavatelov, a to v plnom rozsahu ich opravneného vzniku, a to na zaklade refakturacie Dodavatela.
Zmluvnymi stranami predpokladany rozsah plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude realizovany Dodavatelom
prostrednictvom pineni jeho zmluvnych subdodavatelov vratane ich predpokladanej vySky a predpokladaného
obdobia ich realizacie poCas doby pinenia tejto Zmluvy je Specifikovany v prilohe Zmluvy k Projektu tvoriacej jej
neoddelitelny sucast.

Hlavné mesto sa zavazuje uhradzat Dodavatelovi vSetky opravnené a riadne vydokladované nim vynaloZené
spravne a iné poplatky spojené s realizaciou Projektu.

Hlavné mesto sa zavazuje uhradit SpoloCnosti nasledovné naklady, vynalozené Spolocnostou v stvislosti s
pripravou Projektu pred uzatvorenim tejto Zmluvy:

a) sumu 979,00 EUR bez DPH, uhradenu Spolo¢nostou spolo€nosti SmartinG, s.r.o., Jamnického 12,
Bratislava, ICO: 47752661, na zaklade Zmluvy o poskytovani sluZieb v oblasti verejného obstaravania zo diia
04.12.2019, sluzby v rozsahu 11 hod., faktdra ¢. 2020059 a faktura €.2021015,

b)  sumu 330,00 EUR bez DPH, uhradenu Spoloénostou subdodavatelovi. MST PARTNERS, s.r.0., Laurinska 3,
Bratislava, ICO: 36861545, na zaklade Ramcovej dohody o poskytovani pravnych sluZieb zo diia 04.02.2020,
pravne sluzby v rozsahu 6 hod., faktura €. 20210214.

Odmena Dodavatela za plnenie predmetu tejto Zmluvy v rozsahu vSetkych vykonov realizovanych Dodavatefom
prostrednictvom jeho zamestnancov (v pracovnopravnom vztahu alebo 0sdb s uzatvorenou dohodou o pracach,
vykonavanych mimo pracovného pomeru v zmysle ust. §223 aZ 228a zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace
v zneni neskorSich predpisov, dalej len ,Zamestnanci®) (s vyli¢enim vykonov, prac, sluzieb a plneni predmetu
tejto Zmluvy realizovanych Dodavatefom prostrednictvom pineni jeho zmluvnych subdodavatelfov a uhradzanych
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Dodavatelovi podfa tohto ¢l. IV bod 2., 3. Zmluvy) (dalej len ,0dmena®) bola Zmluvnymi stranami dohodnuta
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o cenach®)
a vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Néarodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhlaska“) ako mesacna
pausalna odmena pre Projekt vo vySke Specifikovanej v prilohe tejto Zmluvy Specifikujucej Projekt.

Odmena Spoloénosti podla tohto bodu pokryva aj opravnené a riadne vydokladované naklady prevadzkového
charakteru, vzniknuté Dodavatelovi v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, ktorych nahrada nebude
uplatnena postupom podla bodu 2. alebo 3. tohto €l. IV. Zmluvy.

Zmluvnymi stranami predpokladany rozsah plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude realizovany Dodavatefom
prostrednictvom jeho zamestnancov, vratane predpokladaného obdobia ich realizacie pocas doby plnenia tejto
Zmluvy, je Specifikovany v prilohe tejto Zmluvy, tvoriacej jej neoddelitelnu sucast.

Stavebné naklady realizacie Projektu budu uhradzané Hlavnym mestom zhotovitefovi Projektu za podmienok
stanovenych v Zmluve uzatvorenej Hlavnym mestom so zhotovitelom Projektu na zaklade realizovaného verejného
obstaravania. Zmluvnymi stranami predpokladany rozsah stavebnych nékladov realizacie Projektu je Specifikovany
v prilohe tejto Zmluvy.

V pripade zmeny sadzby DPH poCas doby trvania zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou sa suma
prislusnej DPH upravi v ¢ase fakturacie primerane zmene sadzby DPH.

Vzhfadom na skutoCnost, ze vSetky plnenia predmetu tejto Zmluvy, ktoré budl realizované Dodavatelom
prostrednictvom plneni jeho zmluvnych subdodévatelov a néklady s nimi spojené, ako aj stavebné naklady
realizacie Projektu budi podliehat sitaznym procesom podia ZVO, v pripade, ak v obdobi po uzatvoreni tejto

Zmluvy doéjde vramci pripravy Projektu k Uprave celkovych nakladov Projektu v porovnani s predpokladanymi

celkovymi nakladmi Projektu uvedenymi v Prilohe tejto Zmluvy a/alebo ak déjde k predizeniu doby realizacie

Projektu s dosledkom:

a) navySenia refakturovatelnych vydavkov a nakladov Dodavatela podfa bodu 2 alebo 3 tohto Elanku Zmluvy,
ktoré vznikni Dodavatelovi v sivislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy, zavézuje sa Hlavné mesto uhradit
Dodavatelovi vzniknuté vydavky a néklady Dodavatela za pinenia predmetu tejto Zmluvy realizované
Dodéavatefom prostrednictvom pineni jeho zmluvnych subdodavatefov v plnom rozsahu ich opravneného
vzniku, a

b) navySenia nakladov Dodavatefla krytych Odmenou Dodavatela podia bodu 5 tohto ¢lanku Zmluvy, Zmluvné
strany sa zavazuju pre taky pripad primerane upravit Dodatkom k tejto Zmluve Odmenu Dodavatela podfa
bodu 5 tohto ¢lanku Zmluvy tak, aby rozsah uvedenych vzniknutych nakladov Dodavatela bol v celom rozsahu
kryty Odmenou Dodavatela vyplyvajucou zo Zmluvy a predmetného Dodatku.

Dodavatefl je opravneny v ramci plnenia predmetu tejto Zmluvy zrealizovat prostrednictvom jeho Zamestnancov aj

Cast plneni predmetu tejto Zmluvy, ktorych realizacia sa predpoklada prostrednictvom pineni jeho zmluvnych

subdodavatelov, a to za predpokladu schopnosti Dodavatela zrealizovat' takéto Ciasto¢né pinenie predmetu tejto

Zmluvy s niz8imi nakladmi pre Hlavné mesto v porovnani s nakladmi, nez aké na zaklade realizovaného sutazného

procesu vyberu zmluvného subdodavatela Dodavatela vyplyvali pre Dodavatela zo strany subdodavatela

s najnizSou ponukovou cenou takéhoto plnenia. V pripade postupu podfa predchadzajlcej vety déjde k navySeniu

Odmeny Dodéavatela podla &l IV. bod 5 Zmluvy o sumu nékladov takéhoto plnenia, realizovaného Dodévatelom s

podmienkami jej uhrady Hlavnym mestom Dodéavatelovi s primeranou aplikaciou ¢l. V bod 5, 6 a 8 tejto Zmluvy.

Clanok V.
Fakturaéné a platobné podmienky

Dodavatel' sa zavézuje v lehote 14 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy doporucene
zaslat Hlavnému mestu prisluSnou bankou, pobockou zahraniénej banky alebo zahraniénou bankou (dalej len
,banka*) potvrdenu finanénd identifikaciu, ktora bude obsahovat Udaje o majitelovi Uétu (nazov, adresa, krajina,
ICO, IC DPH) ako aj Uidaje o banke (nazov, adresa, krajina, kéd banky, &islo G¢tu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa
Dodavatel' rozhodne zmenit tento ucet, identifikaciu nového Uctu, v prospech ktorého sa budd pripisovat’ vSetky
platby, ktoré je Hlavné mesto podla Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim povinné hradit Dodavatelovi, je povinny
oznamit' Hlavnému mestu bezodkladne primerane rovnakym sp6sobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu
Zmluvy.

VSetky platby medzi Dodavatefom a Hlavnym mestom sa budu uskuto&riovat bezhotovostne v mene Eur.
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Hlavné mesto sa zavdzuje uhradzat Odmenu Dodavatelovi za Projekt na zaklade faktur, vystavenych
Dodéavatefom v sulade s touto Zmluvou na kazdy Projekt samostatne a doporuéene zaslanych Hlavnému mestu.

Pre Ucely fakturacie Odmeny podfa €l. IV. bod 5 Zmluvy bude Dodavatel povinny predioZit vykaz pineni za
prislusny kalendarny mesiac so struénym sthrnnym supisom poskytnutych sluzieb Projekt (dalej len ,Supis
poskytnutych sluzieb®) na mesacnej baze ainé dokumenty, pozadované Hlavnym mestom (ak su uvedené v
prilohach tejto Zmluvy), priCom Dodavatelovi vznikne pravo na vystavenie faktlry na Uhradu Odmeny diiom
odsuhlasenia Supisu poskytnutych sluzieb Hlavnym mestom za kazdy ukonceny kalendarny mesiac pinenia tejto
Zmluvy. Hlavné mesto sa zavazuje odsuhlasit dorueny Supis poskytnutych sluZieb Dodavatefom za kazdy
ukonceny kalendarny mesiac v lehote 5 pracovnych dni od jeho dorucenia, alebo v uvedenej lehote vzniest vecné
namietky, priCom absencia vznesenia namietok v uvedenej lehote sa bude povazovat na Ucely tejto Zmluvy za
konkludentné odsuhlasenie Stpisu poskytnutych sluzieb zo strany Hlavného mesta.

Dodavatefl je opravneny vyhotovit a doru¢it fakturu Hlavnému mestu na uhradu Odmeny podfa él. IV. bod 5 Zmluvy
do 15-teho dfia mesiaca, nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bol Dodavatelom pineny predmet tejto Zmluvy (za
predpokladu odsUhlasenia Supisu poskytnutych sluzieb Hlavnym mestom), pripadne neskor, najneskér vSak do
uplynutia premi¢acej doby na hradu nakladov Odmeny podra &l. IV bod 5 tejto Zmluvy, a to v pisomnej forme v 3
rovnopisoch a taktiez v elektronickej forme vo formate MS Excel, pri€om prilohou faktury bude Supis poskytnutych
sluzieb Dodavatefom pre Projekt za prislusny mesiac.

Pre ucely fakturacie (refakturacie nakladov) podfa €l. IV. bod 2 alebo 3 tejto Zmluvy bude Dodavatel povinny
predlozit kumulativny vykaz plneni subdodavatelov za prislusny kalendamy mesiac so struénym suhrnnym
popisom vykonanych €innosti na mesacnej baze (dalej len “Vykaz plneni subdodavatefov*) (ainé podporné
dokumenty, poZadované Hlavnym mestom, ak st uvedené v Prilohe tejto Zmluvy), pri¢om Dodavatelovi vznikne
pravo na vystavenie faktury na Uhradu tychto nakladov dfiom odsUhlasenia Vykazu plneni subdodavatelov
Hlavnym mestom za kazdy ukonCeny kalendarny mesiac pinenia tejto Zmluvy. Hlavné mesto sa zavazuje
odsUhlasit doru¢eny Vykaz pineni subdodavatelov za kazdy ukonéeny kalendarny mesiac v lehote 14 pracovnych
dni od jeho doruenia, alebo v uvedenej lehote vzniest vecné namietky, priom absencia vznesenia namietok
v uvedenej lehote sa bude povazovat na UCely tejto Zmluvy za konkludentné odsuhlasenie Vykazu plneni
subdodavatelov zo strany Hlavného mesta.

Dodavatefl je opravneny vyhotovit a doruéit faktiru na Ghradu nékladov podfa ¢l. IV. bod 2 a 3 tejto Zmluvy do 15-
teho dfia mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bol Dodavatelom prostrednictvom subdodavatela plneny
predmet tejto Zmluvy (za predpokladu odsuhlasenia Viykazu plneni subdodavatefov Hlavnym mestom postupom
podra tejto Zmluvy), pripadne neskér, najneskér vSak do uplynutia premi¢acej doby na Uhradu nékladov podfa ¢l.
IV bod 2 a 3 tejto Zmluvy, a to v pisomnej forme v 3 rovnopisoch a taktiez v elektronickej forme vo formate MS
Excel, priCom prilohou faktiry bude vykaz plneni subdodavatelov za prislusny mesiac. Dodavatel je opravneny
vyhotovit a dorucit faktru na Uhradu nékladov podfa €l. IV. bod 2 a3 Zmluvy do 15-teho diia mesiaca,
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom nadobudla U¢innost tato Zmluva.

Supis poskytnutych sluzieb bude obsahovat;

a) popis vykonavanych ¢innosti pri poskytovani sluzby po€as prislusného mesiaca s identifikaciou Projektu;

b) iné dokumenty pozadované Hlavnym mestom (ak st uvedené v Prilohe tejto Zmluvy k Projektu); a

c) vlastnoruény podpis osoby, resp. osdb, opravnenych konat v mene Dodavatela, ktorymi sa potvrdzuje
Uplnost, pravdivost a spravnost vysSie uvedenych Udajov.

Vlykaz plneni subdodavatelov bude obsahovat:

a) Oznacenie subdodavatela meno/nazov, bydlisko/sidlo a prislusné identifikaéné udaje;

b) oznaCenia, pocet dni a dennd sadzbu (v pripade ak sa aplikuje) poskytovania sluzby prostrednictvom
subdodavatela a identifikaciu Projektu;

c) popis vykonavanych ¢innosti tymto expertom pri poskytovani sluzby;

d) iné dokumenty, pozadované Hlavnym mestom definované v Prilohe tejto Zmluvy;

e) celkovu cenu sluzby, poskytnutu prostrednictvom tohto experta subdodavatela za fakturaéné obdobie;

f) vlastnoruény podpis osoby, resp. osdb, opravnenych konat v mene Dodavatela, ktorymi sa potvrdzuje
Uplnost, pravdivost a spravnost vysSie uvedenych Udajov.

Def dodania plnenia sa ur€i v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich

predpisov.

Pefiazny zavazok sa na Ucely tejto Zmluvy povaZzuje za splneny driom, v ktorom bola prislusna suma pripisana na
bankovy Ucet Dodavatelovi.
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Faktury musia obsahovat naleZitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov a prilohy uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat, alebo ak faktura bude
obsahovat neupiné, nespravne alebo nepravdivé Udaje, Hlavné mesto je opravnené takuto faktiru vratit spolu
s oznaCenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry sa
preruSuje anova lehota splatnosti zacne plynat diiom, nasledujicim po dni doporuceného doruenia faktury
Hlavnému mestu, ktora obsahuje Uplné, spravne a pravdivé Udaje, a ktorej Udaje sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v prislusnych priloh&ch.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo dia jej doporué¢eného doruéenia spolu s prilohami Hlavnému
Mestu, pricom faktira sa povaZzuje za riadne doru¢enu, ak ma vSetky naleZitosti a bola vyhotovena a doruc¢ena po
splneni vSetkych podmienok podra tohto ¢lanku.

Clanok V.
Prava duSevného a priemyselného vlastnictva

Pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze Dodavatel bezodplatne poskytuje
Objednavatelovi vyhradnu licenciu v neobmedzenom rozsahu na Odborné ¢innosti, ktori Objednavatel nie je
povinny vyuzit.

Sucasne s odovzdanim  vysledku Odbornej Cinnosti Dodavatela Objednavatefovi (prip. dfiom podpisu
preberacieho protokolu Objednavatelom, ak sa preberaci protokol spisuje), Dodavatel udeluje touto Zmluvou
Objednavatelovi sthlas na pouzivanie akéhokolvek a kazdeho pinenia, ktoré je sicastou Odbornych Cinnosti a
spifia znaky diela podla zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v platnom zneni (dalej len ,Autorsky zakon®)
(dalej len ,Dielo®). Objednévatel je opravneny volne pouzivat kazdé Dielo na Ucely predmetu svojej Cinnosti, a to
vratane akejkolvek modifikacie Diela, vratane zdrojového kodu k Dielu, a dalSich prav duSevného vlastnictva
tretich stran obsiahnutych v Diele. Objednévatel je v zmysle vy3Sie uvedeného opravneny o. i. Dielo rozmnozovat,
spracovavat, upravovat, vyhotovovat preklad zo strojového kédu do zdrojového kédu, volne modifikovat, vykonat
migraciu dat z Diela a adaptovat Dielo podla svojej potreby sama, ako aj prostrednictvom tretich oséb. Za tymto
Ucelom si Zmluvné strany dohaduiju tento &lanok Zmluvy (dalej aj ako ,Licenéna zmluva®).

Dodavatel Licenénou zmluvou udeluje Objednavatelovi vyhradnu licenciu v zmysle odseku 1. Licenénej zmluvy pre

kazdé Dielo

a) v neobmedzenom Uzemnom a v neobmedzenom vecnom rozsahu;

b) v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k Dielu podfa ust. § 32 Autorského zakona (nezavisle
od platnosti a U¢innosti Licen¢nej zmluvy a/alebo tejto Zmluvy) (dalej len ,Licencia®).

Dodavatel sa sam zdrzi akéhokolvek pouzitia Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa podla
LicenCnej zmluvy udeli vyhradna licencia, Objednavatel nie je povinny vyuzivat vyhradnd Licenciu dohodnutym
spbsobom alebo v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel je opravneny odplatne alebo bezodplatne udelit sthlas na dalSie pouzitie Diela (dalej len
,Sublicencia“) v rozsahu Licencie udelenej podia Licenénej zmluvy akejkolvek tretej osobe, ako aj odplatne alebo
bezodplatne postupit Licenciu udelent mu Licenénou zmluvou na akukolvek tretiu osobu, na ¢o Dodavatel udefuje
Objednévatelovi podpisom tejto Zmluvy svoj sthlas.

LicenCné poplatky za akukolvek dispoziciu s Dielom v rozsahu podlia tohto ¢lanku Zmluvy, vratane odmeny za
kazdé dalSie pouzitie Diela, si opravnenymi vydavkami Dodavatela, ktory si ich uplatni u Objednavatela.

Dodavatel zodpoveda za to, ze v pripade, ak pri vytvoreni Diela pouzije diela, ku ktorym maju autorské alebo iné
prava tretie osoby, je opravneny tieto diela pouZit a ako sucast Odbornych &innosti Objednavatelovi dodat, ako aj
mu poskytnat k tymto dielam prava.

Dodavatel' sa zavéazuje pouzit na vytvorenie Diela len také diela, ktoré bude Objednavatel opravneny pouzivat v
rozsahu definovanom v Licenénej zmluve a pre Ucely, pre ktoré od Dodavatela dodanie Odbornych Einnosti
pozaduje, o ¢om je Dodavatel oboznameny.

V pripade, Ze Dodavatel zisti pri vytvoreni Diela, Ze je nutné pouzit dielo, ku ktorému vykonéva majetkové prava
tretia strana, a pre ktoré Dodavatel nevie zabezpeCit opravnenie Objednavatela pouzivat predmetné dielo
v rozsahu definovanom v Licenénej zmluve, je Dodavatel povinny o tejto skutoénosti bez zbytoéného odkladu
pisomne informovat’ Objednavatela. V takomto pripade je Dodavatel povinny spolu s predmetnou informaciou
zaslat' Objednavatelovi aj
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a) rozsah a podmienky (vratane finanénych podmienok) opravnenia, ktory je schopny zabezpecit pre dané
dielo; a/alebo
b) navrh nahradného rieSenia.

Objednavatel je v takomto pripade a na zaklade predmetnej informacie opravneny

a) suhlasit’ s pontknutym opravnenim, priom v takomto pripade pre dané dielo Zmluvné strany uzavru
individualnu licenénd zmluvu; alebo

b) suhlasit s pondknutym opravnenim a uzavriet samostatnu licenénd zmluvu priamo s tretou stranou, ktora
vykonava majetkové prava k predmetnému dielu, pricom Dodavatel sa zavézuje zniZit cenu za predmetné
Odborné cinnosti primerane prihliadajuc na skutoCnost, ze Odborné &innosti doda bez potrebného
opravnenia (t. j. minimalne v rozsahu ceny pre ziskanie potrebného opravnenia, ako aj stvisiacich nakladov
spojenych so ziskanim predmetného opravnenia); alebo

C) suhlasit' s ndhradnym rieSenim; alebo

d) nesuhlasit s ponukou Dodavatela; alebo

e) odstupit od Zmluvy v Casti Projektu, ktory sa stal nerealizovatelny bez pravnych vad.

Dodavatel je poCas rozhodnutia Objednavatela podfa tohto ¢lanku Zmluvy opravneny realizovat Odborné €innosti
len v takom rozsahu, v akom nie je nutné pouzit dielo, ku ktorému vykonéva majetkové préava tretia strana. Riziko
omesSkania s dodanim Odbornych €innosti z dévodu nutnosti pouZitia diela, ku ktorému vykondva majetkové prava
tretia strana, a pre ktoré Dodavatel nevie zabezpeCit Licenciu, znaSa Dodavatel. To neplati, ak Dodavatel
postupoval s odbornou starostlivostou, alebo ak Dodavatel o nutnosti pouzitia takéhoto diela vedel Objednavatela
notifikoval a Objednavatel s pouzitim takéhoto diela sthlasil.

V pripade, Ze v suvislosti s poskytovanim Odbornych ¢innosti Dodavatefom podla tejto Zmluvy vznikne akékolvek
dalSie dielo v zmysle Autorského zékona, udeluje Dodavatel Zmluvou Objednavatelovi suhlas na jeho pouZivanie v
rozsahu Licencie, vratane prava udelovat Sublicencie vo vztahu k dielu, ¢i postUpit tretej strane, na ¢o Dodéavatel
udeluje Objednavatelovi podpisom tejto Zmluvy svoj suhlas. Akékolvek licenéné poplatky si zahrnuté v cene
Odbornych ¢innosti, pri ktorom vznikli.

V8etky prava podra Licenénej zmluvy platia primerane aj pre &asti, resp. modifikacie Odbornych €innosti v rozsahu
definovanom tymto ¢lankom Zmluvy.

Dodavatel' tymto zavézne vyhlasuje, Ze plnenim Odbornych €innosti podla tejto Zmluvy neporusuje Ziadne prava
tretich osob. Ak by sa toto vyhlasenie ukazalo ako nepravdivé, zavézuje sa Dodavatel nahradit Objednavatelovi
vSetky néklady a/alebo Skody vyplyvajlice z poruSenia prav dudevného viastnictva tretich oséb (vetky prava k
vynalezom, patentom, dizajnu, autorskych prav, ochrannych zndmok, obchodnych mien, nazvov internetovych
domén, e-mailovych adries, prav k databaze prav, obchodnych tajomstiev, know-how, a to bez ohladu na to, i su
tieto zapisané (vratane vSetkych ziadosti o ich zapis) alebo nie, ako aj vratane vSetkych ostatnych prav duSevného
vlastnictva lubovolného druhu, ktoré st vymozitelné na fubovolnom mieste pri pineni podla tejto Zmluvy). Okrem
toho je Dodavatel v ramci moznosti na povinny zabezpedit obhajobu proti narokom voci Objednavatelovi z titulu
porusenia prav dusevného vlastnictva, ktoré mézu byt vznesené v suvislosti s poskytovanim Odbornych €innosti
podia tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje informovat Dodavatela bezodkladne o kazdom takomto naroku a
pokial' to bude mozné, udeli Dodavatelovi spinomocnenie, aby viedol a urovnal v3etky takéto spory vo vlastne;
rézii. Dodavatel sa zavézuje znaSat vSetky opravnene vynalozené naklady a nahrady Skody, ktoré bude
Objednavatel povinny zaplatit na zaklade pravoplatného rozsudku konstatujuceho poruSenie prav dusevného
vlastnictva tretich oséb.

Ak bude Objednavatelovi na zaklade pravoplatného rozsudku zabranené, aby vyuzival Odborné Cinnosti v
dohodnutom rozsahu, Dodéavatel je povinny (v zavislosti od rozhodnutia Objednavatela) ziskat pre Objednavatela
pravo nadalej vyuzivat Odborné Cinnosti, pripadne bude povinny nahradit, vymenit alebo zmenit Odborné ¢innosti
podia tejto Zmluvy tak, aby Odborné Cinnosti neporuSovali prava duSevného vlastnictva, a aby Objednavatelovi
ostali zachované prava z tejto Zmluvy.

Pre vylu€enie akychkolfvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak je su¢astou Plnenia vyvoj
softvéru (dalej len ,SW*) na zaklade pokynov Objednavatela, majetkové prava ktomuto SW vykonava
Objednavatel. Pocas vykonu majetkovych prav k takémuto SW Objednavatelom, je Dodavatel alebo akakolvek
tretia osoba povinna sa zdrzat vykonu majetkovych prav k tomuto SW.
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Clanok VII.
Doba trvania a ukonéenie Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu realizicie Projektu uvedeného v Prilohe tejto Zmluvy a jeho protokolarneho
odovzdania Hlavnému mestu po jeho kolaudacii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy zaloZené touto Zmluvou sa ukonéia:

a) primarne ukongenim Projektu uvedeného v Prilohe tejto Zmluvy ajeho protokolarnym odovzdanim
Hlavnému mestu;

b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran; alebo

c) odstupenim Zmluvnej strany od Zmluvy.

Hlavé mesto je opravnené od Zmluvy odstupit v tychto pripadoch:

a) ak Dodavatel podstatne porusuje povinnosti uvedené v tejto Zmluve a neodstrani nepinenie povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani v dodatoénej primeranej lehote poskytnutej jej Hlavnym mestom k naprave,
ktora v8ak nemdze byt kratSia ako 60 dni;

b) ak Dodavatel' neposkytuje Hlavnému mestu ani v dodatoéne pisomne uréenej primeranej lehote potrebn
sucinnost na zéklade pisomnej vyzvy Hlavného mesta;

c) ak sa realizacia Projektu Dodavatelom bude Hlavnému mestu javit ako nehospodarna alebo netcelng;

d) z dévodu uvedeného v bode 12 a) tohto &lanku Zmluvy,

e) v pripade, ak Urad Statnej spravy rozhodne alebo oznami ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ze medzi
Hlavnym mestom a Dodavatelom nie sU splnené podmienky podlfa ZVO pre zadanie zakazky spésobom
podfa ust. § 1 ods. 4 az 9 ZV0;

f) ak je Dodavatel v likvidacii, podal na seba navrh na vyhlasenie konkurzu alebo na povolenie
reStrukturalizacie, alebo ak bol vyhlaseny konkurz na Dodavatefa.

Dodavatel' je opravneny od Zmluvy odstlpit ak Hlavné mesto je v omeskani s Uhradou pefiaznych zavazkov voci
Dodavatelovi o viac ako 60 dni.

V pripade odstapenia od Zmluvy podla Clanku VII. bodu 3. alebo 4. Zmluvy je Dodavatel opravneny si ponechat
vSetky finanéné plnenia poskytnuté Hlavnym mestom za riadne pinenie predmetu tejto Zmluvy v obdobi pred dfiom
dorucenia odstipenia Zmluvnej strany, pricom Dodavatel ma pravo na Uhradu vSetkych narokov, ktoré mu vznikli
na zéklade Zmluvy ku diu ucinnosti odstlipenia od Zmluvy; . V pripade odstupenia od Zmluvy podfa Clanku VII.
bodu 3. alebo 4. Zmluvy si Hlavné mesto ponecha vSetky plnenia predmetu tejto Zmluvy riadne poskytnuté
Dodavatefom (alebo jeho subdodavatelmi) v obdobi pred driom dorucenia odstipenia Zmluvnej strany. Zmluvné
strany vyluCuju aplikéciu § 351 ods. 2 ObZ na zmluvny vztah zalozeny touto Zmluvou. Zmluvné strany vyluéuj
aplikaciu § 574 ObZ na zmluvny vztah zalozeny touto Zmluvou.

Ustanovenia ¢l. VII. bod 5 Zmluvy budu zavazovat Zmluvné strany aj po odstlpeni od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo
Zmluvnych stran.

Po nadobudnuti G&innosti odstipenia od Zmluvy vykona Dodavatel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukonCenie plnenia predmetu tejto Zmluvy tak, aby Hlavnému mestu nevznikla Ziadna Skoda.

Uginkami odstdpenia od tejto Zmluvy zanikaju spinomocnenia udelené Dodévatelovi pod'a tejto Zmluvy.

Oznamenie o odstupeni od Zmluvy musi mat pisomni formu amusi byt podpisané Statutarnym zastupcom
Zmluvnej strany, resp. splnomocnenym zastupcom, pri¢om plna moc je sucastou listiny odstupenia.

Odstupenie nadobuda ucinnost’ diiom dorucenia oznamenia o odstlpeni druhej Zmluvnej strane. Nadobudnutim
Ucinnosti odstupenia tato Zmluva zanika.

Oznamenie o odstlpeni sa doruCuje na adresu Zmluvnej strany, uvedend v zahlavi tejto Zmluvy. Za doruéenie sa
povazuje defi prevzatia ozndmenia o odstupeni alebo odmietnutie prevzatia ozndmenia o odstupenia alebo
marnym uplynutim lehoty na prevzatie zasielky, uloZenej na postovom urade.

Dodavatel je povinny, v nadvéznosti na Clanok Ill bod. 20. Zmluvy, pri pineni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat

ustanovenia zékona o RPVS. Hlavné mesto je v pripade poruSenia povinnosti Dodavatela podfa prvej vety tohto

odseku Zmluvy alebo v pripade porudenia povinnosti subdodévatelfa Dodavatela byt zapisany v registri alebo v

pripade vymazu subdodévatela z registra pocas trvania Zmluvy, opravnené:

a) odstupit od Zmluvy, v zmysle § 15 ods. 1 zakona o RPVS, alebo

b) pozastavit uhrady svojich zavazkov voli Spolo¢nosti do okamihu odstranenia poruSovania povinnosti
vyplyvajdcich zo zdkona o RPVS.
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Clanok VIII.
Pisomna komunikéacia medzi Zmluvnymi stranami

V3etka pisomna komunikacia medzi Hlavnym mestom a Dodavatelom sa bude uskuto¢iiovat v slovenskom jazyku.

Akakolvek pisomna komunikacia medzi Hlavnym mestom a Dodavatelom tykajuca sa tejto Zmluvy sa musi
uskuto¢iiovat prostrednictvom posty, alebo kuriéra.

Na Ucely tejto zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat doporu¢enou
zasielkou prostrednictvom poSty alebo kuriéra, povazuje sa tento pisomny pravny Ukon za dorueny druhej
zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuena zasielka vratena zmluvnej strane, ktora ju odoslala, z dévodov:
adresat je neznamy, zasielka neprevzata v odbernej lehote, adresat nezastihnutelny, adresat poziadal o
doposlanie, nedostatotna adresa. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho tkonu zaéinaju plynat dfiom,
v ktorom sa doporu€ena zasielka vratila zmluvnej strane, ktora ju odoslala.

Kazda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedCenie apod. alebo rozhodnutie akejkolvek osoby
pozadované na zaklade uzatvorenej zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

VSetky ustne pokyny Hlavného mesta alebo Ustne nariadenia Hlavného mesta sa musia potvrdit v pisomne;
(elektronickej) forme v lehote troch (3) pracovnych dni.

Clanok IX.
Spravy Stavebného dozoru

Dodavatel' je povinny zo vSetkych zaznamov a ostatnych pisomnosti tykajicich sa pinenia predmetu Cinnosti
Stavebného dozoru podra tejto Zmluvy jednu képiu uchovavat pocas celej doby trvania Zmluvy na stavenisku
Projektu. Dodavatel pred predlozenim ZavereCnej spravy Stavebného dozoru na Projekte odovzda cell
dokumentéciu Hlavnému mestu, ktory jej prevzatie pisomne potvrdi.

Dodavatel je povinny poCas doby pinenia predmetu ¢innosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy vyhotovovat
mesacné spravy SD (dalej len ,sprava stavebného dozoru®) a v pripade podpisu dodatkov aj spravy vztahujlce
sa na prisluSné naviac préace.

Najneskor 10 dni po uplynuti kalendarneho mesiaca je Dodavatel povinny predlozit Hlavnému mestu na pisomné
schvalenie mesacnu spravu Stavebného dozoru pre Projekt (dalej len ,Projektova sprava SD*). Objednavatel sa
zavézuje schvalit jednotlivé Projektové spravy SD do 5 pracovnych dni od datumu ich doru€enia Hlavnému mestu
alebo neschvalené Projektové spravy SD vratit Dodavatelovi s poziadavkou na doplnenie.

Najneskor 60 dni po ukonceni vystavby na Projekte je Dodavatel povinny vyhotovit zavereénl spravu stavebného
dozoru Projektu (dalej len ,Zavere€éna Projektova sprava SD), ktorej obsah a format bude totozny s mesaénymi
spravami, pricom bude obsahovat’ kumulativne Udaje za cell dobu poskytovania ¢innosti Stavebného dozoru na
danom Projekte. Hlavné mesto sa zavazuje schvalit Zavereénl Projektovl spravu SD do 20 pracovnych dni od
datumu jej dorucenia Hlavnému mestu alebo ju vratit Dodavatelovi s poziadavkou na doplnenie.

Dodavatel umozni Hlavnému mestu, Europskej komisii a ostatnym opravnenym kontrolnym organom, aby
prostrednictvom kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili vykon jeho Cinnosti podfa tejto Zmluvy a
aby v pripade potreby na zéklade podpornych dokumentov vykonali Upind kontrolu dokumentov vztahujlcich sa na
financovanie Projektu a plnenie predmetu tejto zmluvy. Za tymto Ucelom sa Dodavatel zavazuje, ze zastupcom
Europskej komisie, Europskeho uradu pre boj proti korupcii, Eurépskeho dvora auditorov ako aj inym kontrolnym
orgadnom umozni pristup na miesta, na ktorych sa uskutoCiiuje plnenie zmluvy a poskytne vSetky dokumenty
tykajuce sa technického a finanéného riadenia Projektu. Dokumenty musia byt [ahko dostupné a usporiadané tak,
aby sa ulahila ich kontrola, pri¢om Dodavatel je povinny informovat’ Hlavné mesto o ich presnom umiestneni.
Dodévatel je povinny poskytnut’ Hlavnému mestu maximalnu sucéinnost, Eurdpskej komisii a ostatnym kontrolnym
organom pocCas vykonavania kontroly dokumentacie.
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Clanok X.
Ddverné informacie a mi¢anlivost’

Dodavatel naklada so v3etkymi dokumentmi a informaciami, ktoré nadobudne v sUvislosti s plnenim Zmluvy ako s
dokumentmi a informaciami dovernymi a bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Hlavného mesta nesmie
zverejfiovat Ziadne podrobnosti Zmluvy, dokumenty alebo informécie, s vynimkou pripadov, ak to je nevyhnutné
na Ucely plnenia tejto Zmluvy alebo nadobudnutie jej Ucinnosti. V pripade sporu ohfadom potreby akéhokolvek
zverejnenia Zmluvy na ucely jej plnenia je rozhodnutie Hlavného mesta zavéazné.

Pod pojmom ,Déverna informacia“ sa rozumie akakolvek informacia, ktora nie je verejne pristupna a ktoru
Zmluvna strana poskytujuca dovernu informaciu (dalej len ,Poskytovatel”) oznaéi za dovernu, okrem tej, ktora sa
stane alebo stala verejne pristupnou inak ako neopravnenou manipuldciou Zmluvnou stranou, ktora sa
oboznamuje s dévernou informaciou (dalej len ,Prijimatel™).

Déverné informécie mozu byt poskytnuté vo verbainej (telefonét, rozhovor), pisomnej (zadanie, pripomienkovanie)
alebo elektronickej forme (email, textovy editor, zdrojovy kéd).

Prijimatel je opravneny pouzit déverné informéacie vylutne na ucely plnenia tejto zmluvy. Po skonéeni pinenia
predmetu tejto zmluvy je povinny zdrzat sa pouZitia dovernych informéacii na akykolvek iny Gcel.

Prijimatel je povinny zdrZat' sa neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

Prijimatel mdze poskytnut doverné informécie tretim osobam iba v nevyhnutnom rozsahu, vyluéne na ucéely plnenia
tejto zmluvy a len so sihlasom Poskytovatela. Prijimatel zodpoveda za neopravnenu manipulaciu s dovernymi
informéaciami tretou osobou. Poskytnutie dovernych informécii tretej osobe je Prijimatel povinny bezodkladne
oznamit Poskytovatelovi.

Bez suhlasu Poskytovatela je Prijimatel opravneny poskytnit déverné informacie len v pripadoch a v rozsahu
uréenych zakonom alebo inym vSeobecne zavaznym pravnym predpisom.

Prijimatel je povinny prijat a dodrZiavat také technické, organizatné a iné opatrenia potrebné na ochranu
dévernych informacii, ktoré mu boli alebo mu budu poskytnuté, alebo spristupnené, aby bolo G¢inne zabranené
pred neopravnenou manipulaciou s dévernymi informaciami.

Prijimatel je povinny zabezpecit obozndmenie sa s povinnostami podla tejto zmluvy tretie osoby, ktorym poskytne
ddverné informacie.

Clanok XI.
Vyssia moc
Ziadna zo Zmluvnych stran sa nepovazuje za stranu, ktora porusuje svoje zmluvné zavazky, ak plneniu takychto

zavazkov brania akékolvek skutoCnosti vy$Sej moci, ktoré vznikni po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi
stranami.

Pojem ,vy$Sia moc* v tejto Zmluve znamena vynimo¢nu udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpeit pred uzavretim Zmluvy;
C) ktorej sa po jej vzniku, dotknuta strana nemohla primerane vyhnut alebo ju prekonat; a

d) ktorU nie je mozné podstatne pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana postihnuta skutocnostou vy$Sej moci bezodkladne prijme vSetky primerané opatrenia na
odstranenie svojej neschopnosti pinit si zmluvné zavazky. Dodavatel ma pritom povinnost vyvinut primerané Usilie
na minimalizovanie désledkov vy$$ej moci.

Dodavatel nezodpoveda za preukazané Skody alebo vypovedanie alebo odstipenie od Zmluvy Hlavym mestom z
dévodu neplnenia si zmluvnych z&vazkov, ak a pokial jeho oneskorené plnenie alebo ina neschopnost plnit' si
svoje zmluvné zavazky je spdsobena skutoénostou vysSej moci. Rovnako, nehladiac na ustanovenia ¢lanku 6
Zmluvy, nevznikne Hlavnému mestu povinnost platit Uroky z omeSkanych platieb a Hlavné mesto nie je
zodpovedny za neplnenie Zmluvy alebo vypoved alebo odstupenie od Zmluvy zo strany Dodavatefa z dévodu
omeSkania s jej plnenim zo strany Hlavného mesta, ak a pokial oneskorenie Hlavného mesta alebo jeho ina
neschopnost pinit si svoje zavazky vyplyvajuce zo Zmluvy bolo spdsobené skutonostou vy$Sej moci.

Ak sa jedna zo Zmluvnych stran domnieva, Ze nastali skuto¢nosti vy38ej moci, ktoré mdzu mat vplyv na pinenie jej
zavazkov, ozndmi to druhej Zmluvnej strane, priCom uvedie podrobnosti o povahe danych okolnosti,
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predpokladant dizku trvania a pravdepodobny dopad tychto okolnosti s uvedenim rozsahu alternativnych
prostriedkov.

Ak nastant okolnosti vy$8ej moci a ak pretrvavaji dihsie ako 180 kalendarnych dni, nehladiac na predizenie ¢asu
poskytnutia sluzby, ktoré mozno s Dodavatelom z tohto dévodu dohodnut, ktorakolfvek zo Zmluvnych strén je
opravnena do 30 dni po uplynuti vy$Sie uvedenej 180 driovej lehoty doporucene dorudit do sidla druhej Zmluvnej
strany pisomnu vypoved. Tato vypoved nadobudne G¢innost uplynutim vypovednej lehoty 30 kalendarnych dni odo
dna jej doporuteného dorucenia do sidla prisluSnej Zmluvnej strany druhou Zmluvnou stranou, ak pred jej
uplynutim nezanikli skuto¢nosti vy$Sej moci.

V nadvaznosti na infekéné ochorenie COVID-19 a pretrvavajicu nestabilni epidemiologicku situaciu v SR v Case
uzatvorenia tejto Zmluvy stvisiacu s tymto ochorenim ako aj jeho pripadnymi neskorSimi vyvojovymi modifikaciami
zmluvné strany budu povazovat na ucely tejto Zmluvy za okolnosti vy$Sej moci aj akékolvek prekazky plnenia
predmetu tejto Zmluvy Dodavatefom vzniknuté po uzatvoreni tejto Zmluvy v sUvislosti s uvedenym ochorenim
alebo jeho pripadnymi neskorsimi vyvojovymi modifikaciami vyplyvajlce z rozhodnuti, nariadeni, opatreni organov
verejnej moci, alebo vyplyvajuce z pravnych predpisov, alebo vyplyvajuce zinfikovania ochorenim COVID-19
alebo jeho pripadnymi neskorSimi vyvojovymi modifikciami zamestnancov Dodavatela alebo jeho subdodavatela
aztoho vyplyvajucimi obmedzeniami ich Cinnosti v rozsahu predstavujicom prekazky plnenia predmetu tejto
Zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost za vady a nahrada Skody

Dodavatel' sa zavazuje vykonavat Odborné Einnosti riadne a v€as, v stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto
Zmluve a v stlade s platnou legislativou.

Dodavatel je povinny postupovat pri vykonavani Odbornych innosti s odbornou starostlivostou. Cinnost na ktort
sa zaviazal, je povinny uskutoCriovat podfa pokynov Hlavného mesta (ktoré musia byt v stlade s platnymi
vSeobecne z&vaznymi pravnymi predpismi, normami STN EN) a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Dodavatel pozna
alebo musi poznat. V pripade, ak pokyny Hlavného mesta budu v rozpore s platnymi vSeobecne zavaznymi
predpismi alebo normami STN EN je Dodavatel povinny o tom Hlavné mesto pisomne informovat.

Dodavatel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od Hlavného mesta ak ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost Hlavné mesto
upozomil a Hlavné mesto na ich pouziti trval.

Dodavatel zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od Hlavného mesta Objednavatela na vykon Odbornej
¢innosti. Dodavatel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Hlavnému mestu v stvislosti s vykonom Odbornej ¢innosti,
ak Odborna ¢innost nebola vykonavana s odbornou starostlivostou, riadne alebo véas.

Prava Zmluvnych stran na nahradu Skody sa v Castiach neupravenych touto Zmluvou a objednavkou riadia
prisluSnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia

Na rieSenie sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto Zmluvy, jej aplikacie a nérokov z nich, ak sa ich nepodari
urovnat inym spdsobom, su prislusné sudy Slovenskej republiky.

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania zastupcami Zmluvnych stran a G¢innost dilom nasledujtcim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle Hlavného mesta podfa ustanovenia § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informéacii)
v zneni neskorSich predpisov.

Prava a povinnosti Zmluvnych strn neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych v3eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G¢innych v Slovenskej republike.

Zmluva sa mbze menit len pisomnym dodatkom k Zmluve po vzajomnej dohode Zmluvnych strén alebo ak to bude
vyplyvat zo zmeny Ci doplnkov vSeobecne zavaznych pravnych noriem vztahujlcich sa na plnenie tejto Zmluvy.
Pre platnost dodatku plati jeho podpis zastupcami Zmluvnych stran a ucinnost jeho zverejnenie na webovom sidle
Hlavného mesta.
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Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy sCasti alebo celkom neplatné alebo strati G&innost v dosledku
legislativnych zmien na Uzemi Slovenskej republiky, nie je tym dotknuta ucinnost ostatnych ustanoveni Zmluvy.
Namiesto neplatného ¢i netiginného ustanovenia, resp. chybajuceho ustanovenia Zmluvy vyvolaného legislativnymi
zmenami na Uzemi Slovenskej republiky, Zmluvné strany sa zavézujli ho nahradit ustanovenim platnym
zodpovedajicemu zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, neucinného ustanovenia a obsahovo najpodobnejSim ustanovenim
tak, aby nebolo ohrozené pinenie Zmluvy, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Ak sa v ustanoveniach tejto Zmluvy vratane jej priloh pouziva pojem Zmluva a ak to neodporuje obsahu a Ucelu
prislusného ustanovenia, mysli sa tym Zmluva vratane vSetkych jej priloh.

Tato Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v Siestich (6) rovnopisoch, pri€¢om Styri (4) rovnopisy obdrZi
Objednavatel a dva (2) rovnopisy Dodavatel.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili a porozumeli mu, tito uzatvorili slobodne a vazne,
Ze sa zhoduije s ich prejavom vole a svoj suhlas s obsahom Zmluvy potvrdzuju svojim viastnoruénym podpisom.

Neoddelitelnou suéastou Zmluvy je nasledovna priloha:

Priloha: Odhadované néklady projektu a odmena Dodavatela za pinenie predmetu zmluvy.

V Bratislave dria: 02.08.2021

V Bratislave diia: 23.07.2021

Objednavatel’ Dodavatel"
Hlavné mesto SR Bratislava METRO Bratislava a.s.
Ing. Tatiana Kratochvilova JUDr. Zuzana Kollarikova
1.ndmestnicka primatora predsednicka predstavenstva

Ing. arch. Michala Kozakova
¢lenka predstavenstva
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Priloha ¢.1

SPECIFIKACIA PLNENi, SLUZIEB A VYKONOV SPOLOCNOSTI VRAMCI VYKONU
CINNOSTI PROJEKTOVEHO MANAZMENTU, INZINIERSKE] CINNOSTI A VYKONU
STAVEBNEHO A TECHNICKEHO DOZORU V PROJEKTE A ODHADOVANE NAKLADY
PROJEKTU A ODMENA DODAVATELA ZA PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

LAVKY CEZ CHORVATSKE RAMENO V PETRZALKE
(dalej len ,Projekt)

1. PREDMET A ROZSAH STAVBY

Predmetom je priprava a vystavba 4 lavok pre chodcov a cyklistov ponad Chorvatske rameno v
Bratislave, v mestskej Casti Petrzalka, Sdcastou je aj navrh nadvazujicich chodnikov a
krajinnych uprav v okoli lavok. Stavba nadviazuje na projekt , Nosny systém MHD “- prediZenie
elektrickovej trate - 2. ¢ast Bosakova ulica - Janikov dvor.

Nakol'ko projekt nezahfna v plnej miere napojenie na infrastruktiru existujicich chodnikov,
Metropolitny inStitit v Bratislave v spolupraci s Metrom Bratislava, a.s.,, sekciou dopravy,
oddelenim mestskej mobility a atvarom hlavnej architektky hl. mesta Bratislavy vytvoril koncept
doplnenia chodnikov a lavok pre chodcov a cyklistov, ktoré by mali dotvorit' uceleny systém
napojenia elektrickovej trate a okolitej zastavby.

Navrh rieSenia lavok a jej nadvazujlicej peSej a cyklistickej infrastruktiry ma podporit
integraciu centralnej rozvojovej osi mestskej casti Petrzalky do exitujicej a pripravovanej
urbanistickej Struktiry. Zamerom je najma zlepSenie dostupnosti zastavok MHD, najma novo
navrhovanych zastavok elektricky, a to vytvorenim komfortného a jednoduchého pristupu.
RieSenie by tieZ malo vhodne obohatit predmetné tzemie a prispiet tak k vyuzitiu potencialu
Chorvatskeho ramena ako lokalnej rekreacnej zony. V sicasnej dobe je umoZzneny predovsetkym
stibezni pohyb pozdiz brehov Chorvatskeho ramena a len vynimoéne je umoZznene jeho
kriZovanie.

Projekt bude realizovany v nadviznosti na vysledky architektonickej sititaze navrhov
realizovanej v spolupraci s Objednavatel'om a Metropolitnym institiitom Bratislavy:
,Lavky cez Chorvatske rameno v Petrzalke - Lavka ¢. 1% ktora bola vyhlasend vo Vestniku
verejného obstaravania dna 29.03.2021 pod zn. 16703 - MNA.

,Lavky cez Chorvatske rameno v Petrzalke - Lavka ¢. 2% ktord bola vyhlasena vo Vestniku
verejného obstaravania diia 29.03.2021 pod zn. 16705 - MNA.

,Lavky cez Chorvatske rameno v Petrzalke - Lavka ¢. 3“ ktord bola vyhladsend vo Vestniku
verejného obstaravania dna 29.03.2021 pod zn. 16704 - MNA.

sLavky cez Chorvatske rameno v Petrzalke - Lavka ¢. 4“ ktord bola vyhlasena vo Vestniku

verejného obstaravania diia 29.03.2021 pod zn. 16706 - MNA.

2. VYKONY SPOLOCNOSTI V JEDNOTLIVYCH FAZACH REALIZACIE PROJEKTU

Vykony Spolocnosti sa pre potreby tejto Zmluvy rozumeju také zakladné a zvlastne vykony,

ktoré vedu k naplneniu zameru a dcelu vymedzeného zmluvou a dokumentaciou Projektu

a ktorych vysledkom je vybudovanie 4 1avok pre chodcov a cyklistov ponad Chorvatske rameno

v Bratislave, v mestskej ¢asti Petrzalka. Cielom navrhu spracovania PD je navrhnuat' 4 lavky, tak

aby vytvorili uceleny systém napojenia elektrickovej trate a okolitej zastavby. Zabezpecenie

zhotovenia kompletnej projektovej dokumenticie nevyhnutnej pre realizaciu Projektu,
1



koordinacia vykonov, sluzieb, a plneni nevyhnutnych pre realizaciu Projektu a zabezpecenie
dozoru nad riadnou realizaciou Projektu.

Vykony Spolo¢nosti smerujtce k naplneniu zdmeru a ucelu tejto Zmluvy sa ¢lenia do vykonovych
faz, ktoré predstavuju suhrn vykonov, sluzieb a plnenf navzajom suvisiacich obsahovo a ¢asovo
a vytvaraju relativne uzavrety celok ¢innosti. Podrobny popis zadkladnych a Specialnych vykonov
je obsiahnuty v jednotlivych vykonovych fazach.

Spolo¢nost je zodpovedna za riadne poskytnutie nasledujicich zakladnych vykonov, plneni
a sluzieb.

FAZA 1.: PRIPRAVNA FAZA

Spolo¢nost’ v priebehu tejto fazy bud sama, alebo v spolupraci s poradcami, Specialistami a

subdodavatelmi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. vykona zakladnu analyzu Projektu,

2. vykona obhliadku miesta (staveniska) a jeho okolia,

3. urci podklady a prieskumy, potrebné pre realizaciu Projektu,

4. urci rozsah a napli spoluprace inych expertov, Specialistov a subdodavatel'ov,

5. zhrnie vysledky, vyhodnoti ich a urobi pre Hlavné mesto zavery, predlozi Hlavnému mestu
vlastny odhad rozpoctu Projektu, prerokuje ho s Hlavnym mestom a navrhuje alternativne
pristupy k rieSeniam realizacie Projektu.

FAZA 2: PRIPRAVA ZAKLADNEHO NAVRHU PROJEKTU

Spolo¢nost v priebehu tejto fazy spolupracuje s Metropolitnym instititom Bratislava a bud’
sama, alebo v spolupraci s poradcami, Specialistami a subdodavatel'mi poskytne tieto sluzby a
vykony:

1. objasni podstatné stavebno-technické podmienky, ekonomicko-finan¢né a majetkovo-pravne
vztahy,

vypracuje zadavacie podklady pre projek¢nu ¢innost, v pripade potreby vo variantoch,
vyhodnoti a odsuhlasi s Hlavnym mestom ciel'ové predstavy (medzné podmienky),

vypracuje kone¢ny navrh rieSenia,

odsuhlasi zapojenie d'al$ich profesii a za¢lenenie ich profesijnych poziadaviek,

uskutocni predbezné rokovania s dotknutymi orgadnmi verejnej spravy a s dotknutymi
pravnickymi alebo fyzickymi osobami, za tucelom ziskania ich kladného stanoviska k
zamysl'anému Projektu.

Ul wN

FAZA 3: ZABEZPECENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTACIE KVYDANIU UZEMNEHO
ROZHODNUTIA A ZABEZPECENIE MAJETKOVO-PRAVNEHO VYPORIADANIA STAVBY
Spolocnost’ v priebehu tejto fazy bud’ vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,
Specialistami a subdodavatel'mi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. zrealizuje proces podpisu zmluvy o dielo s vitazom / vitazmi sutaze navrhov, sucastou ktorej
je aj dodanie projektovej dokumentacie pre vydanie uzemného rozhodnutia (d’alej len
,DUR“), projektovej dokumenticie na vydanie stavebného povolenia (d’alej len ,DSP“),
dokumenticie pre vyber zhotovitel'a v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby (DVZ
v podrobnosti DRS)a vykon autorského dozoru (dalej len ,,AD“),

2. prostrednictvom subdodavatel'ov zabezpeci vSetky nalezitosti dokumentacie, prikladané k
navrhu na vydanie prislusného dzemného rozhodnutia, a to v rozsahu predpisanom
prisluSnym organom verejnej spravy, ktoré nie su sucastou dodania dodavatel'om
projektovej dokumentacie podl'a bodu 1 tejto FAZY 3.

3. obstara doklady a stanoviskd organov verejnej spravy potrebné pre vydanie tizemného
rozhodnutia,

4. poda ziadost o takéto rozhodnutie,

5. zGcastnuje sa prislusného konania,

6. obstara izemné rozhodnutie, predlozi pravoplatné izemné rozhodnutie,

7. zabezpeci majetkovo - pravnu pripravu stavby.
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FAZA 4: ZABEZPECENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTACIE K VYDANIU STAVEBNEHO

POVOLENIA

Spolo¢nost v priebehu tejto fazy bud’ vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,

Specialistami a subdodavatelmi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. zaobstara vsetky nalezitosti projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia,
prikladané k navrhu na vydanie prislusného stavebného povolenia, a to v rozsahu
predpisanom prislu§nym orgdnom verejnej spravy, pri re§pektovani vysledkov, dosiahnutych
v predchadzajucich fazach,

2. obstara doklady a vyjadrenia organov verejnej spravy a dotknutych pravnickych a fyzickych
0sdb, potrebné pre vydanie prislusného rozhodnutia alebo povolenie,

3. vypracuje Ziadost o vydanie stavebného povolenia, za pouzitia podkladov vSetkych
zucastnenych profesii,

4. doplni a prispdsobi projekt podla ziskanych dokladov a vyjadreni, bude sa zucastiiovat
stavebného konania,

5. obstara stavebné povolenie, predlozi pravoplatné stavebné povolenie.

FAZA 5: ZABEZPECENIE ZHOTOVENIA DOKUMENTACIE PRE VYBEZ ZHOTOVITELA

V PODROBNOSTI DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY

Spolo¢nost v priebehu tejto fazy bud’ vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,

Specialistami a subdodavatelmi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. zaobstara vSetky nadlezitosti projektovej dokumenticie pre vyber zhotovitela pri
respektovani vysledkov, dosiahnutych v predchadzajtcich fazach.,

FAZA 6: VYBER DODAVATELA DIELA

Spoloc¢nost’ v priebehu tejto fazy bud vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,
Specialistami a subdodavatelmi zabezpeci vyber zhotovitela stavebnej casti na zaklade
dokumentacie pre vyber zhotovitela v stlade s postupmi podl'a ZVO, pripravu Zmluvy medzi
vysutazenym zhotovitelom stavebnych prac Projektu a Hlavnym mestom.

FAZA 7: REALIZACIA PROJEKTU VYKON CINNOSTI STAVEBNEHO A TECHNICKEHO

DOZORU

Spolo¢nost v priebehu tejto fazy bud’ vlastnymi kapacitami, alebo v spolupraci s poradcami,

Specialistami a subdodavatel'mi bude pocas zhotovovania diela zastupovat Hlavné mesto, bude

s nim konzultovat priebeh zhotovovania Diela, vykonavat stavebny a technicky dozor a konat’

v jeho zaujme v rozsahu stanovenom Zmluvou, bude mat kedykol'vek pristup na miesto

zhotovovania Diela a k dodavkam s nim stvisiacim, ¢i uz budd v $tadiu pripravy ¢i vyroby;

vSetky pokyny budu zhotovitel'ovi Diela oznamované Spoloc¢nostou. Spolo¢nost bude v tomto
rozsahu najma opravnena a povinna:

1. V rozsahu, ktory povazuje za primerany vzhl'adom k pokrocilosti Diela, vykonavat stavebny
a technicky dozor tak, aby dokazala verifikovat, ¢i je zhotovovanie Diela vykonavané v zhode
so zavaznou projektovou dokumentaciou,

2. Vramci vykonu stavebného (technického) dozoru zabezpeci Spolo¢nost najma:

e odovzdanie staveniska zhotovitelovi Diela a zabezpecovanie zapisov do stavebného
dennika,
e odovzdanie projektovej dokumenticie aak to bude potrebné aj zakladné smerové
a vyskové vytycenie,
e monitoring dodrzania podmienok stavebného povolenia a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu po dobu vystavby,
e starostlivost o systematické dopliovanie dokumentacie, podl'a ktorej sa dielo realizuje
a evidencia dokumentacie dokoncenych ¢asti Diela,
e prejednavanie dodatkov azmien projektovej dokumentacie, ktoré nezvysuju naklady
stavby, alebo nepredlzuju lehotu vystavby,
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e Kkontrolu tych casti dodavok, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

e spolupraca so zhotovitelom projektovej dokumentacie  kProjektu ajeho
zamestnancami, ktori zabezpecuju autorsky dozor, pri zabezpecovani stladu realizovanych
dodavok a prac s projektovou dokumentaciou,

e spolupraca so zhotovitelom projektovej dokumenticie aso zhotovitelom realizacie
verejného osvetlenia pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstraneni pripadnych
zavad projektovej dokumenticie,

e sledovanie, ¢i zhotovitel Diela (zhotovitelia) vykonavaju predpisané a dohodnuté skasky
materialov, konstrukcii, prac a ochrannych opatreni, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie
dokladov, ktoré preukazujd kvalitu vykondvanych prac adodavok (certifikaty, atesty,
protokoly, posudky a pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika vsulade spodmienkami uvedenymi
v prislusnych zmluvach,

e spolupraca so zamestnancami zhotovitel'a diela pri vykonavani opatreni na odvracanie
alebo na obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

e kontrola postupu prac podla casového planu stavby auzatvorenej zmluvy/zmlav
a upozornenie zhotovitela diela na nedodrZanie terminov, vratane pripravy podkladov pre
uplatnenie majetkovych sankcii,

e  kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov a konstrukcii,

e Kontrola BOZP

e Kontrola POD

o Kontrola opatreni na zamedzenie ohrozenia zloZiek Zivotného prostredia

e kontrola a odsuhlasenie supisov vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych

materialov na Projekte, ktoré maja byt podl'a ZoD podkladom pre vystavenie ¢iastkovych a

zaverecnej faktury; kontrolna ¢innost' spociva najma v sledovani mnozstva vykonanych prac,

dodavok, vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov a faktur, ich sdladu s

podmienkami ZoD;

e vypracovavanie sprav stavebného dozoru s popisom casového a financného plnenia

Harmonogramu prac, vyhodnotenim priebehu stavby, dodrziavania zmluvnych dokumentov,

pripadnymi zmenami, doplnkami ako aj zd6vodnenim neplnenia jednotlivych casti zmluvy

o dielo uzatvorenej so zhotovitelom Projektu v nasledovnych terminoch:

a) raz mesacne

b) po ukonceni vystavby

c) vypracovat' Specidlne spravy k spornym otazkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe
vyskytnq,

d) pripravovat pre Hlavné mesto podklady pre Statisticki evidenciu,

e) spravy pre poskytovatel'a finan¢nych prostriedkov,

e v priebehu vystavby priprava podkladov pre zaverec¢né hodnotenie Diela,

e organizovanie a vedenie pravidelnych kontrolnych porad a kontrolnych dni na stavbe,

e priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho casti a ucCast na

odovzdavacom konani,

e kontrola dokladov, ktoré doloZzi zhotovitel' Diela k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného

Diela,

e kontrola odstraniovania vad anedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych

terminoch,

e kontrola vyhotovenia dokumentacie skutocného vyhotovenia diela zhotovitelom Diela

jej prevzatie a odovzdanie Hlavnému mestu; Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia bude

zaznamendavat podstatné zmeny vo vykonani Diela oproti zavaznej dokumentacii Projektu

a bude vychadzat z POV, zo stavebného denniku, obdobnych dokladov a d'al$ich tdajov

zhotovitel'a Diela,
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e vyypracovanie a predloZenie Zaverectnej spravy stavebného dozoru Hlavnému mestu.

3. Spolocnost bude pravidelne v mesacnych intervaloch informovat Hlavné mesto o postupe
prac, ich kvalite a bude hlasit’ zhotovitel'ovi Diela ako aj Hlavnému mestu akékol'vek chyby,
¢i nedostatky zistené pocas dozoru; Spolo¢nost vykonava dozor preto, aby preverovala
a vyhodnocovala prace na Diele a Dielo samotné a ziskavala a poskytovala Hlavnému mestu
kontrolné udaje na zaklade reprezentativnych vzoriek, Ze akakol'vek zistenia pocas dozoru su
v sulade so zavaznymi parametrami Diela, resp. aby zistila, ¢i je dielo vykonavané v zhode so
zavaznou dokumenticiou Projektu; Spolo¢nost nebude zodpovedna za nedostatky Diela
alebo za konanie, chyby alebo opomenutia zhotovitel'a Diela, jeho subdodavatela, alebo
akejkol'vek inej osoby, ktora vykonava vykony v stvislosti s Dielom, ani za to, ked ktokol'vek
z nich nebude schopny vykonat Dielo v zhode so zavdaznou dokumentaciou Projektu a d’alej
za kontrolu a dozor prislichajici zhotovitel'ovi Diela, subdodavatel'ovi a akymkolvek inym
osobam, ani za stavebné prostriedky, metddy, techniky, pouzité technolégie alebo vykony
tychto subjektov, ani za bezpecnostné opatrenia vo vztahu k Dielu,

4. Spolo¢nost bude na zaklade dozoru Diela a vykazu zhotovitel'a Diela urcovat, ¢i fakturacia
zhotovitela Hlavnému mestu zodpoveda stavu rozpracovanosti Diela a bude vydavat
Priebezné platobné potvrdenia fakturovanych sim eSte pred ich preplatenim primerane
vzhl'adom k priebehu zhotovovania Diela, realizovanym vykonom a vyrobkom dodanym na
miesto diela tak, ako je stanovené v zavdznej dokumentacii Projektu. Vydanie PriebeZného
platobného potvrdenia fakturacie bude predstavovat ozndmenie Spolo¢nosti Hlavnému
mestu, zaloZené na zisteniach SpolocCnosti na mieste zhotovovania Diela a na udajoch
obsiahnutych vo vykazoch zhotovitel'a, Ze Dielo je podla najlepSieho vedomia Spolocnosti
a poznatkov vo vSeobecnej zhode so zaviaznou dokumentaciou Projektu a Ze zhotovitel’ ma
pravo na uhradu faktiury vspolo¢nostou overenej a potvrdenej vyske. Vydanie tohto
potvrdenia je podmienené posudenim a hodnotenim Diela, vysledkami testov uskutoc¢nenych
pred vydanim potvrdenia, vyzadovanych alebo realizovanych podl'a zmluvnej dokumentacie,
ako aj posudenim relevantnych podpornych dokumentov. Potvrdenie mdze obsahovat malé
odchylky od zavaznej dokumentacie Projektu, ktoré si napravitel'né pred dokon¢enim Diela.
Spoloc¢nost poskytne v primeranej lehote stanoviskd, ak budd pisomné pozadované Hlavnym
mestom, alebo zhotovitel'om Diela a vyda v primeranej dobe pisomné potvrdenie tykajice sa
vSetkych poZiadaviek, pohladavok, nezh6d a inych rozporov medzi Hlavnym mestom
a zhotovitel'om, ktoré sa tykaji postupu pri zhotovovani Diela alebo vysvetlenia zaviznej
dokumentacie Projektu; Vysvetlenia a zistenia Spolo¢nosti budil v zhode so zamerom a
ucelom zavaznej dokumentacie Projektu a budd mat’ pisanu alebo graficku formu; Spolo¢nost’
nebude takéto zistenia poskytovat len jednej strane a nebude niest zodpovednost za
pripadné rozpory vzniknuté z takych vysvetleni a zisteni, ak budu realizované v dobrej viere
a odborne spravne;

5. Spolo¢nost bude mat pravo odmietnut plnenie ¢i dodavku, ktord nebude zodpovedat
zavaznej dokumentacii Projektu; Spolo¢nost bude mat pravo, kedykol'vek bude podla jej
nazoru nevyhnuté alebo rozumné vykonat zvlastnu kontrolu alebo skisku Diela tretou
stranou, aby sa zistilo dodrziavanie zaviznej dokumentacie Projektu, ¢i uZz za ucelom
preverenia celého Diela, ¢i jeho casti vyrobenej, inStalovanej alebo dokoncenej C¢i
nedokoncenej; Spolo¢nost bez zbyto¢ného odkladu skontroluje alebo inym primeranym
spdsobom overi dokumentaciu zhotovitela, napriklad dielenské vykresy, technické data
vyrobkov, vzorky, ¢i zodpovedaju dielu, ako je predpisané v zavaznej dokumentacii Projektu;
Kontrola jednotlivého prvku Spolo¢nostou nebude znamenat prijatie suboru, ktorého je
prvok sucastou,

6. Spolo¢nost bude pre Hlavné mesto pripravovat na schvalenie a na podpis pisomné pokyny
k zmendm a doplnkom oproti zavaznej dokumentacii Projektu a bude mat pravo nariadit
malé upravy diela, ktoré nebudd menit jeho cenu o viac ako 10% celkovej sumy stavebnych
nakladov alebo prediZenie terminu a budd pritom v zhode s celkovym zdmerom zaviznej
dokumentacie Projektu. Rozsah povinnosti, zodpovednosti a obmedzeni prav Spolocnosti
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ako zastupcu zaujmov Hlavného mesta pocas doby realizacie diela nebude upraveny alebo
rozsireny bez spolo¢ného pisomného sihlasu Spolo¢nosti a Hlavného mesta.

FAZA 8: SPOLUPRACA PO DOKONCENI PROJEKTU

Spoloc¢nost prostrednictvom vlastnych kapacit, alebo v spolupraci s poradcami, Specialistami

a subdodavatel'mi poskytne tieto sluzby a vykony:

1. bude spolupracovat’ a zdc¢astni sa pri kolauda¢nom konani, bude dohliadat’ nad odstranenim
zistenych vad a nedorobkov zhotovitelom Diela v stanovenej lehote a kvalite,

2. po dokonceni Diela pripravi Preberaci protokol o prebrati diela v sidlade s podmienkami
dojednanymi v Zmluve o dielo uzatvorenej Hlavnym mestom so zhotovitel'om Diela,

3. vystavi zhotovitel'ovi Diela Protokol o vyhotoveni diela a overenie Kone¢ného supisu prac
vyhotoveného zhotovitelom Diela, a vyda zhotovitel'ovi Zavere¢né platobné potvrdenie,

4. bude predkladat Hlavnému mestu odporucania vztahujice sa k vrateniu bankovych zaruk
zadrZného.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tieto ustanovenia o vykone cinnosti projektového manazmentu,
inzinierskej ¢innosti vykone stavebného a technického dozoru tvoria integralnu sicast Zmluvy.

KONTAKTNE OSOBY ZA ZMLUVNE STRANY
Magistrat hl. mesta:

METRO Bratislava, a.s.:

3. ODHADOVANE NAKLADY PROJEKTU A ODMENA SPOLOCNOSTI

041 Lavky cez Chorvatske rameno v Petrzalke 2021 2022 2023 Spolu
1|Subdodavky - projekéna Cinnost 298 400 € 0 €[298 400 € 298 400 €
2|Subdodavky projektovy manazment 79040 €] 29040€| 30000 € 20000 € 79 040 €
3| METRO - projektovy manazment 371 120€| 70960 €| 160160 €| 140000€| 371120¢€
4|Spolu thrada pre Spoloénost (r. 1+2+3) 748 560 €| 100 000 €| 488 560 € 160 000 € 748 560 €

Odmena Spoloc¢nosti za Metro projektovy manazment za plnenie predmetu tejto Zmluvy bola
Zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle tabul'ky (riadok 3), v stlade so zakonom o cenach a
vyhlaskou ako mesacna pausalna odmena vo vyske :
a) 14192,00 EUR s DPH /mesiac v obdobi 01.08.2021 do 31.12.2021

b) 13 346,67 EUR s DPH /mesiac v obdobi od 01.01.2022 do 31.12.2022
c¢) 11666,67 EUR s DPH /mesiac v obdobi od 01.01.2023 do 31.12.2023




